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INVITACION ABIERTA No. 005 (CONSECUTIVO VIVA)

A OCUPAR LA CALIDAD DE FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR EN EL CONTRATO DE FIDUCIA
MERCANTIL DE ADMINISTRACION Y PAGOS
INMOBILIARIO FIDEICOMISO INMOBILIARIO DEL PROYECTO ENTREVERDES-
ANTIOQUIA, QUIEN TENDRA A SU CARGO EL DISENO, PROMOCION, CONSTRUCCION,
GERENCIA Y ENTREGA DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INSTERES PRIORITARIO DENOMINADO
ENTREVERDES
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1. INFORMACION GENERAL DEL PROCESO DE SELECCION

1.1. JUSTIFICACION

Que a través de documento privado del 09 de Agosto de 2.024, se celebrd entre La Empresa de
Vivienda de Antioquia-VIVA en calidad de FIDEICOMITENTE GESTOR vy la sociedad Fiduciaria
Central S.A como FIDUCIARIA, un CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE
ADMINISTRACION Y PAGOS, que dio origen al patrimonio auténomo FIDEICOMISO PAM
MATRIZ - VIVA, cuyo objeto consiste en la constitucion de un patrimonio autéonomo de
administracion y pagos, con contratacion derivada en el marco del Plan de Desarrollo Departamental
“"POR ANTIOQUIA FIRME, 2024-2027" en el Departamento de Antioquia.

Que el alcance de dicho contrato consiste en: (i) Instrumentalizar el proceso de seleccion tanto de
fideicomitentes constructores desarrolladores, asi como de Interventores, para la ejecucién de
diferentes proyectos inmobiliarios de Vivienda de Interés Social y/o Interés Prioritario en el
Departamento de Antioquia, los cuales se regularan a través de PATRIMONIOS AUTONOMOS
DERIVADOS (PAD), (ii) recibir y administrar los bienes y recursos con los cuales se conforme y
posteriormente se incremente el mismo, y (iii) recibir y administrar los recursos por concepto de
urbanismo de los diferentes proyectos inmobiliarios; entre otros, los cuales una vez asignados seran
girados a dichos patrimonios auténomos derivados para su ejecucion.

1.2. CONVOCANTE

FIDUCIARIA CENTRAL S.A, es una sociedad de economia mixta sujeta al régimen de derecho privado
fundada en 1992, sociedad de servicios financieros domiciliada en Bogota, constituida mediante
escritura publica nimero Tres mil Doscientos Setenta y Uno (3.271) de fecha veinte (20) de agosto
de Mil Novecientos Noventa y Dos (1992) otorgada en la Notaria Quince (15) del Circulo Notarial de
Bogota, con permiso de funcionamiento concedido por la Superintendencia Bancaria, hoy
Superintendencia Financiera de Colombia, mediante Resolucion S.B 3514 del dia 4 de septiembre de
1992.

La FIDUCIARIA CENTRAL S.A tiene por objeto exclusivo la realizacién de todas las operaciones que
las leyes y especialmente el titulo XI del libro cuarto del Codigo de Comercio, la Ley 45 de 1.923, la
Ley 45 de 1.990 y las demas normas concordantes.

Dentro de sus actividades principales FIDUCIARIA CENTRAL S.A. tiene actuar como: Fiducia de
Inversion, Fiducia de Administracion, Fiducia Mercantil, Encargos Fiduciarios y en general todas las
operaciones autorizadas por la ley a las Sociedades Fiduciarias.

FIDUCIARIA CENTRAL S.A., quien obra en este acto en calidad de vocera y administradora del
FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA, ha sido instruida por EL FIDEICOMITENTE GESTOR es decir
el la EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA — VIVA, para publicar la invitacion a terceros interesados
en realizar, EL DISENO, PROMOCION, VENTA, CONSTRUCCION, GERENCIA Y ENTREGA DEL
PROYECTO DENOMINADO ENTREVERDES del municipio de ENTRERRIOS.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
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1.3. OBJETO

El FIDEICOMITENTE GESTOR a través del FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA, y este por
medio de su vocera, esto es, FIDUCIARIA CENTRAL S.A, requiere adelantar un proceso de seleccion,
evaluacion y adjudicacidn de una persona juridica y/o forma asociativa que cuente con los requisitos
de EXPERIENCIA e IDONEIDAD, como condiciones minimas, para REALIZAR por su propia cuenta
y riesgg, el DISENO, GERENCIA, PROMOCION Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE
INTERES PRIORITARIA ENTREVERDES, bajo la modalidad de Fideicomitente Desarrollador, de
acuerdo con las especificaciones anexas en el presente documento y conforme a lo establecido en
la Ley 1537 de 2012.

Este proceso se adelanta basados en la normativa de Vivienda a nivel nacional que permite suscribir
contratos con terceros para la ejecucion de proyectos de vivienda, que incluye la gerencia,
construccion y enajenacion de las viviendas construidas, bajo su propia cuenta y riesgo, previa
evaluacion conforme a lo sefialado en el Manual Operativo.

1.4. DESCRIPCION DE LOS INMUEBLES EN QUE SE DESARROLLARA EL PROYECTO

El proyecto al que hace referencia el numeral 1.3 de este documento, se ejecutara en la segregacion
o division del predio que se relaciona a continuacion, que sera trasferido por el Municipio de
ENTRERRIOS, Antioquia, para incrementar el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO de
conformidad con los pardmetros establecidos en el Contrato Fiduciario y el cual serd destinado para
el desarrollo del Proyecto, inmueble(s) identificado(s) con los folios de matricula inmobiliaria nimero
025-37052 de la Oficina de Registro e Instrumentos Publicos de Santa Rosa de Osos, Antioquia.

1.5. ALCANCE AL OBJETO

El FIDEICOMITENTE GESTOR, a través de FIDUCIARIA CENTRAL S.A, como vocera del
FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA requiere adelantar un proceso de seleccion, evaluacion y
adjudicacion de la posicion de FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR a una persona hatural o juridica
gue cuente con los requisitos de EXPERIENCIA e IDONEIDAD, como condiciones minimas para
ocupar la calidad de FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR en el contrato de fiducia mercantil que sera
suscrito entre los sujetos que hacen parte del FIDEICOMISO PAM MATRIZ — VIVA, el Municipio
de ENTRERRIOS y quien resulte elegido tras este proceso.

El FIDEICOMITNETE DESARROLLADOR tendra a su cargo bajo su propia cuenta y riesgo la
ESTRUCTURACION, PROMOCION, VENTA, CONSTRUCCION, GERENCIA Y ENTREGA DEL PROYECTO
DENOMINADO ENTREVERDES del municipio de ENTRERRIOS, bajo la modalidad de Fideicomitente
Desarrollador, de acuerdo con las especificaciones minimas de la norma nacional, de habitabilidad y
las que se encuentran anexas en el presente documento, las cuales podran modificadas conforme a
los disefios aprobados por el Municipio de ENTRERRIOS.

De esta forma, en aras de reducir el déficit de vivienda que patenta la poblacion de ENTRERRIOS, se
requiere estructurar un proyecto de vivienda de interés prioritaria para la construccion de
aproximadamente 108 unidades habitacionales con igual nimero de familias beneficiadas.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

La ejecucion del proyecto busca satisfacer la necesidad que tiene el Municipio de ENTRERRIOS de
proporcionar vivienda propia y digna a la poblacion mas vulnerable, a partir de la postulacion,
ejecucion y entrega del proyecto ENTREVERDES, de acuerdo a lo regulado dentro del Contrato de
Fiducia Mercantil de Administracién y pagos inmobiliario FIDEICOMISO PAD ENTREVERDES -
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ENTRERRIOS, patrimonio auténomo, bajo el cual se realizaran entre otras las siguientes actividades
(i) se aportaran los inmuebles en los cuales se desarrollarda el PROYECTO ENTREVERDES, asi
como los recursos liquidos que aporten los FIDEICOMITENTES para el desarrollo del PROYECTO,
dentro del programa de vivienda nueva en el Departamento de Antioquia, LOTE + URBANISMO +
SUBSIDIO + AHORRO, (ii) y tendra por objeto la administracion de los bienes transferidos para la
conformacion e incremento del patrimonio auténomo, por parte de LOS FIDEICOMITENTES o por
cuenta de este, para que LA FIDUCIARIA, como vocera del mismo, los administre de acuerdo con
las instrucciones impartidas; y permita el proceso de promocion, comercializacion, construccion y
entrega del PROYECTO por cuenta y riesgo de EL FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR y como
producto de dicha gestion reciba y administre el cien por ciento (100%) de las sumas de dinero
entregadas por la ejecucién del Urbanismo y por los PROMITENTES COMPRADORES de las
unidades inmobiliarias resultantes del PROYECTO y una vez cumplidos los requisitos establecidos
en el contrato de fiducia mercantil, sean puestos a disposicion DEL FIDEICOMITENTE
DESARROLLADOR para la construccion del PROYECTO, girados previo visto bueno del
INTERVENTOR designado, conforme a las instrucciones dadas.

El FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR seleccionado, estarda encargado de la gerencia,
construccion y ventas del Proyecto. Teniendo en cuenta que el oferente seleccionado, adquirira la
calidad de FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR, en los términos del contrato de fiducia
mercantil derivado a suscribir, y, por tanto, asumira los derechos y obligaciones que se regulan en
dicho contrato, razdn por la cual, en ninglin caso, se entendera que dicho constructor tiene relacion
laboral ni con la FIDUCIARIA CENTRAL S.A,, ni con el Patrimonio Autonomo FIDEICOMISO
PAM MATRIZ - VIVA, ni con el FIDEICOMITENTE GESTOR Y/O APORTANTES.

El FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR, deberad ofrecer las mejores condiciones para los
estudios, aprobacién de licencia, disefio, construccidon y enajenacion de las soluciones de vivienda
de interés prioritaria (VIP) que sean viabilizadas, bajo la tipologia de vivienda multifamiliar, el cual
se encuentra ubicado en el Municipio de ENTRERRIOS, Departamento de Antioquia, de acuerdo con
las especificaciones técnicas minimas de la norma y contenidas de forma general en el presente
documento y en lo no regulado conforme a lo establecido por el FIDEICOMITENTE GESTOR.

Adicionalmente, el Fideicomitente Desarrollador debera realizar las siguientes actividades:

1.4.1. Realizar los estudios y disefos y solicitar la licencia de urbanismo y construccion, asi como,
los tramites de los permisos o autorizaciones ante las autoridades competentes que se requieran
para la ejecucién de las respectivas obras, asumiendo su titularidad.

1.4.2. Teniendo en cuenta que el Proyecto no cuenta con licencia de construccion y/o licencia
de urbanizacion se debera, segun aplique, determinar la pertinencia de:

1.4.2.1. Realizar el estudio geotécnico del lote, los disefios urbanisticos, disefios de las
redes de servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial,
energia, gas, alumbrado publico del proyecto y los demas requeridos, y tramitar la respectiva licencia
de urbanizacién; asi como los permisos o autorizaciones, ante las autoridades competentes, que se
requieran para la ejecucion de las respectivas obras.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

1.4.2.2. Realizar los procesos de vinculacion de las familias beneficiarias del proyecto
y/o de la etapa, entregado por el Municipio, realizando todo el proceso de validacion,
comercializacion, gestion de subsidios y demas gestiones requeridas para la escrituracion, durante
los primeros 3 meses después de iniciada la FASE PREVIA - PUNTO DE EQUILIBRIO, de
construccion y vinculacion en el patrimonio auténomo, de conformidad con la normatividad vigente
para el desarrollo del proyecto INMOBILIARIO DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIA
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DENOMINADO ENTREVERDES, bajo las pautas de la Fiduciaria, cierre financiero y la normatividad
vigente.

1.4.2.3. Elaborar las especificaciones técnicas detalladas para la construccion de las obras
de urbanismo y de las viviendas, de conformidad con la normatividad vigente, con los disefios y
licencias urbanisticas otorgadas por la autoridad competente, las cuales deben estar aprobadas por
el INTERVENTOR contratado por el PATRIMONIO AUTONOMO, previo al inicio de las obras y para el
caso del Urbanismo por el FIDEICOMITENTE GESTOR. En todo caso, el proyecto debe cumplir
con las especificaciones minimas definidas en este documento, sus anexos y el planteamiento
entregado por el FIDEICOMITENTE GESTOR en fase 2, documento anexo a la presente invitacion.

Asi mismo, debera elaborar las especificaciones técnicas detalladas, los estudios y disefios
complementarios, tales como los hidrosanitarios, eléctricos, redes de gas domiciliario, de
telecomunicaciones de las viviendas, asi como de redes de servicios publicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, energia, gas, alumbrado publico del
proyecto, u otros requeridos, tramitando la licencia de construccion y los permisos que se requieran
de conformidad con la normatividad vigente para el desarrollo del proyecto.

1.4.3. Tramitar la aprobacion de todos los disefios y planos complementarios por parte de la
entidad prestadora del servicio publico domiciliario respectivo.

1.4.4. Construir y entregar a satisfaccion del interventor contratado por el PATRIMONIO
AUTONOMO, de acuerdo con lo establecido en estos términos de invitacion, el nimero de viviendas
de interés prioritaria que se indique en los disefios aprobados en las licencias de construccién. Asi
mismo, el proyecto debera contar con la aprobacion del Supervisor técnico, quién emitira el
certificado técnico de ocupacion que sera registrado en cada una de las unidades habitacionales.

1.45. Construir y entregar a satisfaccion del INTERVENTOR, las respectivas obras de
urbanismo del proyecto. En todo caso, la entrega material de las mismas debera hacerla al ente
territorial respectivo o0 a quien este indique y tenga competencia para el efecto.

1.4.6. Realizar los tramites necesarios ante los prestadores de servicios para garantizar la
oportuna y correcta prestacion y facturacion de los servicios publicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado, energia, telecomunicaciones y gas, siendo obligatorio realizar la entrega de las
viviendas como minimo con acueducto, alcantarillado y energia.

Nota. El Fideicomitente Desarrollador adquiere plena responsabilidad por la calidad de las obras que
ejecute.

1.4.7. Revision de diseiios

Conforme a lo establecido en la Ley 1796 de 2016, Titulo II, Capitulo I, en su articulo 3, debera
realizarse una revision de los disefios estructurales de las edificaciones, “con un profesional
particular, calificado para tal fin, de conformidad con los requisitos establecidos en el Capitulo IIT
Titulo VI de esta ley, diferente del disefiador e independiente laboralmente de €/,” el cual, "certificard
el alcance de la revision efectuada, el cumplimiento de las normas de la presente ley y sus decretos
reglamentarios y firmara los planos y demds documentos técnicos como constancia de haber
efectuado /a revision.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
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Esta revision también la podrén realizar personas juridicas que cuenten con personal calificado,
acreditado y registrado que cumpla con los requisitos definidos en la presente ley para realizar la
revision de los diserios estructurales.

Cuando se presenten diferencias entre el disefiador estructural y el revisor del proyecto las mismas
se resolveran de conformidad con el reglamento que para tal efecto adopte el Gobierno nacional,”

1.5. FASES DE OPERACION DEL CONTRATO DE FIDUCIA PAD ENTREVERDES -
ENTRERRIOS

La estructura del contrato de fiducia mercantil a celebrar plantea las siguientes fases, sin perjuicio
de estas, la fase de construccién puede llevarse a cabo de forma simultanea a la fase previa si asi
lo precisa el constructor con recursos propios de éste. Asi mismo, se aclara que los términos fijados
se refieren a periodos maximos, pudiendo las partes darle finalizacion previa. De requerir mayor
tiempo, debera suscribirse el respectivo otrosi. Las fases predispuestas son:

1.5.1. FASE DE PARQUEO Y PREVENTA: Consiste en recibir y mantener la titularidad Juridica
del inmueble sobre el que se desarrollard el PROYECTO a favor del FIDEICOMISO. Esta
etapa inicia a partir de la suscripcion del contrato de fiducia mercantil PAD y comprende la
suscripcién de la respectiva escritura publica de transferencia a titulo de fiducia mercantil
para incrementar el patrimonio auténomo, o resolucién, segin el caso, sobre dicho inmueble,
previo estudio de titulos del respectivo inmueble, con concepto favorable aceptado por la
FIDUCIARIA, etapa en la cual EL FIDEICOMITENTE APORTANTE MUNICIPIO, debera
realizar los tramites pertinentes, con el fin de obtener la titularidad del inmueble a favor del
FIDEICOMISO, libre de gravamenes, inscripciones de demanda y limitaciones de dominio.

Asi mismo, en esta fase se debera realizar el proceso de vinculacion de las familias
beneficiarias del proyecto entregadas por el Municipio, recibiendo y administrando los
recursos provenientes de las personas naturales interesadas en adquirir unidades resultantes
del PROYECTO vinculados inicialmente como ENCARGANTES al Fondo Abierto - Fiduciaria
Central administrado por la FIDUCIARIA, hasta que se cumplan LAS CONDICIONES por
parte del FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR indicadas en el contrato de fiducia
mercantil.

1.5.2. FASE PREVIA - PUNTO DE EQUILIBRIO: Consiste en la revision y verificacion que realiza
la FIDUCIARIA como vocera del FIDEICOMISO del cumplimiento de cada una de LAS
CONDICIONES establecidas en el contrato de fiducia mercantil por parte de EL
FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR para la liberacién de los recursos del PROYECTO,
con el fin de que sean destinados a la construccion del mismo. Igualmente, en esta fase las
personas interesadas en adquirir las unidades del PROYECTO que se encuentren vinculados
al mismo, adquiriran la calidad de PROMITENTES COMPRADORES, en caso de cumplirse
con las CONDICIONES, de conformidad con lo establecido en los contratos de PROMESA
DE COMPRAVENTA y con el contrato de fiducia mercantil PAD que se suscriba. El término
para el cumplimiento de las CONDICIONES, sera el que se defina en el contrato de fiducia
mercantii PAD a celebrar, contado a partir de la comunicacion que remita EL
FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR, informando el inicio de la fase previa — punto de
equilibrio del PROYECTO vy radicando la totalidad de informacién en donde conste el

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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cumplimiento de las condiciones para iniciar ejecucion.

1.5.3. FASE DE CONSTRUCCION: Durante esta etapa EL FIDEICOMITENTE
DESARROLLADOR en el escenario de ejecucion previsto por LA FIDUCIARIA a través del
instrumento fiduciario, ejecutara las actividades tendientes a la culminacion del proceso de
construccion del PROYECTO. El término de duracion de esta fase, sera el que se defina en
el contrato de fiducia mercantil PAD a celebrar, derivado del presente proceso de seleccion.

1.5.4. FASE DE ESCRITURACION: Consiste en el proceso de transferencia del derecho de
dominio y posesién que realiza LA FIDUCIARIA en su calidad de vocera y administradora
del FIDEICOMISO Unica y exclusivamente como propietario fiduciario — tradente sobre las
unidades de area resultantes de cada etapa constructiva del PROYECTO, conjuntamente
con EL FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR quien suscribe con el fin de aceptar las
obligaciones propias de su calidad de enajenador en los termino de ley. Proceso que tendra
una duracion que se definira en el contrato de fiducia mercantil PAD a celebrar, derivado del
presente proceso de seleccion.

1.5.5. FASE DE LIQUIDACION: Hace referencia a la liquidacion final del presente contrato y la
presentacion de la Rendicién Final de Cuentas, una vez acaecida una cualquiera de las
causales de terminacion del presente contrato. Proceso que tendra una duracion que se
definira en el contrato de fiducia mercantil PAD a celebrar.

1.6. FASES DE CONSTRUCCION

El Fideicomitente Desarrollador y el Interventor, definiran, en un anexo al acta de inicio del contrato,
el plazo estimado para su desarrollo, ya sea que su construccion se realice de forma simultanea todo
el proyecto o por etapas, el cual no podra ser superior a lo establecido dentro del contrato de fiducia
mercantil PAD, salvo que lo autorice expresamente el Interventor justificando lo pertinente. La
definicion de los plazos para su ejecucion, seran de obligatorio cumplimiento para el Fideicomitente
Desarrollador.

1.6.1. Fase 1: Fase previa a la Construccion.

En esta fase se deberan cumplir con todas las condiciones técnicas, juridicas y financieras requeridas
para la ejecucién del PROYECTO, con el fin de poner a disposicion de EL FIDEICOMITENTE
DESARROLLADOR, el ciento por ciento (100%) de los dineros entregados por LOS
ENCARGANTES interesados en la adquisicion de las unidades inmobiliarias resultantes el
PROYECTO junto con los eventuales rendimientos que éstos hubieren generado, previo
cumplimiento por parte de dicho fideicomitente, de los requisitos indicados a continuacién ante LA
FIDUCIARIA, para que se dé inicio a la Fase de Construcciéon del PROYECTO para lo cual se
deberan cumplir las siguientes condiciones para construccion de todo o de cada etapa constructiva
del PROYECTO:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

1.6.1.1. ASPECTOS LEGALES:

a. Expedicion de la Licencia de Construccion para la etapa respectiva y/o para el PROYECTO,
con constancia de ejecutoria y constancia de pago del impuesto de delineacion urbana. El titular de
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la licencia debe ser EL FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR en los términos del Decreto 1077
de 2015.
b. Certificado de Tradicion y Libertad - con una expedicion no mayor a 30 dias — del inmueble
sobre el cual se desarrollard el PROYECTO, en el que conste que la titularidad juridica plena esta en
cabeza de EL FIDEICOMISO. El inmueble debe estar libre de todo gravamen y limitacion al dominio.

C. Constancia de la Radicacion en firme de los documentos para enajenar las unidades
resultantes del PROYECTO.
d. Realizacion del estudio de titulos del inmueble sobre el cual se va a desarrollar el

PROYECTO, por un abogado aprobado por la FIDUCIARIA, pago el cual estara a cargo del
FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR y que cuente con concepto favorable.

1.6.1.2. ASPECTOS TECNICOS:

Presupuesto de construccion.
Especificaciones detalladas de cada etapa.
Planos Arquitectdnicos definitivos.
Programacion de Obra.

Cuadro General de areas.

®ao0 oo

1.6.1.3. ASPECTOS FINANCIEROS:

a. Certificacion expedida por el Contador Publico o Revisor Fiscal, si existe, de la sociedad
constructora, en la que certifique la inversion realizada en cada etapa del proyecto, a la fecha de
declaratoria del punto de equilibrio, con el respectivo informe de interventoria como soporte.

b. Flujo de caja de cada etapa del proyecto suscrito por el Representante Legal.

C. Acreditar el cierre financiero del PROYECTO en la etapa respectiva, esto es, que con los
recursos aportados por EL FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR, EL FIDEICOMITENTE
GESTOR, los recursos provenientes de la comercializacion del PROYECTO de parte de los
ENCARGANTES, los provenientes de operaciones de crédito y los derivados de otras fuentes, se
cubra la totalidad de los costos directos e indirectos del PROYECTO. Para el efecto, se debera
presentar una certificacion suscrita por el Representante Legal y Revisor Fiscal o Contador Publico
del FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR, junto con los correspondientes soportes.

d. Certificacion del Representante Legal del Fideicomitente Desarrollador, contador y/o Revisor
Fiscal segun aplique y El Interventor designado en donde manifieste a la Fiduciaria que se encuentra
cumplido el punto de equilibrio del PROYECTO en la etapa respectiva.

e. Acreditar que, al momento de la entrega o traslado de los recursos, al Fideicomitente
Desarrollador se encuentran a paz y salvo con LA FIDUCIARIA por pago de comisiones y por
cualquier concepto derivado del contrato.

f. Carta de aprobacion del crédito emitida por una entidad financiera indicando para que etapa
se otorga el crédito, a favor de Fideicomitente Desarrollador o del Patrimonio Autdonomo, con destino
al desarrollo del PROYECTO, en caso de requerirse de ello para la culminaciéon del PROYECTO.
Adicionalmente FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR debe allegar certificacion suscrita por su
Revisor Fiscal o Contador y el Interventor designado, junto con el representante legal, en la que
consten las mejoras realizadas sobre el inmueble fideicomitido y certifiquen el avance de obra a la
fecha, en caso de haberse iniciado con la construccion.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
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g. Certificacion suscrita por El Revisor Fiscal y/o Contador del Fideicomitente Desarrollador
segun aplique, en la que conste que los recursos que seran liberados por LA FIDUCIARIA
correspondientes al valor entregado para la adquisicion de las unidades inmobiliarias resultantes del
PROYECTO por parte de los ENCARGANTES en virtud de haber cumplido las condiciones de inicio
de construccion, se aplicaran Unica y exclusivamente al desarrollo del PROYECTO en la etapa
respectiva, en virtud de lo dispuesto en el contrato y en los encargos de vinculacién respectivos.
h. Para la ejecucion de las viviendas la Pdliza, acompafada del comprobante de pago de la
prima, por los amparos sefalados a continuacion, expedidas por una compaiiia aseguradora vigilada
por la Superintendencia Financiera de Colombia, constituidas por el FIDEICOMITENTE
DESARROLLADOR en la cual aparezcan como asegurados, entre otros, EL FIDEICOMISO PAM
MATRIZ - VIVA, el FIDEICOMITENTE GESTOR y LOS FIDEICOMITENTES APORTANTES en
los términos exigidos en el contrato fiduciario PAD:

v" Todo riesgo en construccién por un monto igual a los costos directos del PROYECTO, por un
término equivalente al tiempo sefialado para la fase de construccion del proyecto. La fecha de
inicio de cobertura sera la fecha en la que se de inicio a la fase operativa del contrato de fiducia
mercantil, o el acta de inicio de obra (lo que ocurra primero)

v Responsabilidad civil extracontractual por un término equivalente al tiempo senalado para la fase
de construccién y un valor equivalente al 30% de los costos directos del proyecto. La fecha de
inicio de cobertura sera la fecha en la que se de inicio a la fase operativa del contrato de fiducia
mercantil, o el acta de inicio de obra (lo que ocurra primero)

Sin perjuicio de lo anterior, el fideicomitente desarrollador elegido, se obliga a constituir la garantia
decenal para los proyectos inmobiliarios de vivienda nueva en los municipios en donde se exija,
incluyendo proyectos de uso mixto, que generen cinco (5) o mas unidades habitacionales para
transferirlas a terceros, con una cobertura minima correspondiente al valor de reconstruccion
indexado al IPC, y con vigencia a partir de la expediciéon de tal Certificacién técnica de ocupacion,
cuyo beneficiario sea a quien se le transfiera inicialmente y/o sucesivos propietarios de tales viviendas
conforme al decreto 282 de 2.019, concordante con el decreto 1687 de 2020, y las normas que lo
modifiquen, sustituyan o adicionen.

i. Para la ejecucion del urbanismo, se debera constituir como minimo las siguientes garantias,

en donde sera beneficiario el PAM o el Fideicomitente GESTOR - VIVA en el PAD, asi:

DESCRIPCION CUANTIA VIGENCIA

Cumplimiento de las | Veinte por ciento (20%) del Igual al plazo de
obligaciones surgidas del valor  establecido para el | |a etapa de construccién
Contrato urbanismo del proyecto del PAD y seis (6)meses

mas. La fecha de inicio de
cobertura sera la fecha en
la que se de inicio a la fase
operativa del contrato de
fiducia mercantil, o el acta
de inicio de obra (lo que
ocurra primero)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
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Pago de salarios y
prestaciones  sociales, e
indemnizaciones

laborales

Diez por ciento (10%) del valor Igual al plazo de la etapa

establecido para el urbanismo del | 9€ construcsion deI,PAD Y
proyecto tres (3) anos mas. La

fecha de inicio de
cobertura sera la fecha en
la que se de inicio a la
fase operativa del
contrato de fiducia
mercantil, o el acta de
inicio de obra (lo que
ocurra primero)

A partir del recibo a

satisfaccion de la obra
por parte de la entidad y
cinco (5) afios mas. La
fecha de inicio de
cobertura sera la fecha en
la que se de inicio a la
fase operativa del
contrato de fiducia
mercantil, o el acta de
inicio de obra (lo que
ocurra primero)

Veinte por ciento (20%) del valor
establecido para el urbanismo del
proyecto

Estabilidad de la Obra

j. Otros Documentos: El FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR, mantendra a disposicién de
FIDUCIARIA CENTRAL S.A., para cuando ésta lo solicite, el presupuesto de obra y flujo de caja,
los estudios de factibilidad, el presupuesto de la construccidn, los estudios técnicos eléctricos,
hidraulicos y de equipos especiales, los planos arquitecténicos, el estudio de suelos vy
recomendaciones de cimentacion, los calculos, memorias y disefios estructurales, y en general, toda
la documentacion técnica del proyecto aprobado.

Cumplido todo lo anterior, se da por terminada la fase previa de cada etapa constructiva del
PROYECTO para dar inicio a la fase de Construccion.

1.6.2. Fase Construccion:

Se inicia a partir de la fecha en que se declare terminada exitosamente la Fase Previa-Punto de
equilibrio del PROYECTO, es decir, el cumplimiento del punto de equilibrio.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Cumplidas las condiciones antes mencionadas, y por ende liberados los recursos del PROYECTO,
LA FIDUCIARIA como vocera del FIDEICOMISO, previa solicitud escrita remitida por EL
FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR, con el visto bueno del INTERVENTOR, procedera a girar
o transferir los recursos administrados a quien indique EL FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR
para el desarrollo del PROYECTO.

VIGILADO
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1.7. REGIMEN LEGAL
El presente proceso se rige por el derecho privado y por ende, por las normas civiles y comerciales,

segun lo establecido en el articulo 36 de la Ley 388 de 1997 y el articulo 20 de la Ley 1537 de 2012,
por los principios de transparencia, economia, igualdad, publicidad y seleccion objetiva.

Por tal motivo la Fiduciaria Central S.A como vocera y administradora del FIDEICOMISO PAM
MATRIZ - VIVA y por instruccién expresa del FIDEICOMITENTE GESTOR publicara en su pagina
web la presente invitacion y el FIDEICOMITENTE GESTOR seleccionara a través de este proceso a
EL FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR, que ejecutara el proyecto bajo su propia cuenta y riesgo,
asumiendo las obligaciones y derechos de la calidad de FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR.

1.8. PRESUPUESTO ESTIMADO

Para todos los efectos legales y fiscales, el valor maximo a pagar, por cada vivienda recibida a
satisfaccion, sera de:

Proyecto Namero de viviendas Presupuesto 2025

ENTREVERDES 108 90 SMMLYV x vivienda

El presupuesto oficial total proyectado del presente proceso de seleccion es de  TRECE MIL
SETECIENTOS VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.
($13.722.696.000) para el afio 2025, con una proyeccion de incremento del 8,6%. Que corresponde
de multiplicar el valor de cada vivienda en salario minimos por el valor del salario minimo del afo
2025 por el nimero minimo de viviendas a construir, de acuerdo con el valor maximo presupuestado
para la ejecucion y construccion. En todo caso, el constructor estara facultado para incrementar el
valor de las viviendas conforme al valor de los salarios minimos del afio de escrituracion de las
mismas.

Al presentar la propuesta el Oferente acepta que el valor total a pagar por cada una de las viviendas,
por parte de los PROMITENTES COMPRADORES, sera de maximo 90 SMLMV, conforme a la norma
establecida para vivienda VIP e incluirad todos los gastos de construccion de las viviendas, asi como
la correspondiente elaboracion, revision y ajuste de los estudios y disefios urbanisticos,
arquitectdnicos, estructurales, estudio geotécnico, hidrosanitario y eléctricos de las viviendas y de la
Urbanizacion; el disefio de redes de alcantarillado pluvial, gas domiciliario, de telecomunicaciones de
las viviendas y de la Urbanizacion; expensas para la obtencidn y/o modificacion de las licencias de
construccion y/o de urbanizacion, permisos ambientales y la elaboracion, protocolizacion y registro
del reglamento de propiedad horizontal, la gerencia, Interventoria y todos los demas componentes
que se deban ejecutar para garantizar la ejecucion del proyecto de vivienda de acuerdo con lo
establecido en estos términos de invitacion y sus anexos, el Urbanismo serd cancelado por el PAM
como aporte no incluido dentro del cierre financiero de las familias y por tanto, no incluido en el
valor de la vivienda.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

El presupuesto maximo estimado para cada vivienda no podra ser superior al maximo establecido
por la ley para vivienda de interés prioritaria, que hoy estd en 90 smimv y comprende todos los
costos directos e indirectos en que el proponente va a incurrir para cumplir con el objeto de la
presente invitacion, por lo que se encuentran incluidas la construccion y atencién de posventa; por
lo tanto, no se reconocera ningln reajuste de precios desde el momento de la presentacién de la
oferta hasta la entrega de las viviendas y post venta, aclarando en todo caso que el valor de las
viviendas se definira en un monto fijo sujeto al incremento del salario minimo legal mensual vigente
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del afio de escrituracion.

El proponente debe tener presente que los precios del mercado podran variar en cualquier proporcion
durante el desarrollo de los contratos y esto no generara ningin cambio en el precio inicialmente
ofertado para cada vivienda. Si en los andlisis de precios se han omitido costos, se mantendra el
precio ofrecido, sin lugar a reclamos o revisiones posteriores, por lo tanto, el valor de la unidad
vivienda no puede superar el valor establecido por el gobierno nacional para vivienda VIP en el
momento de la escrituracion.

El proponente seleccionado debera asumir todos los riesgos derivados del incremento de los costos
de construccidn y cuando haya lugar, a realizar modificacion y/o ajustes a los disefios, entre el
momento de la presentacion de la oferta y hasta la fecha de entrega de las viviendas, hecho que
acepta expresamente con la presentacion de la oferta. Ni el PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA, ni LA FIDUCIARIA NI EL FIDEICOMITENTE GESTOR
NI EL FIDEICOMITENTE APORTANTE, aceptaran ningin reclamo proveniente de estas
circunstancias y no sera causal para alegar posteriormente un desequilibrio econémico del contrato.

Los precios que ofrezca el proponente, cubriran el valor de la vivienda y todos los costos asociados
al desarrollo del proyecto.

Nota 1: Si bien se presenta el presupuesto del proyecto de manera total, se indica que el proyecto
podra ser ejecutado en ETAPAS, conforme a las necesidades de ejecucion del proyecto.

Nota 2: El valor de las viviendas sera reajustado de acuerdo con el incremento del SMMLV para el
ano de escrituracion, es decir, sera maximo de 90 SMMLYV del afio en que se legaliza la vivienda, en
donde se deberd incluir el valor del subsidio en especie, representado en lote entregado por el
Municipio.

Nota 3: La anterior suma incluye los tributos que se causen por la celebracion, ejecucion y liquidacion
de los contratos que se celebren, adicionalmente, los costos indirectos, financieros, administracion
y utilidades propias de la gerencia, ventas y construccion del proyecto, Interventoria y la supervision
técnica independiente.

Nota 4: EL FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR realizard el proceso de promocion,
comercializacion con las familias entregadas por el Municipio, gerencia y construccién del
PROYECTO inmobiliario de vivienda de Interés Prioritaria, por su cuenta y riesgo, sobre el inmueble
fideicomitido, sin responsabilidad alguna del FIDEICOMITENTE GESTOR, LA FIDUCIARIA y/o el
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO PAM MATRIZ — VIVA o el FIDEICOMISO
DERIVADO y el FIDEICOMITENTE APORTANTE.

1.9. DESTINATARIOS DE LA INVITACION

Toda persona natural o juridica nacional o extranjera legalmente constituida en Colombia, consorcios
0 uniones temporales debidamente constituidas, Interesadas en desarrollar el objeto del presente
proceso de seleccion y que cumplan con los requisitos técnicos, juridicos y financieros sefialados en
este documento y sus anexos.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

2. TRAMITE DEL PROCESO DE SELECCION
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FECHAY
ACTIVIDAD HORA LUGAR
Viernes, 6 Serd a través de la pagina WEB de
Publicacidn de términos de g_e' b Fiduciaria Central S.A.
invitacion iciembre www.fiducentral.com_a los interesados
de 2024 en participar en el proceso.
Aclaracion de los términos de | 9de Durante el término se recibiran
invitacion — Vencimiento del plazo | diciembre observaciones en los siguientes correos
para realizar observaciones a los | de 2024. electrénicos:
términos de invitacion. Hasta las juan.pardo@fiducentral.com
16:00 Hrs Monica.Montanez@fiducentral.com
Publicacion de respuestas a 10 de
las Observaciones presentadas a 1os | diciembre WEB: www.fiducentral.com
términos de invitacion. de 2021.
Visita de inspeccién al Inmueble en
gue se desarrollara el proyecto.
Para la visita de inspeccion al El lugar de encuentro para la visita sera
Inmueble deberdn asistir los en las Instalaciones de la Secretaria de
representantes legales — futuros Miércoles Planeacion del Municipio de
miembros de la Unién Temporal o 1 ! de ENTRERRIOS, ubicadas Calle 10A No.
consorcio que se pretende diciembre 11-28, Segundo piso del Municipio de
constituir u otorgar poder que esté de 2024 ENTRERRIOQS, a la hora indicada en el
debidamente avalado por el érgano ] " | cronograma, de ahi se realizara el
10:00 a.m. L .
competente. traslado hasta el bien inmueble objeto
de la presente Invitacion Pablica.
LA ASISTENCIA A ESTA VISITA
ES OBLIGATORIA — DE NO
ASISTIR SE RECHAZARA LA
PROPUESTA
12 de Durante el término se recibiran las
, L . propuestas en los siguientes correos
Fecha limite para recepcion de | diciembre L
. electrdnicos:
ofertas — Cierre del proceso de | de 2024 | . i
= juan.pardo@fiducentral.com
seleccion. hasta las ; .
) Monica.Montanez@fiducentral.com
15:00 Hrs . .
p En archivo de maximo 10 megas.
Periodo de evaluacion de las | 17 de | Se realizara a través de la pagina WEB
%g propuestas y publicaciSn de | diciembre de la Fiduciaria. www.fiducentral.com
33 resultado de 2024
wo
Eg Presentacion de observaciones al Ha}sta 18 de Correos electrénicos:
z . . diciembre a | . i
g informe de evaluacion de las las 4:00 juan.pardo@fiducentral.com
'ﬂo Ofertas. p.m ) Monica.Montanez@fiducentral.com
[a]
; Respuesta a observaciones, 29 . de WEB:
o adjudicacion diciembre https://www.fiducentral.com
- ) de 2024 ) ) )
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2.2. CORRESPONDENCIA Y COMUNICACION CON LOS INTERESADOS Y/O
PROPONENTES

Los documentos del presente proceso de seleccion que deban ser comunicados a los interesados,
seran publicados en la pagina WEB de FIDUCIARIA CENTRAL S.A. (https://www.fiducentral.com).

Toda la correspondencia que se genere y que esté relacionada con el presente proceso de seleccion
se recibira Unicamente en la direccion de correo electrénico Monica.Montanez@fiducentral.com y
juan.pardo@fiducentral.com, dentro de los plazos y condiciones establecidos en el cronograma del
proceso de seleccidn, en archivos de maximo 10 megas, en caso de que los archivos superen esta
capacidad, se debera remitir un correo con los archivos comprimidos. El recibo de propuestas se
realizara solamente en las fechas, correos electronicos y horarios establecidos en el cronograma del
proceso de seleccion. El Interesado o el proponente deberan confirmar el recibo de la informacién
remitida. No sera atendida la correspondencia entregada en condiciones diferentes a las sefaladas
anteriormente.

En cuanto a las aclaraciones y envio de documentos requeridos con ocasion de la verificacion y
evaluacion de las propuestas, solo seran tenidas en cuenta aquellas que se entreguen en los términos
y condiciones que senale el evaluador, cuando identifiquen el proceso de seleccién al que se refieren,
la direccidn fisica, fax o correo electronico del remitente, y sean suscritos por el proponente o su
representante legal.

La FIDUCIARIA CENTRAL S.A., como vocera del FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA, por su
parte, podra enviar la correspondencia a los correos electronicos registrados por los Interesados o
proponentes, al igual que las publicaciones que se hagan en la pagina WEB:
https://www.fiducentral.com.

2.4.  MODIFICACION DE LA INVITACION

FIDUCIARIA CENTRAL S.A., en su condicion de vocera del PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA, publicara las modificaciones que a solicitud de los
interesados, se realicen a los términos de invitacion del proceso de seleccion, que sean aprobadas
por el FIDEICOMITENTE GESTOR, hasta un (1) dia habil antes de la fecha prevista para el
vencimiento del término para la presentacion de las propuestas, referente a la modificacion del plazo
para la presentacion de la propuesta, mediante adendas que seran publicadas en la pagina WEB
https://www.fiducentral.com,

Lo anterior, sin perjuicio de la facultad establecida en el nhumeral 2.9. de este documento, para
modificar la fecha de cierre y el cronograma del proceso de seleccién.

2.5.  VISITA DE INSPECCION

' TENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

Se realizara una visita obligatoria de caracter técnico a la zona en donde se desarrollara el proyecto,
la cual se efectuara en la fecha, hora y lugar establecidos en el Cronograma del Proceso; estara
dirigida y coordinada por la Secretaria de Planeacion y/o el profesional universitario que éste designe,
sera obligatoria para los futuros proponentes, pues la propuesta presentada por un proponente que
no haya asistido a la visita a la que hace referencia este numeral, sera rechazada.

VIGILADO SUPERN

El profesional que represente a los interesados en este proceso, debera presentarse momentos antes
de la hora sefalada en las instalaciones de la Secretaria de Planeacion del Municipio de ENTRERRIQS,
ubicadas en la Calle 10A No. 11-28, Segundo piso del Municipio de ENTRERRIOS vy ser inscrito para
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la visita al sitio en donde se desarrollara el proyecto. En el evento que la persona que vaya a realizar
la visita, no sea el representante legal del oferente, si se trata de una persona juridica, o el mismo
oferente en caso de tratarse de una persona natural, deberd presentar la correspondiente
autorizacion firmada por el posible oferente o representante legal de la persona juridica, en original.

El propdsito de la visita, es que los interesados obtengan una apreciacion directa de los estudios
técnicos que deben realizar, de las condiciones del lugar, circunstancias topograficas, climatoldgicas,
de acceso, aspectos sociales, politicos y de orden publico, medios de comunicacion, facilidades de
alojamiento y transporte, disposicion de materiales, mano de obra y equipos, y demas circunstancias
o alcances técnicos, ambientales y econdmicos, que puedan influir o afectar de alguna manera el
trabajo, los costos, precios y plazo de las obras. De esta situacion no es necesario dejar constancia
pues se entiende con estos Términos de Invitacion cudl es la finalidad de la visita al sitio en donde
se desarrollara el proyecto.

De la visita, la Secretaria de Planeacion del Municipio de Calle 10A No. 11-28, Segundo piso expedira
una certificacion de asistencia documento que se considera esencial y serd entregado en la
Secretaria. El funcionario coordinador de la visita efectuara un Acta con la lista de los participantes
en el recorrido de la obra.

Solo se expediran certificaciones a las personas que estén en el sitio de reunién en la fecha y hora
fijada en estos Términos, y que hagan todo el recorrido correspondiente en compafiia de los
funcionarios delegados por la secretaria.

Todos los costos ocasionados con la visita son por cuenta del proponente y éste asumira todos los
riesgos por pérdidas, dafios o perjuicios a su persona, empleados y propiedades y en ninguin caso el
Municipio de ENTRERRIOS a través de la Secretaria de Planeacion, o el FIDEICOMISO asumiran
responsabilidad por estos aspectos.

2.6. PRESENTACION Y ENTREGA DE LAS PROPUESTAS

La presentacion de la propuesta implica la aceptacion y conocimiento por parte del proponente del
proceso de seleccion, del contrato de fiducia mercantil, de las obligaciones consignadas en el
presente documento, y de todas las condiciones técnicas, econdmicas, sociales y juridicas necesarias
para el desarrollo del proyecto; razén por la cual acepta, de igual forma, que su propuesta analizd
todos los factores requeridos y asociados al cumplimiento del objeto del contrato a suscribir en el
evento de resultar seleccionado.

El s6lo hecho de la presentacion de las ofertas, no obliga en forma alguna a Fiduciaria Central S.A,
ni al Patrimonio auténomo, ni al FIDEICOMITENTE GESTOR ni al MUNICIPIO a aceptarlas, ni confiere
ningun derecho para celebrar contrato con quienes efectivamente las presenten.

La oferta debera presentarse en los correos electronicos juan.pardo@fiducentral.com_y
monica.montanez@fiducentral.com, para el proyecto mencionado en el numeral 1.2 de estos
términos de invitacion, cumpliendo con los criterios relativos al proyecto y teniendo como base el
numero aproximado de viviendas sefialados en el mismo, por correo electronico, de la siguiente
manera:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

a) Un archivo digital con capacidad maxima del correo de 10 megas, en caso de que los
archivos superen esta capacidad, se debera remitir un correo con los archivos comprimidos, en PDF,
que contendra los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos juridicos, técnicos y
financieros del proponente, de acuerdo con lo sefialado en el presente documento. El archivo digital
indicando como minimo dentro del correo electronico enviado lo siguiente:

VIGILADO
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El nimero del proceso de seleccion

El nombre del convocante

El nombre del proponente y de su representante legal
El nimero de folios de su propuesta

En este archivo digital, el proponente debera incorporar los Anexos diligenciados con sus respectivos
soportes.

Los archivos digitales del presente numeral deberan ser enviados a los correos sefialados, antes de
la fecha y hora sefalados en el presente documento.

Todos los documentos deberan ser presentados en idioma castellano, escritos en medios
electrdnicos, foliados en orden consecutivo en su totalidad, y tanto la carta de presentacién de la
propuesta como los anexos que asi lo requieran deben estar firmados por el proponente o su
representante.

Cualquier enmendadura en la propuesta o en los documentos que la soportan debera ser confirmada
o validada por el proponente.

No se aceptaran propuestas enviadas en medio fisico o cualquier otro medio diferente al sefalado
en el presente documento, tampoco se recibiran propuestas presentadas con posterioridad a la fecha
y hora de entrega fijada. Cerrada la recepcion de propuestas no se admitiran modificaciones de
estas, salvo que se trate de una aclaracion solicitada por FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera
del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA, o por el comité evaluador,
el cual estard integrado conforme a lo sefalado en el manual operativo del FIDEICOMISO.

La propuesta deberd ir acompanada de toda la documentaciéon solicitada, anexos y demas
informacion necesaria, que permita verificar el cumplimiento de los requisitos minimos y de los
criterios de evaluacion.

El proponente debera diligenciar los anexos, de tal manera que se permita la verificacion de cada
requerimiento.

Seran a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparacion, elaboracion y radicacion
de su propuesta.

2.7. MODIFICACIONES, ACLARACIONES Y RETIRO DE LAS PROPUESTAS

Después del cierre del proceso de seleccion FIDUCIARIA CENTRAL S.A., en su calidad de vocera del
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA, no aceptara propuestas
complementarias, modificaciones o adiciones a las mismas. Ningin proponente podra retirar su
propuesta después del cierre del proceso, so pena de hacer efectiva la garantia de seriedad de la
oferta.

' TENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

2.8. CIERRE DEL PROCESO DE SELECCION

En el dia y hora de cierre del proceso de seleccién, senalado en el cronograma, se procedera a
relacionar las propuestas presentadas. Las propuestas que sean entregadas después del vencimiento
de la fecha y hora fijada para el cierre del proceso de seleccion seran consideradas como propuestas
extemporaneas y se rechazaran; por lo tanto, no se evaluaran y sera notificado por la Fiduciaria.

VIGILADO SUPERIN
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El dia previsto en el cronograma para el cierre del proceso se publicara, en la pagina web
https://www.fiducentral.com un acta de cierre en la cual se indicara cuantas propuestas se recibieron
y quiénes son los proponentes. Dicha acta debera suscribirse por parte de un delegado del
FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA y un miembro del Comité evaluador sefialado por la Empresa
de Vivienda de Antioquia-VIVA.

2.9. PRORROGA DEL PLAZO DEL CIERRE Y MODIFICACION DEL CRONOGRAMA

El convocante, previa instruccién en este sentido por parte del FIDEICOMITENTE GESTOR, podra
prorrogar el plazo del cierre del proceso de seleccion, y modificar el cronograma del mismo,
comunicando las  modificaciones a los interesados, a través de la Pagina
https://www.fiducentral.com.

Las modificaciones al cronograma del proceso de seleccién podran realizarse hasta de UN dia habil
anterior al previsto para el vencimiento de cada una de las actividades y un dia habil para la
presentacion de la propuesta.

2.10. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

El evaluador de las propuestas sera el comité evaluador o profesional o profesionales designados
por la Empresa de Vivienda de Antioquia-VIVA y el MUNICIPIO DE ENTRERRIOS. El evaluador sera
responsable de la evaluacion de la totalidad de las propuestas presentadas con sujecion a lo
establecido en el presente documento.

La verificacion y evaluacion de las propuestas se basara en la documentacion, informacion y anexos
correspondientes, por lo cual es requisito indispensable consignar en la propuesta y adjuntar a la
misma toda la informacién detallada que permita su analisis.

El evaluador recomendara el rechazo de las propuestas si durante el proceso de evaluacion y
seleccién tiene conocimiento de circunstancias que alteren la capacidad econdmica, financiera u
operativa del proponente, o cuando detecte inconsistencias o irregularidades en la informacion
aportada, previo traslado del informe respectivo al proponente para que se pronuncie dentro del
término que establezca el evaluador, asi mismo, si durante el proceso se observa que no cuenta con
capacidad econdmica para la ejecucion del proyecto o no le es otorgado el crédito constructor,
conforme al estudio previo que puede realizar el FIDEICOMITENTE GESTOR en virtud de la ejecucion
del convenio con el IDEA. El comité decidira si la propuesta debe ser rechazada y no esta obligada
a motivar su decisién.

El evaluador de las propuestas se reserva el derecho de verificar la informacion presentada por el
proponente para la acreditacion de las exigencias establecidas en el presente documento y para
solicitar que se complemente, subsane o aclare, en cualquier estado en que se encuentre el proceso
de seleccion, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades de donde provenga la
informacion. En respuesta a la solicitud de complementaciones o aclaraciones, los proponentes no
podran modificar o mejorar sus propuestas.

' TENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

La respuesta a las solicitudes del evaluador deberd ser presentada por el proponente dentro del
término y en las condiciones solicitadas por el comité evaluador.

VIGILADO SUPERIN

Si los documentos aportados por el proponente no retnen los requisitos indicados en el presente
documento y en las disposiciones legales vigentes, y/o no se entregan dentro del tiempo otorgado
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por el convocante o el evaluador que este designe, la propuesta sera rechazada.

En ningin caso se podra solicitar complementar informacion correspondiente a los
criterios de asignacion de puntaje.

El informe de evaluacion permanecera a disposicion de los proponentes en la Pagina WEB
https://www.fiducentral.com por el término sefialado en el cronograma del proceso, para que dentro
de ese término presenten las observaciones que estimen pertinentes. Dentro del término con el que
cuentan los proponentes para presentar observaciones al informe de evaluacion, éstos no podran,
modificar o mejorar sus propuestas.

2.11. VERIFICACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES

El comité evaluador designado por la Empresa de Vivienda de Antioquia- VIVA y el MUNICIPIO DE
ENTRERRIOS, realizara la verificacion del cumplimiento de los requisitos habilitantes del proponente,
correspondientes a su capacidad juridica, financiera y técnica, con sujecion a lo establecido en el
presente documento.

El comité evaluador, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes, determinara
cuales proponentes se encuentran habilitados para participar en el proceso de seleccion, y cuales no
se encuentran habilitados, y asi lo sefialara en el informe.

2.12. PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO

Los proponentes que resulten no habilitados, podran subsanar la falta de documentos necesarios
para acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes establecidos en este documento, dentro
de los términos que defina el comité evaluador y previo requerimiento expreso del mismo.

Los proponentes no podran subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar
la oferta, ni para acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad a la fecha establecida para la
presentacion de la propuesta inicial, ni relacionados con los factores de asignacién de puntaje y en
todo caso, no podran modificar o mejorar sus propuestas.

2.13. VIGENCIA DE LA PROPUESTA

La propuesta debera permanecer vigente por un periodo minimo de noventa (90) dias calendario,
contados a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso. Durante el periodo de su vigencia,
la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no podra retirarla, ni modificar los
términos o condiciones de la misma, so pena de hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

En todo caso, el proponente que resulte seleccionado debe mantener la validez de su oferta hasta
la vinculacion al contrato de fiducia en el Patrimonio Auténomo Derivado ENTREVERDES -
ENTRERRIOS.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Junto con la propuesta el oferente debera constituir una garantia de seriedad de oferta que respalda
su interés, por el monto equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto estimado del valor
total del proyecto, esto es por el 10% de la suma de minimo TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. ( $13.722.696.000 ).

VIGILADO

Esta garantia sera expedida a favor del Patrimonio Autonomo FIDEICOMISO PAM MATRIZ -

Bogotd Av El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 36PBX (57) 601-4124707 eFax (57) 601 - 4124757 (@‘) m
Medellin Carrera 43 C No 7D - 09 ® PBX (57) 604 - 6053367 icontec EE—{TRT NIV —]

email: fiduciario@fiducentral.com servicioalcliente@fiducentral.com NIT. 800.171.372-1 w
www.fiducentral.com

SC-CER162404  SO-SC-CER162404

'OValue & Risk Rating
Sociedad Calificadora de Valores


mailto:fiduciaria@fiducentral.com
mailto:cliente@fiducentral.com
http://www.fiducentral.com/

P

Fiduciaria
Cenftral

Somos AAA

VIVA, voceado y administrado por Fiduciaria Central S.A., esta garantia podra consistir en una poliza
de seguros, garantia bancaria a primer requerimiento, fiducia mercantil en garantia, depdsito de
dinero en garantia y en general cualquier medio autorizado por la ley, hasta por un plazo de tres (3)
meses, término que deberd prorrogarse para que se encuentre vigente hasta la fecha de firma del
respectivo contrato de Fiducia Mercantil "FIDEICOMISO PAD ENTREVERDES - ENTRERRIOS”,
la cual debera ser presentada junto con la oferta.

En el evento que no se amplie la garantia, de acuerdo con lo indicado, se rechazara la propuesta y
se hara efectiva la garantia.

2.14. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas que se encuentren en cualquiera de los siguientes casos seran rechazadas y, en
consecuencia, no seran evaluadas:

2.14.1. Cuando el proponente se encuentre incurso en las causales de inhabilidades,
incompatibilidad o en conflicto de interés fijados por la Constitucion Politica y las normas vigentes,
para presentar la propuesta, especialmente las establecidas en el Decreto 2045 de 2012.

2.14.2. Cuando el proponente se encuentre reportado en el boletin de responsables fiscales
de la Contraloria General de la Republica y/o en el boletin de antecedentes disciplinarios de la
Procuraduria General de la Nacion.

2.14.3. Cuando se advierta que el proponente, alguno de sus miembros o su representante
legal ha sido sancionados por incumplimientos contractuales relacionados con la construccion por
cualquier entidad publica o privada.

2.14.4. Cuando se advierta que los proponentes, alguno de sus miembros o su representante
legal, han sido objeto de medidas administrativas de incumplimiento por parte de las entidades
otorgantes de subsidios dentro de los diez (10) afos anteriores a la fecha de cierre del proceso.
2.14.5. Cuando el proponente o quien firma la propuesta no cuente con la capacidad juridica
o financiera necesaria para la presentacion de la oferta, incluido el caso en que las facultades del
representante legal no alcancen para los propdsitos de este proceso de seleccidn, y no se adjunte la
respectiva autorizacion.

2.14.6. Cuando no aporte, subsane o aclare lo que se le solicite por parte del convocante o el
evaluador, en los plazos y condiciones determinados en el presente documento.
2.14.7. Cuando el anexo 1y 3 se presente en un idioma diferente al idioma castellano o se

presenten con algun valor en moneda extranjera o cuando la demas documentacion no sea
entregada con traduccion oficial en castellano.

2.14.8. Cuando el proponente no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes de

caracter juridico, financiero y/o técnico contenidos en estos términos de invitacion.
g 2.14.9. Cuando no se cumpla con uno o mas requerimientos técnicos y/o juridicos solicitados
g en el presente documento y sus anexos.
%5 2.14.10. Cuando la propuesta sea presentada extemporaneamente, es decir luego de la fecha
§§ y/u hora sefialadas para el cierre del plazo, o en la forma distinta a la sefialada en el presente
g8 documento.
E° 2.14.11. Cuando en cualquier documento presentado con la propuesta el proponente oferte un
E valor que supere los 90 smimv, por vivienda, para el proyecto.
"’o 2.14.12. Cuando no se presente la garantia de seriedad de la propuesta.
o 2.14.13. Cuando no se presenten los documentos requeridos para la asignacion de puntaje o
4 no se diligencien los anexos de este documento, cuando corresponda.
o 2.14.14. Cuando se encuentren irregularidades o inconsistencias en la informacion presentada
> para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este documento.

2.14.15. Cuando el oferente condicione su oferta.
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2.14.16. Cuando se presenten propuestas alternativas, que no se ajusten a la totalidad de los
requisitos senalados en este documento.

2.14.17. Cuando el proponente o uno de sus miembros, en caso de ser proponente plural,
presente mas de una propuesta o se presente como miembro de mas de un proponente.

2.14.18. Cuando durante el proceso de evaluacién y seleccién, el evaluador tenga conocimiento
de circunstancias que alteren la capacidad econdmica, financiera u operativa del proponente.
2.14.19. Cuando el proponente, alguno de los miembros de un proponente plural, el
representante legal, o alguno de los fideicomitentes y/o beneficiarios del patrimonio auténomo, se
encuentren reportados en el SARLAFT, de acuerdo con la verificacion que realice el FIDUCIARIA
CENTRAL S.A. como vocera y administradora del FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA para el

efecto.

2.14.20. Cuando una vez el oferente requerido para subsanar, con la informacidon o
documentacidn allegada mejore la propuesta.

2.14.21. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de disolucién o
liquidacion, en el evento que se trate de persona juridica.

2.14.22. Cuando el proponente no cumpla con los indicadores financieros exigidos en el
presente proceso de seleccion.

2.14.23. Cuando el valor de la propuesta sea considerado artificialmente bajo, de conformidad
con el precio previamente establecido y una vez requerido el oferente, no justifique objetivamente
el valor.

2.14.24. Cuando la duracién de la persona juridica sea inferior al periodo legal minimo de

garantia de estabilidad de la obra establecido por la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor) y
dos afios mas.
2.14.25. Las demas que se sefialen en este documento, sus anexos o sus adendas

2.15. CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA Y ANORMAL DEL PROCESO DE
SELECCION

Cuando se presente alguna o algunas de las siguientes situaciones, procederd la terminacion
anticipada del proceso, independientemente del estado en que se encuentre:

2.15.1. Cuando no se presente ningun interesado en la fecha, hora y lugar que se sefiala en el
cronograma, para realizar las visitas de inspeccién a los predios en que se desarrollaran los proyectos
de vivienda objeto de este proceso, de acuerdo con lo establecido en este documento.

2.15.2.  Cuando no se reciba ninguna propuesta antes del vencimiento del término establecido en
el cronograma, para el cierre del proceso de seleccion.

2.15.3.  Cuando ninguno de los proponentes cumpla con los requisitos habilitantes.

En el evento en que se presente alguno de los casos sefialados, se publicara un aviso del convocante,
en la pagina Web https://www.fiducentral.com informando la terminacién del proceso de seleccion
en el estado en que se encuentre, sin que por ello se causen derechos u obligaciones a favor de los
interesados o proponentes. Se entendera que el proponente, al entregar su propuesta, se somete a
la posible ocurrencia de las causales mencionadas y acepta que en el caso en que alguna o algunas
se presenten, se dara por terminado el proceso de seleccion.

' TENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

3. CRITERIOS DE SELECCION

VIGILADO SUPERIN

3.1. REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO
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El cumplimiento de los requisitos juridicos no otorga puntaje alguno, pero sera objeto de verificacion,
en la medida en que son requisitos habilitantes para la participacion en el proceso de seleccién.

3.1.1. Carta de Presentacion de la Propuesta

El proponente deberd entregar carta de presentacion de la propuesta, debidamente firmada por
persona natural o en caso de ser persona juridica por el representante legal o la persona
debidamente facultada o autorizada para ello. En los casos de uniones temporales, consorcios, la
carta de presentacion de la propuesta debera ser firmada por el representante legal y a la misma
debera anexarse el documento que acredite tal representacion.

Quien suscriba la carta de presentacién de la oferta debera:

a. En caso de ser persona juridica, tener la calidad de representante legal o apoderado del
proponente, con facultad de actuar en nombre y representacion del mismo. En este Ultimo caso, la
facultad de representacion debe comprender las de presentar la oferta, celebrar los contratos a que
haya lugar (en caso de resultar seleccionado) y liquidarlos.

Cuando el representante legal de la persona juridica tenga restricciones para contraer obligaciones
en nombre de la misma, debera adjuntar el documento de autorizacién expresa del drgano societario
competente, en el cual conste que esta facultado para presentar la oferta y firmar los contratos
hasta por el valor total de la propuesta presentada, constituir las garantias que este exija, firmas de
pagarés que se establecen en el mismo y suscribir la liquidacion de éste.

b. En caso de ser consorcio o union temporal, tener la calidad de representante del consorcio
0 union temporal, con facultad de actuar en nombre y representacion del mismo. Tal facultad de
representacion debe comprender las de presentar la oferta, celebrar los contratos a que haya lugar
(en caso de resultar seleccionado) y liquidarlos.

El representante legal de cada una de las personas juridicas que los integren, debera contar con la
autorizacion para contratar hasta por el valor total de la propuesta presentada.

3.1.2. Acreditacion de la existencia y la representacion legal

Los proponentes que tengan la calidad de personas juridicas deberan presentar el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la autoridad competente, de acuerdo con la naturaleza
del proponente, con fecha de expedicion de maximo 30 dias calendario anteriores al cierre del
proceso, donde conste quién ejerce la representaciéon legal y las facultades del mismo, o sus
documentos equivalentes en caso de personas juridicas extranjeras.

En los referidos documentos debe constar: i) que la sociedad fue constituida hace por lo menos cinco
(5) afios, ii) que el objeto social le permite ser proponente o que al menos un miembro del
proponente (en el caso de unidon temporal o consorcio), es acorde con el objeto y las actividades a
desarrollar por el FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR, de acuerdo con lo establecido en estos
términos de invitacion, contemplando la construccion de proyectos de vivienda multifamiliar y en
general la facultad para realizar las actividades necesarias como urbanismo, iii) que el representante
legal cuenta con la capacidad para presentar la propuesta respectiva y celebrar y ejecutar los
contrato que se deriven del proceso de seleccion. Debera adjuntarse fotocopia del documento de
identificacion del representante legal de la persona juridica.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

En el evento que en el contenido del certificado expedido por la autoridad competente de acuerdo
con la naturaleza del proponente, se haga la remision a los estatutos de la sociedad para establecer
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las facultades del representante legal, el oferente debera anexar copia de la parte pertinente de
dichos estatutos, y si de éstos se desprende que hay limitacién para presentar la propuesta, se
debera igualmente adjuntar la autorizacién especifica para participar en este proceso de seleccion y
suscribir los contratos a que haya lugar, en caso de resultar seleccionado.

Si la propuesta es presentada por el representante legal de una sucursal, debera anexar los
certificados tanto de la sucursal como de la casa principal.

Para todos los efectos, las ofertas de companias extranjeras con sucursal en Colombia, se someteran
a las leyes colombianas y deberan cumplir con las siguientes condiciones:

a. Acreditar su existencia y representacion legal para lo cual deberan presentar un documento
expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio, expedido dentro de los treinta (30)
dias anteriores a la fecha de cierre del proceso, en el que conste su existencia, objeto, vigencia,
nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tenga la capacidad
para comprometerla juridicamente, asi como sus facultades sefialando expresamente que el
representante no tiene limitaciones para presentar la oferta. Si una parte de la informacion solicitada
no se encuentra incorporada en el certificado mencionado, o si este tipo de certificados no existieren,
de acuerdo con las leyes que rijan estos aspectos en el pais de origen, la informacion debera
presentarse en documento independiente emitido por un representante autorizado de la persona
juridica y avalado por una autoridad competente del pais de origen o en su defecto por el Consul
colombiano, con facultades para el efecto, seguiin sea el caso, con fecha de expedicién dentro de
los treinta (30) dias previos a la fecha de cierre. Estos documentos se entenderan otorgados bajo la
gravedad del juramento.

b. Acreditar la suficiencia de la capacidad de su representante legal o de su apoderado especial
en Colombia para presentar la oferta, firmar la garantia de seriedad de la oferta, participar y
comprometer a su representado en las diferentes instancias del proceso de seleccion, suscribir los
documentos y declaraciones que se requieran, asi como el contrato a que haya lugar, suministrar la
informacidon que le sea solicitada, y demas actos necesarios de acuerdo con lo previsto en los
presentes términos de invitacion.

Los documentos expedidos en paises que han suscrito el Convenio de La Haya deberan presentarlos
con la legalizacién Unica o Apostilla de La Haya que pondran las autoridades competentes de cada
pais.

Los documentos expedidos en el resto de paises deberan legalizarse por via diplomatica
(Consularizacion).

En caso de que uno o varios de los integrantes sea una sociedad extranjera no tenga sucursal en
Colombia, la propuesta sera rechazada.

Los proponentes que tengan la calidad de personas naturales deberan presentar fotocopia de su
documento de identificacion.

Los proponentes plurales (uniones temporales o consorcios) deberan presentar el certificado de
existencia y representacion legal de las personas juridicas que lo conforman, expedido por la
autoridad competente de acuerdo con la naturaleza del proponente, dentro del mes anterior al cierre
del proceso, y/o la fotocopia de la cédula de ciudadania de las personas naturales que los conforman.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Cada miembro del consorcio o unién temporal que sea persona juridica debera cumplir con las
condiciones establecidas en este numeral. Sin embargo, el requisito de que la sociedad haya sido
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constituida hace por lo menos cinco (5) afos se exigira solo a los miembros del proponente plural
gue acrediten experiencia para efectos de dar cumplimiento al requisito minimo habilitante
respectivo, no se exigira este término de antigliedad para quienes no aporten certificaciones de
experiencia. En consecuencia, si uno de los miembros del proponente, no cuenta por lo menos con
cinco (5) afios de antigliedad, la experiencia que éste presente no sera contabilizada por el
evaluador, pero su participacion en el consorcio o unién temporal sera aceptada.

En el caso de las personas naturales que se presenten como proponentes o como miembros de una
union temporal y en este Ultimo caso aporten certificaciones de experiencia, deberan manifestar
expresamente que ejercen las actividades de construccion de viviendas desde hace por lo menos
cinco (5) anos. El evaluador podra solicitar documentos que soporten la mencionada manifestacion.

3.1.3. Certificacion expedida por el revisor fiscal o por el representante legal sobre
pago de aportes a la seguridad social

El proponente debera adjuntar una certificacion expedida por el revisor fiscal, si la persona juridica
esta obligada a tenerlo, o por la persona natural, segun el caso, en donde acredite que se encuentra
al dia con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Si la persona juridica no esta
obligada a tener revisor fiscal, conforme a la normatividad legal vigente, el representante legal
debera indicar las razones por las cuales no esta obligada a tenerlo, caso en el que la certificacion
debera suscribirla el representante legal.

El revisor fiscal debe figurar inscrito en el certificado de existencia y representacion legal de la
persona juridica, expedido por la entidad competente.

En caso de consorcio o union temporal esta certificacion debe ser presentada por cada uno de los
integrantes.

En caso tal que no se encuentre obligado a pagar aportes parafiscales por algin periodo, debera
indicar dicha circunstancia, especificando la razén y/o los periodos exentos.

3.1.5 Documento de conformacion del Consorcio o Union Temporal

Cuando la propuesta la presente un consorcio o unioén temporal, cada uno de los integrantes debera
presentar, segun el caso, los documentos que correspondan a su naturaleza, persona natural o
juridica. Adicionalmente, deberan aportar el documento de constitucidn suscrito por sus integrantes,
el cual debera expresar claramente su conformacion, las reglas basicas que regulan las relaciones
entre ellos, entre otras siguientes:

e Indicar en forma expresa si su participacion es a titulo de consorcio o union temporal y
expresar el porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

e El objeto del consorcio o union temporal, el cual debera permitir la suscripcion de los
contratos y realizar cualquier actividad conexa o relacionada a la celebracién del contrato de
fiducia o a que haya lugar en caso de resultar seleccionado.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

e Sefalar que la duracion del acuerdo consorcial o de unién temporal, sera igual o superior al
término necesario para la entrega de todas las viviendas y del proyecto, y de dos (2) arios
mas. Por tanto, debera indicar que el consorcio o unidén temporal no podra ser disuelto ni
liqguidado y, en ningln caso, podra haber cesion del contrato entre quienes integran el
consorcio o union temporal. En todo caso, la duracién de los miembros que conformen el

VIGILADO
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Consorcio o Unidn Temporal, cuando sean personas juridicas, debera ser igual o superior al
término de diez afos (10) afios mas contados a partir de la fecha prevista para la legalizacion
de las viviendas conforme a la garantia decenal a la que se obligan con la construccién de
las mismas.

e Identificar cada uno de sus integrantes, senalando como minimo su nombre, razén social o
denominacion social, tipo y nimero del documento de identidad o NIT y domicilio.

e Designar la persona que para todos los efectos representara el consorcio o la unién temporal.
Debera constar su identificacién y las facultades de representacion, entre ellas, la de
presentar la propuesta correspondiente al proceso de seleccion y las de celebrar, modificar
y liquidar el(los) contrato(s) a que haya lugar, en caso de resultar seleccionado, asi como la
de suscribir la totalidad de los documentos contractuales que resulten necesarios;
igualmente, debera designarse un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia
temporal o definitiva.

e Sefalar las reglas basicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la
unién temporal y sus respectivas responsabilidades.

e El documento deberd ir acompanado de aquellos otros que acrediten que quienes lo
suscriben tienen la representacion y capacidad necesarias para dicha constitucion y para
adquirir las obligaciones solidarias derivadas de la propuesta y de los contratos resultantes
en caso de ser seleccionados.

Nota: Todas las obligaciones que se deriven de la propuesta y de los contratos que se deban
suscribir seran asumidas en forma solidaria por todos los miembros del consorcio o unién temporal,
lo cual deberd manifestarse expresamente en el documento de constitucién del consorcio o unién
temporal.

3.1.6. Garantia de seriedad de la propuesta y del contrato de fiducia

Para garantizar la seriedad de la propuesta, el(os) proponente(s) deberan adjuntar a la misma, una
garantia de alguna compania de seguros legalmente establecida en Colombia, en la cual el
beneficiario sea FIDUCIARIA CENTRAL S.A. identificado con NIT 800.171.372-1, vocera Yy
administradora del "FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA” identificado con Nit 830.053.036-3
y el FIDEICOMITENTE GESTOR (LA EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA. NIT.
811.032.187-8).

Para calcular el valor de la cuantia de la garantia de seriedad de la oferta se debera multiplicar el
valor maximo estimado para cada vivienda en el numeral 1.7 por el nimero maximo de viviendas a
ofrecer, de conformidad con el numeral 1.2 de los presentes términos de invitacién. El valor de la
cuantia de la garantia de seriedad de la propuesta sera el diez por ciento (10%) del resultado de la
mencionada suma del proyecto, es decir la suma de TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. ( $13.722.696.000 ) por el 10%
equivale a VALOR POLIZA.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

La referida garantia debera tener vigencia de noventa (90) dias calendario, a partir de la fecha de
cierre del presente proceso de seleccion. En caso de requerirse la ampliacion de la vigencia de la
propuesta, la vigencia de la garantia de seriedad debera ser, igualmente, ampliada. En el evento en
gue no se amplie la vigencia de la garantia, la propuesta sera rechazada.

VIGILADO

Esta garantia debera ser aprobada por el FIDEICOMITENTE GESTOR, y en esa medida podra solicitar
las modificaciones o aclaraciones a que haya lugar.
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La garantia debera amparar el hecho de que, si resulta seleccionado, esta dispuesto a firmar,
perfeccionar y legalizar los respectivos contratos, dentro del término de maximo un (1) mes. En la
garantia debe citarse claramente que esta garantizando la seriedad de la propuesta presentada para
participar en el proceso de seleccion a que hace referencia este documento, y encontrarse firmada
por el garante y por el oferente.

En el caso que el proponente favorecido se negare a firmar uno, algunos o todos los contratos para
los cuales resulte seleccionado o dejare pasar el término fijado para su perfeccionamiento y
legalizacion, o no constituyere las garantias requeridas para el inicio de los contratos, la
FIDUCIARIA CENTRAL S.A., como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA, podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra de
su valor como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el
proponente de conformidad con la instruccién que para el efecto imparta el FIDEICOMITENTE
GESTOR. En este caso, el Fideicomiso notificara al segundo en la lista del informe enviado por el
Comité Evaluador, que haya(n) presentado propuesta para el proyecto y haya(n) resultado
habilitado(s), teniendo en cuenta en primer lugar el que haya obtenido el mejor puntaje de
calificacién en el proceso de evaluacion y, en ‘consecuencia, la FIDUCIARIA CENTRAL S.A., como
vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA para
el proyecto mencionado le exigira al(los) referido(s proponente(s) la prérroga de la garantia de
seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento y legalizacién de los contratos y asi sucesivamente
a los demas proponentes, siempre y cuando su oferta sea favorable para el PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA, y cumpla los requisitos establecidos en el
presente documento.

La garantia debera ser tomada por el proponente persona natural o persona juridica, indicando en
este evento la razon social que figura en el certificado de existencia y representacién legal expedido
por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza del proponente, sin utilizar sigla, a no ser
que el mencionado certificado, o su equivalente, establezca que la firma podra identificarse con la
sigla. Cuando la propuesta sea presentada por un consorcio o unién temporal, en la garantia debera
estipularse que el tomador es el consorcio o unién temporal y no su representante legal, y debera
indicar el nombre de cada uno de sus integrantes, porcentaje de participacion y expresar claramente
que su valor total sera exigible ante el incumplimiento de las obligaciones amparadas en que incurran
cualquiera de los integrantes del proponente, en todo o en parte, de manera directa o indirecta.

La garantia de seriedad de la oferta cubrira los perjuicios derivados del incumplimiento del
ofrecimiento, en los siguientes eventos:

e La no suscripcién del contrato de fiducia mercantil PAD del proyecto para el cual resulto
seleccionado.

e La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término
previsto en el cronograma para la seleccién de las propuestas se prorrogue o cuando el
término previsto para la suscripcion de los contratos se prorrogue, siempre y cuando esas
prérrogas no excedan un término de tres (3) meses.

e El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las
propuestas.

e La no entrega de las garantias requeridas en estos términos de invitacion, para el inicio del
contrato.

e La no presentacion del equipo minimo de trabajo requerido, de acuerdo con lo establecido
en estos términos de invitacion.

' TENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERIN

Asi mismo, el proponente que resulte seleccionado debera constituir con anterioridad al inicio de la
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etapa de construccion y al cumplimiento de las CONDICIONES para la liberacion de los recursos
recaudados de los ENCARGANTES destinados a la construccién del PROYECTO a favor de EL
FIDEICOMISO, con cargo a sus costos, y a través de una companiia de seguros legalmente
establecida en Colombia y vigilada por la Superintendencia Financiera, las siguientes garantias:

v" Todo riesgo en construccién por un monto igual a los costos directos del PROYECTO, por un
término equivalente al tiempo sefalado para la fase de construccion del proyecto. La fecha de
inicio de cobertura sera la fecha en la que se de inicio a la fase operativa del contrato de fiducia
mercantil, o el acta de inicio de obra (lo que ocurra primero)

v Responsabilidad civil extracontractual por un término equivalente al tiempo sefalado para la fase
de construccién y un valor equivalente al 30% de los costos directos del proyecto. La fecha de
inicio de cobertura sera la fecha en la que se de inicio a la fase operativa del contrato de fiducia
mercantil, o el acta de inicio de obra (lo que ocurra primero)

Sin perjuicio de lo anterior, el fideicomitente desarrollador elegido, se obliga a constituir la garantia
decenal para los proyectos inmobiliarios de vivienda nueva en los municipios en donde se exija,
incluyendo proyectos de uso mixto, que generen cinco (5) o mas unidades habitacionales para
transferirlas a terceros, con una cobertura minima correspondiente al valor de reconstruccion
indexado al IPC, y con vigencia a partir de la expediciéon de tal Certificacién técnica de ocupacion,
cuyo beneficiario sea a quien se le transfiera inicialmente y/o sucesivos propietarios de tales viviendas
conforme al decreto 282 de 2.019, concordante con el decreto 1687 de 2020, y las normas que lo
modifiquen, sustituyan o adicionen.

k. Para la ejecucion del urbanismo, se debera constituir como minimo las siguientes garantias,

en donde seré beneficiario sera el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO PAM MATRIZ — VIVA

y el Fideicomitente GESTOR - VIVA, asi:

DESCRIPCION CUANTIA VIGENCIA

Cumplimiento de las | Veinte por ciento (20%) del Igual al
obligaciones surgidas del valor  establecido para el plazo de la etapa
Contrato urbanismo del proyecto de construccién del PAD y

seis (6) meses mas. La
fecha de inicio de
cobertura sera la fecha en
la que se de inicio a la
fase operativa del
contrato de fiducia
mercantil, o el acta de
inicio de obra (lo que
ocurra primero)

Pago de salarios y
prestaciones  sociales, e
indemnizaciones

laborales

' TENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

Diez por ciento (10%) del valor Igual al pIazQIde la etapa
establecido para el urbanismo del | 9€ construccion deIIPAD Y
proyecto tres (3) anos mas. La

fecha de inicio de
cobertura sera la fecha en
la que se de inicio a la
fase operativa del
contrato de fiducia

VIGILADO SUPERIN
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mercantil, o el acta de
inicio de obra (lo que
ocurra primero)

A partir del recibo a

satisfaccion de la obra
por parte de la entidad vy
cinco (5) afos mas. La
fecha de inicio de
cobertura sera la fecha en
la que se de inicio a la
fase operativa del
contrato de fiducia
mercantil, o el acta de
inicio de obra (lo que
ocurra primero)

Veinte por ciento (20%) del valor
establecido para el urbanismo del
proyecto

Estabilidad de la Obra

3.2. REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER FINANCIERO

Para el analisis se considerara la capacidad financiera del proponente, evaluandose por medio de los
indices que a continuacion se relacionan. La informacion financiera se evaluara con base en los
estados financieros o el Registro Unico de Proponentes — RUP, donde conste la informacion de los
estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2023.

Se calcularan los indicadores financieros y se verificara el cumplimiento del valor minimo, en caso
de no cumplirlo, la propuesta sera rechazada.

Los requisitos habilitantes de caracter financiero podran ser acreditados por al menos uno de los
integrantes del proponente plural, para lo cual debera adjuntar los estados financieros con corte a
31 de diciembre de 2023 o en el RUP, en caso de tenerlo, expedido 30 dias antes del cierre del
proceso.

3.2.1. CAPACIDAD FINANCIERA

El proponente debe cumplir con los siguientes indicadores:

o

8 Indicador indice Requerido

Z< Indice de liquidez Mayor o igual a 2
<=

oo

§§ Indice de endeudamiento Menor o igual 1

%“ Razon de cobertura de | Mayor oigual a2

3 intereses

Estos indicadores seran analizados con el fin de poder establecer:

e Indicador de liquidez: Determinar la capacidad que tiene la empresa para generar flujo de
efectivo en el corto plazo y poder cumplir con sus obligaciones. Cuando mas elevado sea el
indicador de liquidez, mayor es la posibilidad que la empresa pueda hacer frente a su

VIGILADO
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endeudamiento en el corto plazo.

e Indice de endeudamiento: Medir el nivel de obligaciones que tiene la empresa. Establecer la
viabilidad de cierto nivel de endeudamiento y el grado de participacién que tiene el mismo
dentro de la composicion financiera de la empresa.

e Razén de cobertura de intereses: La capacidad de la empresa de cumplir con sus
obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad que el
proponente incumpla sus obligaciones financieras.

3.2.2. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO — RUT.

El proponente o cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal, debe allegar con su
oferta, fotocopia de su registro Unico tributario.

3.2.3. DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS

El proponente debe entregar la declaracién de origen de fondos, diligenciada en el formato del Anexo
No. 2 de este documento. El Comité Evaluador de este proceso de seleccion a través de Fiduciaria
Central S.A como vocera y administradora del FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA, podran
solicitar informacién o documentacién adicional. En el caso en que la informacién solicitada no sea
remitida en las condiciones y términos sefalados, se rechazara la propuesta.

3.2.4. SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA
FINANCIACION DEL TERRORISMO — SARLAFT

La FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera y administradora del FIDEICOMISO PAM MATRIZ -
VIVA verificard que el proponente, cada uno de sus miembros y su representante legal no se
encuentren reportados en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la
Financiacion del Terrorismo — SARLAFT. En consecuencia, con la presentacion de la propuesta se
entenderd otorgada la autorizacion para realizar esta verificacion, la cual sera realizada por la
FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

3.2.5. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

El proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacién contenida en
los estados financieros o en el RUP vigente y en firme, asi:

Indicador Indice Requerido
Rentabilidad sobre el | Mayor o igual a
patrimonio 0.3

Con este indicador se busca identificar la rentabilidad que le ofrece a los socios o accionistas el
capital que han invertido en la empresa.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

3.3. REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER TECNICO

VIGILADO

Los siguientes requisitos técnicos exigidos seran objeto de verificacion para habilitar la propuesta
presentada. Para ello, se confirmara que los oferentes hayan entregado toda la informacién técnica
y que ella cumpla con los requisitos sefalados en el presente documento, y se determinara el
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cumplimiento o no, de las siguientes exigencias:
3.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

El proponente debera tener en cuenta las siguientes reglas, de caracter general, para la evaluacion
de la experiencia especifica exigida:

Se sumaran las experiencias acreditadas por los proponentes de acuerdo con lo establecido en el
presente documento. La experiencia podra ser acreditada por uno o varios de los integrantes del
proponente plural.

La experiencia podra ser acreditada por los que sean constructores, promotores o Cajas de
Compensacion Familiar.

3.3.1.1. EXPERIENCIA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

El proponente deberd acreditar experiencia como constructor de proyectos de vivienda, en los cuales
el total de metros cuadrados construidos en viviendas terminadas sumen por lo menos el equivalente
al 200% del nimero de metros cuadrados a construir, teniendo como base el total aproximado de

las viviendas que comprende el proyecto (108 viviendas x 48 x 2), es decir minimo 10.368 m2.

PROYECTO ENTREVERDES

NUMERO DE AREA AREA TOTAL
VIVIENDAS CONSTRUIDA OFERTADA
XXX XX M2 XXXX M2

Las viviendas que acreditaran la experiencia deben haber sido terminadas en los Gltimos 10 afios
anteriores a la fecha del cierre del proceso de seleccion, en razon a la experiencia que debe tener el
constructor conforme a la normatividad exigida para construccion de vivienda VIP.

Para acreditar la experiencia requerida, el proponente podra anexar certificaciones que cuenten
como minimo con las siguientes condiciones:

> Ser suscritas por el contratante o la sociedad fiduciaria a través del cual se realiz6 la
construccion o el contrato de fiducia inmobiliaria.

> Ser expedidas a nombre del oferente o de uno de sus miembros en caso de proponentes
plurales.

> Indicar el objeto, valor, fecha de inicio, fecha de terminacion, constancia de cumplimiento y
numero de metros cuadrados construidos en las viviendas terminadas.

> En el caso de obras ejecutadas en consorcio o unién temporal, deberan indicar el porcentaje
de participacion de cada uno de sus integrantes. En este caso, solo se sumara, para efectos
de la evaluacion, lo correspondiente al porcentaje de participacion del proponente o miembro
del proponente.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

En forma supletoria, se puede anexar copia del contrato, junto con el acta de recibo final y liquidacion
debidamente firmados por las partes, en los cuales pueda constatarse lo anterior.

VIGILADO

También se podra acreditar la experiencia con certificaciones suscritas conjuntamente por el
representante legal y el revisor fiscal del miembro del proponente, en las cuales se especifique en
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forma expresa el nimero de metros cuadrados construidos en las viviendas terminadas y el afo de
terminacion de las viviendas. Si las certificaciones aportadas tienen algin condicionamiento en
relacion con la informacion certificada o hacen referencia a una verificacion aleatoria o parcial de la
documentacion, la propuesta sera rechazada.

En el caso en que uno de los miembros del proponente sea una Caja de Compensacion Familiar,
podra acreditar como experiencia la suscripcion, en calidad de contratante, de contratos de
construccion de proyectos de vivienda, en los cuales el total de metros cuadrados construidos en
viviendas terminadas sumen por lo menos el total de metros cuadrados construidos exigidos como
minimo para las viviendas a ofertar, de conformidad con lo establecido en este numeral. Las
viviendas que acreditaran la experiencia deben haber sido recibidas a satisfaccion por el contratante,
en los Ultimos 10 afos contados a partir de la fecha del cierre del proceso de seleccion. La
acreditacion de la experiencia se realizara de la manera antes sefialada en este mismo numeral.

En el caso en que el proponente sea un promotor de vivienda, podra acreditar como experiencia la
suscripcion, en calidad de contratante, de contratos de construccion de proyectos de vivienda, en
los cuales el total de metros cuadrados construidos en viviendas terminadas sumen por lo menos el
total de metros cuadrados construidos exigidos como minimo para las viviendas a ofertar, de
conformidad con lo establecido en este numeral. Las viviendas que acreditaran la experiencia deben
haber sido recibidas a satisfaccion por el contratante en los Ultimos 10 afios contados a partir de la
fecha del cierre del proceso de seleccion. La acreditacion de la experiencia se realizara de la manera
antes senalada en éste mismo numeral.

Los constructores, promotores o Cajas de Compensacion Familiar podran acreditar como experiencia,
para los efectos del presente numeral, los contratos de construccion de viviendas en la modalidad
de administracion delegada que hayan celebrado en condicién de contratantes, asi como los
contratos de fiducia mercantil que hayan celebrado en calidad de contratantes y fideicomitentes, y
en desarrollo de los cuales se hayan ejecutado proyectos de vivienda. Para el caso de los contratos
de fiducia mercantil, deberan aportar certificacion expedida por la sociedad fiduciaria vocera del
patrimonio auténomo en las cuales se especifique en forma expresa el nimero de metros cuadrados
construidos en las viviendas terminadas, el afio de terminacién de las viviendas y el objeto del
contrato. Si las certificaciones aportadas tienen algun condicionamiento en relacién con la
informacion certificada o hacen referencia a una verificacion aleatoria o parcial de la documentacion,
la propuesta sera rechazada.

En todos los casos, cuando se pretenda acreditar la experiencia en construccion adquirida en
programas desarrollados con recursos del gobierno nacional, las certificaciones que se expidan
deberan indicar que ademas de que las viviendas se encuentren terminadas, se ha certificado su
existencia por parte del supervisor contratado o designado para el efecto, de lo contrario, no seran
tenidas en cuenta para efectos de la acreditacion de la experiencia a que se refiere el presente
numeral.

La experiencia en construccion de viviendas puede haber sido adquirida en el exterior, en
consecuencia, en el caso en que se presenten certificaciones de experiencia adquirida en el exterior
del pais, las certificaciones deberan cumplir los mismos requisitos sefialados en este numeral. En el
caso en que los documentos aportados se encuentren en idiomas diferentes al espafiol, se debera
adjuntar traduccion efectuada por un traductor oficial. Los documentos expedidos en paises que han
suscrito el Convenio de La Haya deberan presentarlos con la legalizacién Gnica o Apostilla de La Haya
gue pondran las autoridades competentes de cada pais. Los documentos expedidos en el resto de
paises deberan legalizarse por via diplomatica (Consularizacion).

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Nota: Para el calculo de los metros cuadrados construidos se tendra en cuenta lo dispuesto en el
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numeral 1° del articulo 2.2.6.1.2.1.3 de Decreto 1077 de 2015, en el cual respecto del area
construida se establece: “Area de construccion o drea construida del proyecto, entendida como la
parte a edificar y/o edificada a intervenir y que corresponde a la suma de las superficies de los pisos,
excluyendo azoteas y dreas sin cubrir o techar.”

3.3.1.2. EXPERIENCIA EN ENAJENACION DE VIVIENDAS

El proponente debera acreditar experiencia en la enajenacion de viviendas que sumen por lo menos
el nimero equivalente al 100% del total de unidades habitacionales estimadas del proyecto, es decir
de 108 unidades habitacionales.

Las viviendas que acreditaran la experiencia sefialada en este numeral deberan haber sido
transferidas en los Ultimos 8 afios anteriores a la fecha del cierre del proceso de seleccién, teniendo
en cuenta que la empresa seleccionada debera realizar todo el proceso de gerencia y escrituracion.

Para acreditar la experiencia requerida, el proponente podra anexar una o varias certificaciones
suscritas por el representante legal y el revisor fiscal del proponente o del miembro del proponente
que haya actuado como vendedor de las viviendas en la(s) que se especifique en forma expresa el
nimero de viviendas efectivamente transferidas, manifestando expresamente si los titulos de
propiedad en los cuales actué como tradente se registraron dentro de los 8 afios anteriores a la
fecha de cierre de este proceso de seleccidén. Si las certificaciones aportadas tienen algin
condicionamiento en relacion con la informacién certificada o hacen referencia a una verificacion
aleatoria o parcial de la documentacion, la propuesta sera rechazada.

Los proponentes o sus miembros podran acreditar como experiencia, para los efectos del presente
numeral, los contratos de fiducia mercantil que hayan celebrado en calidad de fideicomitentes, y en
desarrollo de los cuales se hayan enajenado viviendas. En este caso, deberan aportar certificacion
expedida por la sociedad fiduciaria vocera del patrimonio autdnomo en las cuales se especifique en
forma expresa el numero de viviendas transferidas por parte del fideicomiso, manifestando
expresamente si los titulos de propiedad en los cuales actudé como tradente se registraron dentro de
los 8 afos anteriores a la fecha de cierre de este proceso de seleccion. Si las certificaciones aportadas
tienen algin condicionamiento en relacion con la informacion certificada, la propuesta sera
rechazada.

En forma supletoria, el(os) proponente(s), para acreditar la experiencia a que se refiere el presente
numeral, podran aportar certificaciones en las cuales alguna entidad publica o privada certifique que
el proponente desarrollé actividades de enajenacion de viviendas en el territorio nacional, en
condicion de contratistas, aun cuando no hayan actuado como tradentes. La certificacion debera
contener los mismos requisitos sefialados en este numeral. En el caso en que estos contratos hayan
sido ejecutados en consorcio o unién temporal, las certificaciones deberan indicar el porcentaje de
participacion de cada uno de sus integrantes. En este caso, solo se sumara, para efectos de la
evaluacion, lo correspondiente al porcentaje de participacion del proponente.

3.3.1.3. EXPERIENCIA EN COBRO DE SUBSIDIOS

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

El proponente debera acreditar experiencia en la postulacion y cobro de subsidios de viviendas que
sumen por lo menos el nimero equivalente al 50% del total de unidades de viviendas estimadas
para el proyecto, es decir de 54 unidades habitacionales.

Las viviendas que acreditaran la experiencia sefialada en este numeral deberdn haber sido
transferidas en los Ultimos 5 afos anteriores a la fecha del cierre del proceso de seleccion, teniendo
en cuenta que la empresa debera saber en la actualidad la forma como se accede, se postulan los

VIGILADO
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beneficiarios y cobran los subsidios asignados por las cajas de compensacion familiar y/o el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Para acreditar la experiencia requerida, el proponente podra anexar una o varias certificaciones
suscritas por el representante legal y el revisor fiscal del proponente o del miembro del proponente
gue haya actuado como vendedor de las viviendas en la(s) que se especifique en forma expresa el
nimero de viviendas efectivamente transferidas, con subsidios asignados de la cajas de
compensacion familiar y/o el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, manifestando expresamente
si los titulos de propiedad se registraron dentro de los 5 afos anteriores a la fecha de cierre de este
proceso de seleccion y la relacion de los folios de matricula inmobiliaria en donde consta la
transferencia y el subsidio asignado. Si las certificaciones aportadas tienen algun condicionamiento
en relacion con la informacién certificada o hacen referencia a una verificacion aleatoria o parcial de
la documentacion, la propuesta sera rechazada.

Los proponentes o sus miembros podran acreditar como experiencia, para los efectos del presente
numeral, los contratos de fiducia mercantil que hayan celebrado en calidad de contratistas y
fideicomitentes, y en desarrollo de los cuales se hayan enajenado viviendas con subsidios de vivienda
de las cajas de compensacion familiar y/o el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En este caso,
deberan aportar certificacion expedida por la sociedad fiduciaria vocera del patrimonio autdonomo en
las cuales se especifique en forma expresa el nimero de viviendas transferidas por parte del
fideicomiso, manifestando expresamente si se registraron dentro de los 5 afios anteriores a la fecha
de cierre de este proceso de seleccion y la relacion de los folios de matricula inmobiliaria en donde
consta la transferencia y el subsidio asignado. Si las certificaciones aportadas tienen algln
condicionamiento en relacion con la informacién certificada, la propuesta sera rechazada.

En forma supletoria, el(os) proponente(s), para acreditar la experiencia a que se refiere el presente
numeral, podran aportar certificaciones en las cuales alguna entidad publica o privada certifique que
el proponente desarrolld actividades de enajenacion de viviendas en el territorio nacional, en
condicién de contratistas, aun cuando no hayan actuado como tradentes, con la relacion de los folios
de matricula inmobiliaria en donde consta la transferencia y el subsidio asignado. La certificacion
debera contener los mismos requisitos sefialados en este numeral. En el caso en que estos contratos
hayan sido ejecutados en consorcio o unidén temporal, las certificaciones deberan indicar el
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes. En este caso, solo se sumara, para
efectos de la evaluacion, lo correspondiente al porcentaje de participacion del proponente.

3.3.2. ABONO DE LA PROPUESTA

Si el representante legal del proponente no acreditare titulo académico como Ingeniero Civil,
Arquitecto o Arquitecto constructor, en virtud de lo dispuesto en la Ley que regula la respectiva
profesidon, la propuesta deberd ser abonada por un Ingeniero Civil, Arquitecto o Arquitecto
constructor debidamente matriculado y anexar copia de la matricula profesional y certificado de
vigencia de la misma.

3.3.3. ANEXO TECNICO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

El proponente debera manifestar expresamente que las viviendas que ofrece cumpliran con las
condiciones técnicas minimas establecidas por las normas nacionales y de habitabilidad y las
sefialadas en el anexo técnico (Anexo No. 4 de estos términos de invitacidon) y acepta que ese
cumplimiento es una condicion para la expedicion del certificado de existencia de las viviendas, el
cual se sujetara a lo establecido en la Resolucion 019 de 2011 del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial hay Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio o las normas que lo modifiquen,
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adicionen o sustituyan.

3.4. CRITERIOS DE EVALUACION (100 PUNTOS)

Solo seran objeto de evaluacion las ofertas cuya verificacion las habilite desde el punto de vista
juridico, técnico y financiero. Una vez efectuada la verificacion del cumplimiento de los requisitos
habilitantes se procedera a la evaluacién de las ofertas habiles, teniendo como factores de
ponderacion los criterios establecidos en los siguientes numerales.

3.4.1. Experiencia en construccion de vivienda del Proponente

De conformidad con las certificaciones aportadas con la oferta, que cumplan con las condiciones
establecidas en el numeral 3.3.1.1., se verificara la experiencia especifica del proponente y se
asignara el mayor puntaje (40 puntos), al proponente con mayor experiencia cuantificada de acuerdo
al siguiente cuadro:

EXPERIENCIA ACREDITADA PUNTOS

Del 100% al 199% del total de area | 20 puntos
del proyecto
Del 200% del total de area del | 40 puntos
proyecto en adelante

3.4.2. Experiencia en enajenacion de vivienda del Proponente

De conformidad con las certificaciones aportadas con la oferta, que cumplan con las condiciones
establecidas en el numeral 3.3.1.2, se verificard la experiencia especifica del proponente y se
asignara el mayor puntaje (40 puntos), al proponente con mayor experiencia cuantificada de acuerdo
al siguiente cuadro:

EXPERIENCIA ACREDITADA PUNTOS
Del 100% al 199% del total de | 20 puntos
viviendas minimas a construir
enajenadas

Del 200% del total de viviendas | 40 puntos
minimas a construir en adelante
enajenadas

3.4.3. PROPIEDAD DE MAQUINARIA PESADA
El proponente debera aportar documento que demuestre la propiedad de maquinaria y/o vehiculos
de construccion, asignandose el siguiente puntaje. de acuerdo al siguiente cuadro:

Se otorgara el puntaje asi:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

PROPIEDAD DE MAQUINARIA PUNTOS

El proponente que demuestre la propiedad de minimo cuatro | 10 puntos
(4) vehiculos 0 maquinaria pesada de construccion
El proponente que demuestre la propiedad de minimo seis (6) | 20 puntos
vehiculos 0 maquinaria pesada de construccion
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3.4.4. PUNTAIJE FINAL DE LA PROPUESTA

El puntaje de cada propuesta sera el resultado de sumar los puntajes obtenidos de acuerdo con lo
indicado en los numerales 3.4.1, 3.4.2 y 3.4.3. de estos términos de invitacion.

Se entendera como la oferta mas favorable la que obtenga el MAYOR puntaje y por lo tanto la que
alcance el MAYOR valor posible de la calificacién (100 puntos), y que cumpla con lo requerido en el
presente documento.

3.4.5. ORDEN DE ELEGIBILIDAD

El Comité evaluador incorporara en una lista las propuestas que hayan sido objeto de asignacién de
puntaje, incluyendo en el primer lugar a la que haya obtenido el MAYOR puntaje y asi sucesivamente,
de manera que en el Ultimo lugar se encuentre la que obtuvo el menor puntaje. Se numeraran las
propuestas asignando el nimero 1 a la que tenga el MAYOR puntaje y asi sucesivamente se
identificara cada una de las propuestas con el nimero que corresponda.

La propuesta identificada con el No. 1, de acuerdo con lo sefialado anteriormente, serd la primera
seleccionada, de acuerdo con lo establecido en estos términos de invitacion.

3.4.6. CRITERIOS DE DESEMPATE

En el evento en que exista un empate en la puntuacion total para dos o mas proponentes, tendra
una posicion prioritaria en la lista aquel que haya certificado minimamente un proyecto de vivienda
de INTERES PRIORITARIO con construccion sostenible en alguno de las certificaciones para ello:
LEED, EDGE o CASA COLOMBIA, v si el empate persiste, se aplicard un mecanismo de sorteo de las
propuestas para la definicion del orden en que serd incorporado en la lista por parte del evaluador.
El sorteo se realizara en audiencia a la que seran invitados los proponentes interesados y que se
realizara en la fecha, hora y lugar que sea fijada.

3.5. EQUIPO DE TRABAJO

El oferente deberd presentar una vez suscrito el contrato de fiducia, las hojas de vida y sus soportes
de los arquitectos o ingenieros que se encargaran del disefio y construccion, de los profesionales,
segln el cargo a desempefiar para cada una de las fases del proyecto.

Las hojas de vida de los miembros del equipo de trabajo, deberan ser aprobadas por el Interventor
como requisito para la suscripcion del acta de inicio de la construccion.

La formacion académica del equipo de trabajo se debera acreditar solamente a través de:
certificacion de terminacién y aprobacion del pensum académico expedida por la autoridad
competente de la respectiva entidad universitaria, diploma o acta de grado de los estudios de
pregrado y posgrado realizados. Todos los profesionales propuestos deberan presentar fotocopia de
la tarjeta o matricula profesional, con la respectiva certificacion de vigencia.

' TENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

La experiencia del equipo de trabajo se debera acreditar solamente a través de certificados de
experiencia, debidamente firmados por la persona natural o juridica contratante en el que se
especifiquen: a) nombre del contratante, b) nombre del Fideicomitente Desarrollador, c) objeto del
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contrato, d) cargo desempefado o actividades realizadas, y e) fecha de inicio y de terminacion del
contrato.

El constructor debera garantizar la participaciéon del equipo de trabajo segln el cargo a desempenar
para cada una de las fases del proyecto, lo requerido por el Interventor y lo establecido en las leyes
400 de 1997, la NSR-10 y el decreto 1077 de 2015 (en lo relacionado con el tramite de solicitud de
licencias urbanisticas).

3.6. CRITERIOS ADICIONALES PARA ESTUDIO DEL CREDITO

Las ofertas deberan allegar para la evaluacion la siguiente informacién, para que una vez efectuada
la verificacion del cumplimiento de los requisitos habilitantes, criterios de evaluacion y desempate,
se revise o analice lo siguiente:

v Oficio en donde conste la cuantia, la destinacion de los recursos y en caso de requerir crédito,
la autorizacion para contratar el crédito por parte del érgano competente. Manifestandose
claramente de donde saldran el 100% de los recursos para ejecucion del proyecto.

v Formato adjunto de vinculacién debidamente diligenciado.

v Autorizacion de habeas data.

NOTA: En caso de que el reporte de la consulta a las centrales de riesgos presente moras
vigentes, se debe anexar el paz y salvo sobre estas obligaciones.

v/ Estado actual de la deuda, certificada por quien corresponda, en el cual se contenga como
minimo para cada crédito la siguiente informacién, cuando aplique: Entidad que la otorga,
destinacién, interés pactado, forma de pago, saldo de la deuda a la fecha, proyeccién de la
deuda anual hasta el vencimiento, discriminando para cada vigencia el valor de capital e
intereses, y el saldo de la deuda al final de cada vigencia. (si no posee deudas el fideicomiso
por favor certificarlas).

v Informacion financiera de los proponentes, Estados financieros, de los 2 Ultimos afios y el
ultimo intermedio de la vigencia actual con un periodo no mayor a los 2 meses a la fecha de
presentacion de la oferta.

v" Cronograma proyectado y tentativo para el desembolso del crédito, acorde con la ejecucion
del proyecto a ejecutar, en caso de requerir crédito para la ejecucion del proyecto.

v Flujo de caja libre del proyecto, con proyecciones por vigencia del crédito )en caso de
requerir crédito).

v' Certificado de responsabilidad fiscal, expedido por la Contraloria General de la Republica.
(se expide por internet)

v Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduria General de la Nacion.

v' Certificado de antecedentes penales y de delitos sexuales.

v" Copia del RUB.

v Certificado del REDAM.

4. CONDICIONES DE CONTRATACION

4.1. PARTES DEL CONTRATO Y PLAZO DE SUSCRIPCION

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

El FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR que resulte seleccionado debera suscribir el respectivo
contrato de fiducia mercantil derivado, junto con el Municipio como FIDEICOMITENTE
APORTANTE, la EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA- VIVA como FIDEICOMITENTE
GESTOR y FIDUCIARIA CENTRAL S.A., FIDEICOMISO PAD ENTREVERDES - ENTRERRIOS,
dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificacion donde conste que fue seleccionado, asi
mismo, el Fideicomitente Desarrollador que resulte seleccionado ejercera la vigilancia y custodia
del(los) predio(s), para la cual suscribira contrato de comodato, durante el término de ejecucion del
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proyecto.

Una vez cumplida la fase 1, Previa, el proponente debera cumplir los requisitos de giro y diligenciar
los formatos establecidos por la FIDUCIARIA CENTRAL S.A., para iniciar el proceso de construccion.
Asi mismo, debera suscribir el modelo de contrato de comodato indicado por el Patrimonio
Auténomo.

La transferencia a los beneficiarios de las viviendas construidas, la realizara la Fiduciaria como vocera
del patrimonio auténomo derivado y el Fideicomitente Desarrollador, conforme a las obligaciones
que se estipulan dentro del contrato de fiducia mercantil.

4.2. VIGENCIA DE LOS CONTRATOS Y PLAZO DE EJECUCION

El contrato de fiducia contemplara una duracién maxima de 10 afos, de conformidad con el estatuto
tributario respecto a los proyectos de utilidad publica. Lo anterior, sin perjuicio de los términos fijados
para cada una de las fases, dentro del plazo del contrato el proponente seleccionado tendra que
ejecutar las siguientes etapas en los plazos que se pacten en el Contrato de Fiducia Mercantil PAD
ENTREVERDES-ENTRERRIOS.

Una vez terminadas las viviendas el FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR debera adelantar el tramite
de certificacion de las mismas ante el Supervisor Técnico, para proceder a realizar la entrega material
de las viviendas a cada uno de los beneficiarios adquirientes. El Fideicomitente Desarrollador debera
gestionar el cobro de los créditos, subsidios y demas recursos establecidos en cada una de las
promesas de compraventa que se suscriban con los beneficiarios adquirientes de cada una de las
viviendas, en su condicion de gerente del proyecto, dentro del término establecido en los
cronogramas aprobados por el Interventor y plazo fijado en el contrato de fiducia "FIDEICOMISO
PAD ENTREVERDES - ENTRERRIOS".

El contrato de comodato precario quedara perfeccionado, luego de suscrito por las partes, y suscrita
el acta de entrega material del (los) bien(es) y su plazo de ejecucion sera hasta cuando se termine
la construccion de cada una de las viviendas del proyecto y se entreguen materialmente tanto las
viviendas como las zonas comunes a los beneficiarios compradores y el urbanismo al Municipio de
ENTRERRIOS.

4.3. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR

El proponente que resulte seleccionado, adquirird la condicion de FIDEICOMITENTE
DESARROLLADOR y tendra en virtud de la vinculacion al contrato de Fiducia Mercantil en el
Patrimonio Auténomo PAD ENTREVERDES - ENTRERRIOS, las siguientes obligaciones:

4.3.1. OBLIGACIONES GENERALES

1. Demostrar la capacidad financiera para desarrollar el proyecto y capacidad de endeudamiento
o crediticia para desarrollar el proyecto.

2.  Recibir a titulo de comodato precario el bien inmueble sobre el cual se llevard a cabo el
PROYECTO, de conformidad con lo establecido en el contrato de fiducia mercantil, cumpliendo
con todas y cada una de las obligaciones que en virtud de la custodia y tenencia del inmueble
se deriven.

3. Asumir todos los costos y gastos derivados de la transferencia del inmueble, asi como del pago
de los impuestos, tasas, contribuciones, multas y/o sanciones que se causen con posterioridad

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
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a la transferencia del inmueble al Patrimonio Auténomo, al igual que el pago de los servicios
publicos del mismo.

4.  Suscribir los encargos de vinculacién con los ENCARGANTES y entregar la cartilla de Negocios
Fiduciarios emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia a cada uno de ellos.

5.  Recibir a la firma del contrato de fiducia el manual de imagen corporativa que entregara la
FIDUCIARIA, con las indicaciones de publicidad de conformidad con las normas vigentes sobre
la materia, manual que hace parte del contrato como un anexo al mismo.

6.  Cumplir con la normatividad vigente en cuanto a la publicidad del PROYECTO, en caso de
incumplimiento de dicha obligacion, se obliga a pagar a la FIDUCIARIA a titulo de sancion la
suma que le corresponda a esta entidad pagar por dicho concepto de ser el caso, pagaderos
dentro de los cinco (5) dias siguientes al requerimiento que la FIDUCIARIA haga al respecto.

7. Dar cumplimiento a las disposiciones de publicidad establecidas en la Parte I, Titulo III, Capitulo
I de la Circular Basica Juridica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, las
que la sustituyan modifiquen o adicionen, asi como entregar la documentacion que en las
citadas normas se requiera para el desarrollo del proyecto inmobiliario.

8.  Remitir semanalmente a la FIDUCIARIA, la relacion de las tarjetas de recaudo entregadas, el
nombre de la persona que la recibid, asi como su nimero de cédula de ciudadania o
identificacion segun corresponda.

9. Suscribir en calidad de PROMITENTE VENDEDOR, los contratos de PROMESA DE
COMPRAVENTA de las personas interesadas en adquirir las unidades resultantes del
PROYECTO.

10. Entregar la certificacion técnica de ocupacion protocolizada en cada folio de matricula de las
unidades resultantes del proyecto, en los términos que la ley regula. Dicha certificacion podra
ser protocolizada en el folio de matricula dentro de la escritura publica de transferencia del
inmueble a los compradores.

11. Suscribir en conjunto con LA FIDUCIARIA quien como vocera del FIDEICOMISO Unicamente
como propietario fiduciario- tradente, otorgara las escrituras publicas de transferencia a titulo
de compraventa de las unidades resultantes del PROYECTO. Asi mismo EL FIDEICOMITENTE
DESARROLLADOR se obliga a coordinar el proceso de escrituracion, fechas, notaria y hora de
suscripcién de escrituras. Por tanto, radicara en las oficinas de la FIDUCIARIA, las respectivas
escrituras y documentos que se requieran para la respectiva transferencia y realizara todos los
tramites pertinentes para llevar a cabo la escrituracién del PROYECTO.

12. Entregar a LA FIDUCIARIA, a mas tardar el tercer (3) dia habil siguiente a que se le solicite, los
recursos necesarios para la celebracion, ejecucion y terminacion del FIDEICOMISO y en general
los gastos y costos que se generen con ocasion de la ejecucion integral del PROYECTO.

13. Informar a los ENCARGANTES, mediante comunicacién remitida por correo electronico o correo
certificado, el cumplimiento o incumplimiento de las CONDICIONES, dado el caso, dentro de
los diez (10) siguientes a la fecha en que se cumpla el término de la fase de punto de equilibrio
citada en dicho contrato.

14. Colaborar con LA FIDUCIARIA en la defensa y conservacion de los bienes que conformen el
FIDEICOMISO, obligandose a informarle cualquier hecho que los pueda afectar, siendo
responsables por los perjuicios que se generen por la omision de dicha informacion. EL
FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR estara obligado a cubrir los honorarios gastos y costos
que se generen con la defensa de los bienes fideicomitidos.

15. Instruir a LA FIDUCIARIA, respecto de las gestiones que ésta deba adelantar, con relacion a
situaciones no previstas ni contempladas en el contrato o respecto del desarrollo del
PROYECTO, respetando en todo caso, los derechos de los terceros vinculados.

16. Registrar la escritura publica en el respectivo folio de matricula inmobiliaria de la Oficina de
Registro de Instrumentos Publicos, en la que conste la transferencia del inmueble para
incrementar el presente FIDEICOMISO.

17. Pagar la comision fiduciaria pactada a favor de la FIDUCIARIA.

18. A no recibir directamente recursos de los ENCARGANTES o PROMITENTES COMPRADORES,
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obligacién que a su vez se hara constar en las PROMESAS DE COMRAVENTA.

19. Responder por las obligaciones formales y sustanciales de los impuestos territoriales, en su
calidad de sujetos pasivos, en los términos de la ley 1430 de 2010.

20. Responder del pago del impuesto de delineacién urbana, en caso de generarse.

21. Aportar los recursos que se requieran en la ejecucion del contrato de fiducia mercantil de
administracion y pagos inmobiliario PAD ENTREVERDES - ENTRERRIOS.

22. Suscribir en calidad de deudor solidario o deudor, la documentacidon necesaria que respalde y
legalice de ser el caso, el crédito constructor respaldado y/o garantizado con la garantias
exigidas por el acreedor.

23. Entregar a LA FIDUCIARIA los documentos exigidos por las normas legales vigentes sobre el
Sistema de prevencion de lavado de activos y financiacién del terrorismo — SARLAFT-, y
actualizar la informacion en forma veraz y verificable, anualmente o cada vez que se lo solicite
LA FIDUCIARIA.

24. Informar por escrito a LA FIDUCIARIA dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, cada vez
gue modifigue o cambie los datos correspondientes a direccion, domicilio, teléfonos, fax,
ocupacion, profesion, oficio, razdn social, representacion legal, lugar de trabajo o residencia y
en fin cualquier circunstancia que varie de las que reporte a la firma del presente contrato.

25. Otorgar en la fecha de firma del contrato de fiducia constitutivo del FIDEICOMISO DERIVADO,
un (01) pagaré en blanco, con su respectiva carta de instrucciones a favor del FIDEICOMISO
como garantia para respaldar las obligaciones que a su cargo se derivan del contrato de Fiducia
Mercantil.

26. Otorgar en la fecha de firma del, un (01) pagaré en blanco, con su respectiva carta de
instrucciones a favor de FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como garantia para respaldar las
obligaciones que a su cargo se derivan del contrato de Fiducia Mercantil.

27. Oponerse a toda medida preventiva o ejecutiva tomada contra los bienes del FIDEICOMISO o
por obligaciones que los afecten, en el caso en que LA FIDUCIARIA no lo hiciere.

28. Se obliga a presentar una certificacion semestral, en donde se indique que los recursos se
destinaron al cumplimiento del objeto del contrato.

29. Las demas establecidas en la ley

4.3.2. OBLIGACIONES POR LA PROMOCION

a. Contratar las diferentes campafnas publicitarias, planos de comercializacién, renders vy
animaciones, vallas y elementos de publicidad exterior, medios impresos de divulgacion del
PROYECTO, material de publicidad y promocion en general y demas requeridos para el
desarrollo del mismo. Solicitar a LA FIDUCIARIA autorizacion escrita cuando de algiin modo se
mencione a ésta, en el evento que pretenda por si o por interpuesta persona hacer uso de avisos,
o cualquier otro medio publicitario relacionado con la comercializacion del PROYECTO. Coordinar
y realizar todas las actividades pertinentes para realizar la vinculacion de los adquirentes al
proyecto y asumir a su costa todas las diligencias técnicas y econdmicas que ello implique.

b. Instalar en el proyecto una valla publicitaria en la que se mencione la participacion de LA
FIDUCIARIA en la administracion de los recursos, en la que se incorpore el Logo de Fiduciaria
Central S.A., y la calidad de su participacion en la administraciéon de los recursos, con la siguiente
expresion: “Fiducia Mercantil de Administracion Inmobiliaria”.

c. Entodo momento cumplir con las normas de publicidad, en especial las establecidas en la parte
I, Titulo III, Capitulo I de la Circular Basica Juridica expedida por la Superintendencia Financiera
de Colombia, las normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan.

d. Promocionar los bienes objeto de comercializacion del PROYECTO, encargandose de la
determinacion de valores de comercializacion el cual no podra sobrepasar el tope estipulado para
viviendas de interés prioritaria, descuentos otorgados y cierre de los diferentes negocios.

e. Recopilar la documentacion de las personas que se vinculen al PROYECTO, que exigen las normas
sobre el Sistema de Prevencion de Lavado de Activos y Financiacion del terrorismo — SARLAFT -
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asi como realizarle a los mismos, la entrevista personal con el lleno de requisitos requeridos por
LA FIDUCIARIA, en lo que tiene que ver con el formulario de vinculacion y la solicitud de los
soportes. Lo anterior en desarrollo de la subcontratacion gratuita que para tal efecto conviene
EL FIDEICOMITENTE con LA FIDUCIARIA mediante la suscripcion de este contrato.

f. Entregar a LA FIDUCIARIA, el listado de las Tarjetas de Recaudo asignadas a las unidades
inmobiliarias que conformaran el PROYECTO.

g. Acompanar y asistir a los PROMITENTES COMPRADORES segun corresponda, en su proceso de
solicitud de créditos si lo requiriesen y en el lleno de requisitos para la respectiva escrituracion.

h. Informar la desvinculacion o retiro de cualquiera de las personas vinculadas al PROYECTO, asi
como la terminacidon de los respectivos contratos, con el fin de que EL FIDEICOMITENTE
APORTANTE MUNICIPIO en consideracion a los subsidios en especie otorgados, y a su vez el
FIDEICOMIENTE DESARROLLADOR, en su calidad de gerente del PROYECTO, instruya a LA
FIDUCIARIA sobre dichas condiciones de retiro, resolucion de retiro al subsidio, sanciones a
aplicar y descuentos, asi como también el monto de la devolucién, de conformidad con lo que se
pacte en los contratos de PROMESA DE COMPRAVENTA.

4.3.3. POR EL DISENO:
a. Elaborar el anteproyecto arquitectonico en el que se incluye: Plan urbanistico con el cuadro

de areas incluido, plantas y cortes las unidades inmobiliarias suficientes para la comprension
urbanistica del proyecto.

b. Elaborar planos a escalas adecuadas de localizacion, plantas, cortes, elevaciones, cubiertas
etc.

C. Elaborar planos de detalle de carpinteria, obras metalicas, decorados fijos, escaleras, bafios,
prefabricados, cortes de fachadas, enchapados, cielorrasos, pisos, muebles, etc.

d. Elaborar las especificaciones detalladas que complementen los planos arquitectonicos
descritos e indiquen los materiales que deben usarse y su forma de aplicacion.

e. Elaborar los detalles arquitectdnicos.

f. Elaborar el estudio de suelos en los predios en los cuales se desarrollara el PROYECTO.

g. Elaborar el disefio estructural, eléctricos, hidraulicos, sanitarios, tanto de redes urbanas como

internas de la construccién y de vias, andenes, senderos peatonales y parqueaderos, requeridas para
el desarrollo del PROYECTO.

h. Elaborar las especificaciones detalladas que complementen los planos descritos e indiquen
los materiales que deben usarse y su forma de aplicacion

i Atender los resultados a las consultas ante Secretaria de Planeacion u organismos
municipales en la busqueda de la aprobacion del proyecto, estudios de mercado o encuestas que se
realicen para el desarrollo del proyecto y determinaran los ajustes al mismo.

j. Ajustar los detalles arquitectdnicos solicitados por la Secretaria de Planeacion en la busqueda
de la aprobacion del proyecto de arquitectonico. Asi mismo, ajustar los aspectos arquitectonicos y
detalles tendientes a satisfacer las necesidades de los PROMITENTES COMPRADORES que se
requieran.

K. Realizar la supervision de los disefios durante su ejecucion del proyecto.

I Escoger colores, acabados especiales y nuevos materiales, cuando no sea posible utilizar los
especificados en el proyecto arquitectonico.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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m. Asistir a los comités de obra, si éste es conformado para el desarrollo del PROYECTO, para
discutir lo atinente a cambios, ajustes o variaciones del mismo.
s n. Visitar el sitio de la obra cuando el desarrollo del proyecto asi lo requiera.
a 0. Solucionar las consultas que puedan ocurrir relacionadas con la interpretacion de planos y
P especificaciones.
o p. EL FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR mediante la suscripcién del contrato de fiducia
>

mercantil PAD ENTREVERDES - ENTRERRIOS, se obliga a suministrar a los ENCARGANTES O
PROMITENTES COMPRADORES informacion clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable,
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comprensible, precisa e idénea sobre las calidades, areas, acabados y especificaciones de las
unidades inmobiliarias, en los términos establecidos en la ley 1480 de 2011 Estatuto del Consumidor.
Asi mismo, se obliga a cumplir cada uno de los preceptos sefialados en dicha ley, declarando indemne
a la FIDUCIARIA y al FIDEICOMISO por tales conceptos, teniendo en cuenta que la FIDUCIARIA
no es ni constructor, ni enajenador, ni promotor, ni comercializador, ni interventor o supervisor
técnico de proyectos inmobiliarios.

g. EL FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR mediante la suscripcion del contrato se hace
responsable ante los ENCARGANTES O PROMITENTES COMPRADORES del cumplimiento de la
normatividad vigente sobre la transferencia y promocion de inmuebles destinados a vivienda, en los
términos establecidos en la Circular Externa 006 de 2012 de la Superintendencia de Industria y
Comercio. Teniendo en cuenta que la FIDUCIARIA no es ni constructor, ni promotor, ni enajenador,
ni comercializador, ni interventor o supervisor técnico de proyectos inmobiliarios, no validara los
lineamientos senalados en dicha Circular.

r. Elaborar bajo su exclusiva responsabilidad frente a los aspectos técnicos y juridicos, la minuta
de reglamento de propiedad horizontal o la constitucion de urbanizaciéon segln sea el caso, las
escrituras de servidumbre y las escrituras publicas de loteo o fraccionamiento necesarias para
desarrollar el PROYECTO, que legalmente deban ser suscritas por EL FIDEICOMISO.

4.3.4. POR LA GERENCIA DEL PROYECTO:

a. Informar la desvinculacion o retiro de cualquiera de las personas vinculadas al PROYECTO,
con el fin de que instruyan a LA FIDUCIARIA sobre dichas condiciones de retiro, sanciones a aplicar
y descuentos, asi como también el monto de la devolucién, de conformidad con lo que se pacte en
los contratos de PROMESA DE COMPRAVENTA. Todo lo anterior con previa autorizacion escrita
de los FIDEICOMITENTES APORTANTES en atencion a los subsidios otorgados a los
PROMITENTES COMPRADORES.

b. Coordinar administrativa, legal, contable y financieramente el PROYECTO de acuerdo con
lo establecido en el contrato.

C. Elaborar y entregar en la fecha de firma del contrato PAD la factibilidad econémica del
PROYECTO, junto con el presupuesto total de la obra y el flujo de caja proyectado.

d. Supervisar el anteproyecto arquitectdnico en el que se incluye: Plan urbanistico con el cuadro
de dreas incluido, plantas, cortes de las unidades inmobiliarias suficientes para la comprensién
urbanistica del proyecto.

e. Supervisar la elaboracién de los planos a escalas adecuadas de localizacién, plantas, cortes,
elevaciones, cubiertas. Etc.

f. Supervisar la elaboracion de los planos de detalle de carpinteria, obras metalicas, decorados
fijos, escaleras, bafios, prefabricados, cortes de fachadas, enchapados, cielorrasos, pisos, muebles,
etc.

g. Supervisar la elaboracion de las especificaciones detalladas que complementen los planos
arquitectdnicos descritos e indiquen los materiales que deben usarse y su forma de aplicacion.

h. Supervisar la elaboracion de los detalles arquitectonicos.

i Solicitar los ajustes de los detalles arquitectonicos solicitados por la Secretaria de Planeacion
en la busqueda de la aprobacidon del proyecto arquitectonico. Asi mismo, ajustar los aspectos
arquitecténicos y detalles tendientes a satisfacer las necesidades de los PROMITENTES
COMPRADORES que se requieran.

j. Garantizar la supervision arquitectdnica del proyecto durante su ejecucion por parte del
disefiador.

k. Garantizar la visita al sitio de la obra del disefiador cuando el desarrollo del proyecto asi lo
requiera.

I Coordinar las consultas que puedan ocurrir relacionadas con la interpretacion de planos y
especificaciones.

m. Garantizar la asistencia a los Comités de Obra del disefiador, si este es conformado para el
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desarrollo del PROYECTO, para discutir lo atinente a cambios, ajustes o variaciones del proyecto,
con la participacion de los FIDEICOMITENTES APORTANTES de ser requerido por este.

n. Gestionar y tramitar las garantias, permisos y licencias que se requieran para el desarrollo
del PROYECTO, de conformidad con las leyes y normas establecidas por la Secretaria de planeacion
del MUNICIPIO DE ENTRERRIOS - ANTIOQUIA.

0. Coordinar la presentacién y la obtencién de la licencia de construccion del proyecto,
cumpliendo con el lleno de requisitos requeridos por la Secretaria de Planeacion del MUNICIPIO
DE ENTRERRIOS - ANTIOQUIA o autoridad competente, previa presentacion y cancelacion del
Impuesto de Delineaciéon Urbana, en caso de requerirse.

p. Adelantar las actas de vecindad con relacién a todos y cada uno de los inmuebles vecinos y
tomar las polizas de seguros a que haya lugar.

Establecer y vigilar el programa de obra.

Llevar el control de gestidn para cada etapa de la obra.

Administrar los recursos y controlar los costos generales del proyecto.

Revisar y controlar la planeacion del PROYECTO y su programacion.

Elaborar, revisar y controlar el presupuesto del PROYECTO.

V. Autorizar conjuntamente con el INTERVENTOR durante la etapa de construccion del
PROYECTO, los desembolsos que se requieran para la ejecucion del mismo, de acuerdo con el
avance de obra.

w. Reportar, dentro de los cinco (5) primeros dias habiles de cada mes, los costos causados en
el periodo inmediatamente anterior, en el plan de cuentas para Fiduciarias, reporte que debera ser
suscrito igualmente por el contador y EL INTERVENTOR vy cuya Unica finalidad es constituir soporte
para la contabilidad del FIDEICOMISO.

crw oo

X. Reportar al FIDEICOMISO las mejoras que se adelanten en los predios del mismo.

y. Llevar la contabilidad del PROYECTO.

Z. Entregar a LA FIDUCIARIA la minuta de Reglamento de propiedad horizontal para revision
y firma de la misma.

aa. Entregar a LA FIDUCIARIA copia del Reglamento de propiedad horizontal una vez la misma
se encuentre debidamente protocolizado e inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos
respectiva.

bb. Supervisar el proceso de promocién y/o comercializacion de las unidades resultantes del
proyecto.

Cc. Hacer seguimiento del recaudo de los recursos a los cuales se obligan LOS ENCARGANTES

o PROMITENTES COMPRADORES Yy en caso de incumplimiento de éstos realizar el cobro de la
cartera de los aportes y causar e informar a LA FIDUCIARIA los intereses o sancion que debe
cargar a cada uno de ellos en caso de mora en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el
respectivo contrato.

dd. Solicitar a la autoridad competente para que ésta efectue el tramite correspondiente para el
desenglobe catastral de las unidades inmobiliarias resultantes del PROYECTO, el cual se surtira
dentro de los procedimientos y plazos que para tal efecto establezca esa entidad.

ee. Dentro de los quince (15) dias siguientes a la anotacion de la transferencia de la respectiva
unidad inmobiliaria, entregar a LA FIDUCIARIA el correspondiente folio de matricula inmobiliaria,
en el que conste la inscripcion de la adquisicién de la unidad inmobiliaria por transferencia efectuada
en desarrollo del contrato de Fiducia, una vez quede debidamente registrado a nombre del
PROMITENTE COMPRADOR.

ff. Todas las demas actividades necesarias y suficientes para el manejo de los diversos recursos
técnicos, administrativos, logisticos y financieros en el desarrollo del PROYECTO.

gg. Atender y dar respuesta oportuna a aquellas quejas o investigaciones administrativas que se
tramiten por LOS ENCARGANTES o PROMITENTES COMPRADORES ante la Oficina competente
de la ciudad.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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a. Desarrollar técnicamente la obra bajo su exclusiva responsabilidad.
b. Presentar a la FIDUCIARIA, una certificacion, en la cual indique que los recursos girados
se destinaron al desarrollo del PROYECTO.
C. Adquirir con recursos del FIDEICOMISO todos los materiales y elementos indispensables

para la ejecucién de la obra en la debida oportunidad, trasladando al patrimonio auténomo el
beneficio de rebajas, comisiones, descuentos que obtenga por cualquier causa, y asumiendo la
responsabilidad del pago oportuno de los impuestos a que dieren lugar dichas adquisiciones.

d. Suscribir las PROMESAS DE COMPRAVENTA, en calidad de PROMITENTE VENDEDOR
y adjuntar a dicho contrato la cartilla de fiducia inmobiliaria, que se entregara con la copia del contrato
fiduciario, la cual a su vez se encuentra publicada en la pagina Web de la FIDUCIARIA. La cartilla
antes citada, hace parte de los anexos del contrato de CARTAS DE INSTRUCCION y PROMESA

DE COMPRAVENTA.

e. Atender el almacenamiento adecuado y la conservacion de los materiales y herramientas de
la obra, nombrando para tal efecto, un almacenista y el personal auxiliar necesario.

f. Responder por la calidad de los materiales a ser utilizados en la obra, incluyendo sus
materiales y otros elementos de la misma.

g. Velar por la seguridad contra robo y la conservacion de todos los equipos de la obra,
incluyendo sus materiales y otros elementos de la misma.

h. Contratar en nombre propio, el personal que sea necesario para la buena marcha de la obra

y pagar los salarios y prestaciones sociales de esos trabajadores. Los contratos laborales se
celebraran por EL FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR, y el personal que sea necesario acorde
con el presupuesto aprobado. Motivo por el cual no existird ninguna relacién laboral entre LA
FIDUCIARIA, ni el FIDEICOMISO, ni con el FIDEICOMITENTE GESTOR y APORTANTE vy los
trabajadores contratados.

i Cumplir con la totalidad de las obligaciones derivadas de las relaciones laborales que tengan
con sus propios trabajadores.

j- Dirigir el manejo del campamento de obra, el mantenimiento de la sanidad y del orden en
ellos.
k. Velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad industrial y salud ocupacional e

infraestructura minima requerida para el personal de obra, de los obreros, y de terceros que por
cualquier motivo concurran a la misma.

I Velar por la salud del personal de obra y mantener las medidas de prevencion de accidentes
y asistencia de emergencias, dentro de los parametros de prevencion de riesgos profesionales.

m. Ejecutar las obras de urbanismo y construccion de acuerdo con los planos y con las
especificaciones técnicas del PROYECTO.
n. Solicitar al FIDEICOMISO, durante la etapa de construccion del PROYECTO, los

desembolsos que se requieran para la ejecucion del mismo, de acuerdo con el avance de obra, para
lo cual se deberan registrar las firmas autorizadas en las oficinas de LA FIDUCIARIA, teniendo en
cuenta que para cada desembolso EL FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR y el INTERVENTOR
deberan dar su visto bueno. Con el sélo cumplimiento del anterior requisito sera valido el pago que
se realice, sin mas constatacion o analisis por parte de LA FIDUCIARIA, en razon de no ser de
cargo de esta el control del destino final de las sumas asi entregadas.

o. Construir las unidades inmobiliarias y zonas comunes dentro del plazo para cumplir con las
obligaciones de entrega adquiridas con los PROMITENTES COMPRADORES de acuerdo con las
especificaciones técnicas previamente presentadas a éstos con base en los presupuestos y
especificaciones aprobadas.

p. Mantener en todo momento la obra libre de acumulacion de desperdicios o de escombros y
retirar al final de ella todos los residuos, herramientas, andamios y sobrantes en general, dejando la
obra completamente aseada.

g. Entregar un manual de instrucciones para el uso y mantenimiento de la construccion dentro
del cual estén incluidos los planos record correspondientes a los arquitectonicos e instalaciones
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técnicas de las unidades privadas, manejo de equipos y sistemas y, del PROYECTO en general.

r. Garantizar a LA FIDUCIARIA, EL FIDEICOMISO, LOS PROMITENTES COMPRADORES
la estabilidad de la obra, de acuerdo con las normas legales.
S. Adelantar con cargo a los recursos del presupuesto del PROYECTO, todas las reparaciones

solicitadas por los PROMITENTES COMPRADORES de las unidades privadas del PROYECTO, en
el plazo pactado con ellos, y que por deficiencia de obra o garantia seglin correspondan.

t. Controlar la contratacion de personas, sub contratistas, INTERVENTOR, materiales y
servicios requeridos para el desarrollo del proyecto.
u. Exigirle a los sub contratistas, las garantias de cumplimiento, buen manejo de anticipo, pago

de salarios y prestaciones, estabilidad de obra, buena calidad de los materiales y en general las
necesarias para este tipo de contratos.

V. Administrar los recursos correspondientes a la construccion del proyecto y controlar los
costos de construccion del proyecto.
w. Debera responder por los vicios redhibitorios y los vicios de eviccion al transferir el derecho

de dominio sobre las unidades inmobiliarias resultantes del PROYECTO a los PROMITENTES
COMPRADORES. Dicho pacto se estipulara en los contratos d¢ PROMESA DE COMPRAVENTA vy
en las escrituras de transferencia.

X. Responder en su calidad de enajenador, por las obligaciones y amparos patrimoniales, a que
haya lugar, teniendo en cuenta que el FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR, ostentara la calidad
de enajenador.

y. Constituir con anterioridad al inicio de la etapa de construccion y previo al cumplimiento de
las CONDICIONES para la liberacion de los recursos recaudados de los ENCARGANTES destinados
a la construccion del PROYECTO a favor de EL FIDEICOMISO, con cargo a sus costos, y a través
de una compania de seguros legalmente establecida en Colombia y vigilada por la Superintendencia
Financiera, las siguientes garantias:

v" Todo riesgo en construccién por un monto igual a los costos directos del PROYECTO, por un

término equivalente al tiempo senalado para la fase de construccidon del proyecto. La fecha de
inicio de cobertura sera la fecha en la que se de inicio a la fase operativa del contrato de fiducia
mercantil, o el acta de inicio de obra (lo que ocurra primero)

v Responsabilidad civil extracontractual por un término equivalente al tiempo senalado para la fase
de construccién y un valor equivalente al 30% de los costos directos del proyecto. La fecha de
inicio de cobertura sera la fecha en la que se de inicio a la fase operativa del contrato de fiducia
mercantil, o el acta de inicio de obra (lo que ocurra primero)

Sin perjuicio de lo anterior, el fideicomitente desarrollador elegido, se obliga a constituir la garantia

decenal para los proyectos inmobiliarios de vivienda nueva en los municipios en donde se exija,

incluyendo proyectos de uso mixto, que generen cinco (5) o mas unidades habitacionales para
transferirlas a terceros, con una cobertura minima correspondiente al valor de reconstruccion
indexado al IPC, y con vigencia a partir de la expediciéon de tal Certificacién técnica de ocupacion,
cuyo beneficiario sea a quien se le transfiera inicialmente y/o sucesivos propietarios de tales viviendas
conforme al decreto 282 de 2.019, concordante con el decreto 1687 de 2020, y las normas que lo
modifiquen, sustituyan o adicionen.
v Para la ejecucion del urbanismo, se debera constituir como minimo las siguientes garantias,
en donde sera beneficiario sera el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO PAM MATRIZ
— VIVA vy el Fideicomitente GESTOR - VIVA, asi:
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< DESCRIPCION CUANTIA VIGENCIA

o Cumplimiento de las | Veinte por ciento (20%) Igual al plazo

> obligaciones surgidas del del de la etapa de
Contrato valor  establecido para construccion del PAD vy seis (6)
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elurbanismo del meses mas. La fecha de inicio
proyecto de cobertura sera la fecha en
la que se de inicio a la fase
operativa del contrato de
fiducia mercantil, o el acta de
inicio de obra (lo que ocurra
primero)

Pago de salarios y
prestaciones  sociales, e
indemnizaciones

laborales

Diez por ciento (10%) del Igual al Pllazo de la etapa de
valor establecido para el construccion del PAD y tres (3)
urbanismo del proyecto aﬁOS méS. La fecha de inicio

de cobertura sera la fecha en
la que se de inicio a la fase
operativa del contrato de
fiducia mercantil, o el acta de
inicio de obra (lo que ocurra
primero)

A partir del recibo a
satisfaccion de la obra
por parte de la entidad y cinco

(5) anos mas. La fecha de
inicio de cobertura sera la
fecha en la que se de inicio a
la fase operativa del contrato
de fiducia mercantil, o el acta
de inicio de obra (lo que
ocurra primero)

Veinte por ciento (20%) del
valor establecido para el
urbanismo del proyecto

Estabilidad de la Obra

Z. Seleccionar y contratar bajo su responsabilidad y a su costa, al SUPERVISOR TECNICO,
en los términos de la Ley 1.796 del 13 de julio de 2016 y las demas normas que la complementen,
modifiquen o adicionen.

Adicionalmente EL FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR se obliga a:

- Efectuar los tramites que sean necesarios para obtener la licencia de construccion

correspondiente.

Efectuar los tramites necesarios para obtener la disponibilidad de servicios publicos

definitivos.

- Obtener la licencia y permiso de excavacion y los que se requieran.

- Efectuar los tramites necesarios para obtener el permiso de Avisos, Vallas, Tableros y
Publicidad.

- Obtener la autorizacion para la entrega de las obras a las entidades municipales o

Departamentales relacionadas con los servicios publicos, andenes, reparaciones de vias,

licencias ambientales etc.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
1

VIGILADO
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4.4. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Si por cualquier circunstancia se termina el contrato anticipadamente, el FIDEICOMITENTE
DESARROLLADOR asume las obligaciones que se senalan a continuacion:

4.4.1. Los costos necesarios para la transferencia de los inmuebles a que haya lugar si ya hay
unidades inmobiliarias construidas, sino se restituira al FIDEICOMITENTE APORTANTE
MUNICIPIO, para cubrir los pasivos que subsistan a cargo del FIDEICOMISO vy la
cancelacion de las obligaciones a cargo de EL FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR.

4.4.2. Cancelar los gastos por remuneracion fiduciaria pendientes por pagar y los valores que por
otros conceptos hubiere girado por LA FIDUCIARIA, para lo cual cuenta con un plazo no
mayor a quince (15) dias, contados a partir de la fecha en que se declare la liquidacion
anticipada del Proyecto.

4.4.3. En caso que EL FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR no cumpla esta obligacion dentro
del plazo estipulado, LA FIDUCIARIA procedera a diligenciar, de acuerdo con las
instrucciones otorgadas, el pagaré suscrito en blanco por éste y a cobrarlo.

4.4.4. Dado el caso LA FIDUCIARIA, transferira los inmuebles fideicomitidos con las obras hasta
ese momento adelantadas a quien corresponda, para lo cual procedera al otorgamiento de
la escritura publica respectiva.

Evento en el cual, EL FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR entrard a responder a cada uno de
las personas vinculadas al PROYECTO por la suma de dinero entregadas para la ejecucion del
PROYECTO, asi como los gastos y costos que se llegaren a generar por dicha situacion.

4.5. GASTOS DEL FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR

Todos los impuestos y/o contribuciones fiscales que se puedan desprender de la celebracion,
ejecucion, terminacion y/o liquidacion de los contratos seran de cargo exclusivo del Fideicomitente
Desarrollador.

4.6. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Sin perjuicio del lugar de ejecucion del PROYECTO, para efectos del presente proceso de seleccion
y de la ejecucion del contrato objeto de la misma, es decir, del contrato de fiducia mercantil se
tendra como domicilio contractual la carrera 43C # 7D — 09. Medellin, sede de FIDUCIARIA
CENTRAL.

4.7. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES

El oferente declarara bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma de la
carta de presentacion de la propuesta que no se halla incurso en alguna de las causales de inhabilidad
e incompatibilidad sefaladas en la Constitucién Politica o en la ley, ni presenta conflicto de interés,
especialmente las establecidas en el decreto 2045 de 2012.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

4.8. NEGATIVA DEL PROPONENTE FAVORECIDO A SUSCRIBIR LOS CONTRATOS

Si el proponente seleccionado no suscribe los contratos a que haya lugar o no efectda todos los
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tramites necesarios para cumplir los requisitos legales para iniciar su ejecucién, dentro de los plazos
establecidos para tal fin en el presente documento, se podra seleccionar la propuesta del proponente
calificado en el siguiente lugar, siempre y cuando su propuesta también sea igualmente favorable
para el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO PAD ENTREVERDES - ENTRERRIOS que
se suscriba, y se ajuste a lo sefialado en el presente documento y sus anexos.

4.9. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL

El proponente favorecido ejecutara el proyecto como resultado del presente proceso de seleccion
con plena autonomia técnica, financiera y administrativa, razon por la cual queda entendido que no
habra vinculo laboral alguno entre la FIDUCIARIA CENTRAL S.A., el FIDEICOMITENTE
GESTOR, LOS FIDEICOMITENTES APORTANTES, el PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO PAM MATRIZ — VIVA ni el FIDEICOMISO DERIVADO con el OFERENTE y con
el personal a cargo del mismo.

4.10. CLAUSULA DE INDEMNIDAD

El proponente adjudicatario y los demas proponentes mantendran indemnes a la FIDUCIARIA
CENTRAL S.A., al FIDEICOMISO, a la EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA y al MUNICIPIO
DE ENTRERRIOS, en desarrollo de la presente convocatoria, asi como en el desarrollo del objeto del
contrato a ejecutar.

4.11. POLITICA ANTICORRUPCION.

En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones contenidas en los términos de invitacion y
del contrato que forman parte del mismo, el oferente obrara con la transparencia y la moralidad que
la Constitucion Politica y las leyes que las consagran.

Si la ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ENTRERRIOS y la EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA -
VIVA, comprobare hechos constitutivos de corrupcion por parte del oferente durante el proceso de
seleccidn, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, podra rechazar su propuesta.

4.12. CESION DEL CONTRATO.
El  oferente seleccionado no podra ceder total y/o parcialmente los derechos y obligaciones
derivadas del contrato sin que medie autorizacidon expresa y escrita del MUNICIPIO y del
FIDEICOMITENTE GESTOR.

4.13. SOLUCION DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Las partes en aras de solucionar en forma agil y directa las diferencias y discrepancias surgidas de

la ejecucion del contrato, podran acudir a los mecanismos alternativos de soluciéon de conflictos
previstos en la ley. En el caso en que no sea posible solucionar el conflicto, se acudira a la justicia

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

ordinaria.
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ANEXO No. 5: Formato de vinculacion y Autorizacion de habeas data.

NOTA: Sin perjuicio de los documentos mencionados como anexos se entenderd como parte del
presente proceso de seleccion el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACION
Y PAGOS INMOBILIARIO FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA y la minuta del contrato de
fiducia mercantil derivado, por lo que los PROPONENTES podran solicitar copia del mismo a los
correos donde deberan dirigirse las observaciones y la propuesta.

/\

Corg e\r&:\,« \\\//\

LUIS\GERMAN VELASQUEZ RAMIREZ

C.C. 98\ 595.853

Representante legal Sucursal

FIDUCIARIA CENTRAL S.A como vocera del
FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA
NIT.830.053.036-3
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ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y fecha

Sefiores

FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO PAM
MATRIZ - VIVA

Ciudad.

REFERENCIA: PROCESO DE INVITACION No. 005 DE 2024

Respetados sefores:

El(os) suscrito(s) , de acuerdo con
las condiciones que se estipulan en los documentos del proceso de seleccion de la referencia,
hacemos la siguiente oferta y en caso de ser seleccionados, nos comprometemos a suscribir el
contrato de Fiducia Mercantil de administracion inmobiliaria a que haya lugar, asi como el contrato
de comodato de los predios en que se ejecutara el proyecto, cuando sea el caso.

Declaramos asi mismo:

1. Que esta oferta sélo compromete al suscrito (o a la entidad que represento), el cual tiene
la capacidad juridica para suscribir los contratos de fiducia mercantil por el valor total del
proyecto, y comodato a los que haya lugar.

2. Que en mi condicién de representante legal del proponente tengo la capacidad de actuar en
nombre y representacion del mismo, y de firmar los contratos a que haya lugar.

3. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta
oferta, ni en los contratos que de ella se deriven.

4. Que conocemos la informacion general y especial, y demas documentos del proceso de
seleccién junto con sus anexos, y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.

5. Que en caso de ser seleccionados nos comprometemos a dar cumplimiento a lo establecido
en nuestra propuesta y en los documentos del presente proceso de seleccion.

6. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto
de interés de las senaladas en la ley y la Constitucion Politica y no nos encontramos en
ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.

7. Que ni el suscrito ni la entidad que represento, ni los miembros del proponente (segln sea
el caso) hemos sido sancionados por incumplimientos contractuales relacionados con la
construccion.

8. Que ni el suscrito ni la entidad que represento, ni los miembros del proponente (segun sea

el caso) hemos sido objeto de medidas administrativas de incumplimiento por parte de

entidades otorgantes de subsidios dentro de los diez (10) afos anteriores a la fecha de cierre
del proceso.

Que si resultamos seleccionados nos comprometemos a presentar, dentro de los términos

establecidos en los presentes términos y antes del inicio de la fase 2, el equipo ml'pimo de

trabajo, entregando al interventor contratado por el PATRIMONIO AUTONOMO

DERIVADO PAD ENTREVERDES - ENTRERRIOS, los documentos que acrediten el

cumplimiento de la formacion académica y la experiencia de cada miembro del equipo

propuesto.

10. Que si resultamos seleccionados nos comprometemos a suscribir los contratos y garantias a
que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso de seleccion.

' TENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA
O
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11. Que conozco las especificaciones y condiciones establecidas en los presentes términos de
invitacion y en el anexo técnico (Anexo No. 4) de los mismos, y me comprometo a cumplir
tales condiciones y especificaciones a cabalidad.

12. El proyecto ofertado en el presente proceso es:

Area
Nomb privada Nimero de
Departament | Municip | re del construida viviendas
o io Proye de las ofrecidas
cto viviendas
ofrecidas,
en m2
Antioquia ENTRERR | ENTREVE M2
I0S RDES B
13. Que la presente oferta consta de folios.
Atentamente,
Nombre del representante legal
C.C de
Nombre del Oferente
N.I.T.
Direccion
Teléfono
Ciudad
e-mail
<2
L
En
&
o
[a]
<
o
>
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ANEXO No. 2. DECLARACION VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS

, identificado como aparece al pie de mi firma,
obrando en mi propio nombre y/o en representacion de:
realizo la siguiente Declaracion de Origen de Fondos a FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como
vocera y administradora del FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA, de conformidad con
lo establecido en el Estatuto Organico del Sistema Financiero, Decreto 663 de 1993, la Ley
190 de 1995, la Circular Basica Juridica 007 de 1996 emitida por la Superintendencia
Bancaria, modificada mediante la Circular Externa 029 de 2014, el Cédigo Penal Colombiano,
Ley 599 de 2000 y las demas normas legales concordantes para la constitucion de negocios
fiduciarios.

1. Los recursos con los que ejecutaré el proyecto inmobiliario, provienen de las siguientes
fuentes: (Descripcion y detalle de la ocupacién, oficio, profesién, actividad, negocio,
etc.)

2. Declaro que los recursos con los que ejecutaré el proyecto inmobiliario ENTREVERDES
con la FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocero del PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO DERIVADO, que se constituya, no provienen de ninguna actividad
ilicita contemplada en el Cédigo Penal Colombiano, Ley 599 de 2000 (Art. 323), o en
cualquier norma legal que lo modifique o adicione.

3. No admitiré que terceros aporten recursos para la ejecucion de PROYECTO
INMOBILAIRIO con la FIDUCIARIA CENTRAL S.A., como vocero del PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO DERIVADO, provenientes de actividades ilicitas
contempladas en el Cddigo Penal Colombiano, Ley 599 de 2000, ni efectuaré
transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con
las mismas.

4. Informaré inmediatamente de cualquier circunstancia que modifique la presente
declaracion.

5. Autorizo terminar y/o liquidar el contrato fiduciario que me vincule con el
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO DERIVADO en el caso de infraccién de
cualquiera de los numerales anteriores o en el eventual caso de que por aplicacion de
normas sancionadas posteriormente a la firma de este documento se invaliden las
declaraciones por mi efectuadas, eximiendo por lo tanto a FIDUCIARIA CENTRAL S.A.,
al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO DERIVADO constituido, y a su
Fideicomitente, de toda responsabilidad que se derive por informacion errénea, falsa o
inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violacion del mismo.

6. Me comprometo a actualizar al menos una vez cada afio los datos e informacion que
fueren requeridos por la FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocero del PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA y PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO DERIVADO que se constituya.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

En constancia de haber leido y acatado lo anterior firmo el presente documento a los dias
del mes de__de en la ciudad de
Atentamente,

Nombre y Firma del Proponente o su
Representante Legal
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FORMATO DE PRESENTACION DE LA OFERTA ECONOMICA Y DE METROS

CUADRADOS ADICIONALES

Niumero de
viviendas
Ofertadas

Area ofertada de las viviendas en
m2 (minimo XX m2 por vivienda)

Valor metro
cuadrado en
smimv

TOTAL

NOTA 1. El valor de la vivienda ofrecida no podra superar el valor determinado por la ley
para vivienda de interés prioritario, incluido el lote y el pago al Interventor, so pena de
aplicar al valor mas favorable para el convocante o contratante.

NOTA 2. No se pagaran sumas adicionales por cualquier actividad relativa a la ejecucion
integral del proyecto. En consecuencia, el valor ofrecido por vivienda sera el Unico a tener
en cuenta para efectos del pago de todas las obligaciones contenidas en el proyecto,
incluidos todos los tributos.

Atentamente,

Nombre y Firma del Proponente o su Representante Legal

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO
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ANEXO 4. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS VIVIENDAS Y OBRAS DE URBANISMO
I GENERALES

1. Las viviendas deben estar definidas como Viviendas de Interés Prioritaria VIP, es decir que
su costo no exceda los 90 SMLMV y corresponda con el valor total de la vivienda ofrecida
sefialada en el anexo No. 3 diligenciado por el oferente.

2. Las viviendas deben ser totalmente nuevas, es decir, que desde el momento de su
terminacion nunca hayan sido habitadas total ni parcialmente, en forma temporal ni
permanente.

3. El area construida minima sera la senalada en el Anexo No. 3 de acuerdo con lo diligenciado
por el oferente, la cual en todo caso no puede ser inferior a 48 m2.

4. El proyecto de vivienda debe construirse cumpliendo con las licencias de construccion y
urbanizacion debidamente expedidas por la Secretaria de Planeacion del Municipio o la
autoridad municipal competente segun sea el caso, y sera responsabilidad del proponente
seleccionado el cumplimiento del contenido de la misma. Igualmente sera su responsabilidad
obtener la prorroga de las licencias urbanisticas a que haya lugar.

5. Sera responsabilidad del proponente seleccionado tramitar y obtener las licencias de
urbanizacion y/o construccion. EIl INTERVENTOR contratado por el Fideicomiso, debera
verificar que la licencia cumpla con las condiciones establecidas en los términos de invitacion,
el anexo técnico y la propuesta presentada.

6. Las viviendas se ubicaran en un lote en suelo urbano, y apto para el desarrollo del proyecto,
acorde con el EOT.

7. Las viviendas deben contar con todos los estudios y disefios, tales como los arquitectdnicos,
estructurales, hidraulicos, sanitarios, eléctricos y de telecomunicaciones, conforme a la
normatividad vigente en la materia y contar con las respectivas licencias urbanisticas. En
todo caso, los mencionados estudios y disefios deberan ser acordes con las caracteristicas
propias del municipio, las normas urbanisticas respectivas y el Esquema de Ordenamiento
Territorial.

8. El disefo estructural y los materiales utilizados, deben cumplir con las normas colombianas
de diseno y construccidn sismo resistente, NSR-10. (Ley 400 de 1997, Decretos 926 de 2010,
2525 de 2010, 092 de 2011 y 340 de 2012) con los Reglamentos Técnicos para Barras
Corrugadas Sismo resistentes (Decreto 1513 de 2012).

9. Las Instalaciones hidraulicas, sanitarias y eléctricas, incluyendo materiales, puntos y
aparatos, deben cumplir en lo pertinente con el Reglamento Técnico de Instalaciones
Sanitarias RAS 2000, Norma NTC 1500 Cddigo Colombiano de Fontaneria (Ley 373 de 1997,
Decreto 3102 de 1997, Decreto 1052 de 1998, Resolucion 1096 de 2000 y actualizaciones) y
el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE (Resolucion No 18 0398 de 2004
del Ministerio de Minas y Energia y actualizaciones). En todo caso las bajantes, desagiies y
tuberias de ventilacion deberan quedar protegidas en ductos o incrustadas en los muros,
placas o en el cielo raso.

10. El disefio y la construccion de las redes internas de telecomunicaciones de la vivienda,
deberan cumplir con las disposiciones normativas vigentes en la materia. Se debe tomar

' TENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERIN

Bogotd Av El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 36PBX (57) 601-4124707 eFax (57) 601 - 4124757 (@‘) M
Medellin Carrera 43 C No 7D - 09 ® PBX (57) 604 - 6053367 icontec EE—{TRT NIV —]

email: fiduciario@fiducentral.com servicioalcliente@fiducentral.com NIT. 800.171.372-1 w
www.fiducentral.com

SC-CER162404  SO-SC-CER162404

'OValue & Risk Rating
Sociedad Calificadora de Valores


mailto:fiduciaria@fiducentral.com
mailto:cliente@fiducentral.com
http://www.fiducentral.com/

P

Fiduciaria
Cenftral
20MOSs AAA
como referencia la Resolucion No. 4262 de 15 de julio de 2013 de la Comisién de Regulacién
de Comunicaciones.

11. Los proyectos que contemplen Instalaciones de gas domiciliario, incluyendo materiales,
puntos y aparatos, deben cumplir en lo pertinente con el Reglamento Técnico de
Gasodomésticos (Resolucion 1023 de 2004, Resolucién 8 0505 de 1997 del Ministerio de
Minas y Energia y actualizaciones). Se debera contar con minimo 1 salida para estufa.

12. La vivienda debera estar conformada como minimo con un espacio para sala - comedor,
entre 2 y 3 alcobas independientes, cocina, bafo. Por tratarse de un proyecto de vivienda
multifamiliar debera contar con zona de ropas.

13. El cerramiento de los patios debera construirse con una altura minima de dos metros (2.00
mts); con muros en mamposteria o prefabricados y utilizando materiales ceramicos, pétreos
o concreto. Lo anterior, sin perjuicio de las normas urbanisticas del respectivo plan de
ordenamiento territorial. Estos cerramientos deberan cumplir con la norma sismo resistente
vigente.

14. En el caso en que las viviendas requieran una o varias escaleras, la(s) misma(s) debe(n)
cumplir con lo establecido en la Norma de Sismo resistencia NSR-10 Titulo K. En especial, la
profundidad de la huella, ancho minimo de la huella, altura de la contrahuella y el ancho 60
minimo de la escalera. La escalera debe contar con pasamanos o baranda, metalico o de
madera. La vivienda debera contar con ducha, sanitario, lavamanos, lavaplatos, lavadero,
puertas, ventanas y vidrios, cumpliendo con las especificaciones técnicas respectivas,
ademas de los servicios publicos domiciliarios instalados y funcionales. Se deberan
suministrar los respectivos medidores y contadores. Tanto la griferia (Lavamanos, lavaplatos,
duchas), como el aparato sanitario deberdn ser equipos ahorradores que resultard en
consumos mas bajos de agua.

15. Con el fin de garantizar la ventilaciéon del bano, éste debe tener una ventana o una tuberia
de ventilacion debidamente protegida por ducto o chimenea hasta la cubierta, la cual debera
terminar en un codo, con el fin de evitar que la lluvia ingrese a la tuberia.

Cuando asi lo exija la Entidad Prestadora de Servicios Publicos o entidad competente, debera
contar con Tanque de Almacenamiento de Agua Potable de acuerdo con lo establecido por
las normas respectivas y los disefios Hidraulicos aprobados.

16. La altura libre entre pisos de las viviendas debe corresponder a lo sefialado en la norma
urbanistica del esquema de ordenamiento territorial, los instrumentos que lo desarrollan y
complementen y la licencia de construccion.

17. Las areas de los distintos espacios deben ser calculadas permitiendo su funcionalidad y
permitiendo la optima instalacién del mobiliario respectivo.

18. Los muros de los puntos fijos deben ir con mamposteria, o concreto a la vista, o estucados
y pintados con vinilo, o cualquier otro acabado que tenga iguales o mejores condiciones de
calidad y durabilidad. Ademas, las escaleras deben contar con pasamanos o barandas
metalicas debidamente pintadas y los medidores de los servicios publicos domiciliarios deben
estar debidamente marcados con la identificacién de cada vivienda. En todo caso, el punto
fijo debera cumplir con lo sefialado en la Norma de Sismo Resistencia NSR-10 Titulo K.

19. En todo caso las obras deben ejecutarse al amparo de una licencia vigente, considerando
que realizar obras sin licencia, constituye una infraccién urbanistica sancionable en los
términos de los articulos 1y 2 de la Ley 810 de 2003.
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II. ESPECIFICACIONES MINIMAS PARTICULARES QUE DEBE TENER CADA UNA
DE LAS VIVIENDAS:

2.1. PUERTAS Y VENTANAS
a. Marcos y puertas

En viviendas multifamiliares en edificios de apartamentos, se deberan instalar al menos dos (2)
puertas por vivienda con sus respectivos marcos, asi:

e Una puerta en acceso principal la cual podra ser metélica o en madera;

e Una puerta en el bafio, la cual podra ser metalica o en madera.

e Cuando el diseio arquitectdnico establezca una en la salida posterior en las unidades de
primer nivel, también se exigird una puerta metalica para la misma.

Ademas, las dos habitaciones deberan contar con marco de madera y/o metalico instalado.

En caso de que la puerta de acceso sea metalica, ésta debera ser con marco y ala metalica, minimo
calibre 20. Deberan incluir cerradura y manija, pintura anticorrosiva y pintura a base de aceite para
su acabado. La puerta para el baino debera tener marco. Debe incluir bisagras, cerradura y demas
elementos para su correcto funcionamiento.

b. Ventanas

Las ventanas deben ser en aluminio u otro material aprobado por una norma técnica colombiana,
con sus respectivos vidrios, como minimo de 3 mm, que garanticen durabilidad y seguridad a los
habitantes.

2.2. APARATOS SANITARIOS E HIDRAULICOS

a. Sanitarios

La vivienda debera tener como minimo un aparato sanitario ahorrador de bajo flujo y doble descarga
con sus respectivos accesorios y contar con las conexiones necesarias, tanto a las redes de agua
potable como a las tuberias de desagle, atendiendo las indicaciones de los fabricantes y las
establecidas en los disefios hidraulicos y sanitarios aprobados por la autoridad competente.

b. Lavamanos

La vivienda debera tener como minimo un lavamanos con sus respectivos accesorios ahorradores con
aireador y contar con las conexiones necesarias, tanto a las redes de agua potable como a las tuberias
de desagiie, atendiendo las indicaciones de los fabricantes y las establecidas en los disefios
hidraulicos y sanitarios aprobados por la autoridad competente.

c. Ducha

La vivienda debera tener como minimo una ducha con sus respectivos accesorios entre los cuales
entre los cuales se incluya la griferia ahorradora y contar con las conexiones necesarias, tanto a las
redes de agua potable como a las tuberias de desagiie, rejilla atendiendo las indicaciones de los
fabricantes y las establecidas en los disefos hidraulicos y sanitarios aprobados por la autoridad
competente.
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d. Incrustaciones

El bafio de la vivienda debera tener como minimo las siguientes incrustaciones: un portarollo para el
papel higiénico, una jabonera y toallero para el lavamanos, una jabonera y un gancho para la ducha.

e. Meson y lavaplatos

La vivienda debera tener como minimo un mesén de 50 cms por 1.20 metros con lavaplatos, base
(no se aceptan pie de amigos) y los accesorios respectivos, incluyendo sifén, canastilla y llave terminal
cromada ahorradora con aireador y contar con las respectivas conexiones tanto a las redes de agua
potable como a las tuberias de desagiie, atendiendo las indicaciones de los fabricantes y las
establecidas en los disefios hidraulicos y sanitarios aprobados por la autoridad competente.

f. Lavadero

La vivienda debera tener como minimo un lavadero con base completa (no se aceptan pie de amigos),
en mamposteria o concreto, y los accesorios respectivos, incluyendo tapon, sifon, canastilla y llave
terminal cromada ahorradora con aireador. Ademas, debe contar con las respectivas conexiones tanto
a las redes de agua potable como a las tuberias de desagiie, atendiendo las indicaciones de los
fabricantes y las establecidas en los disefios hidraulicos y sanitarios aprobados por la autoridad
competente.

g. Puntos para lavadora

Se deberan suministrar los puntos hidraulicos y sanitarios necesarios para la conexion de una
lavadora. Se debe entregar como minimo una salida de agua fria con tapdn a presion y tubo de
desaglie para la lavadora, el cual, en caso de no estar incrustado, deberad estar asegurado con
abrazaderas metalicas al muro.

Nota: Para todos los Aparatos Sanitarios e Hidraulicos descritos en esta seccién, se debe tener en
cuenta ademas de los reglamentos técnicos citados en el presente documento, las disposiciones
establecidas en la Ley 373 de 1997, el Decreto 3102 de 1997, la Resolucion 1096 de 2000 que adopta
el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS-2000 y la Norma
Técnica Colombiana NTC-920-1 del ICONTEC, asi como las que las modifiquen, adicionen o
sustituyan.

2.3. INSTALACIONES Y APARATOS ELECTRICOS

Las instalaciones eléctricas, incluyendo materiales, puntos, aparatos, toma corrientes, salidas de
iluminacién, interruptores, entre otros, deben cumplir en lo pertinente con el Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas RETIE (Resolucion No 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energia y sus
modificaciones, actualizaciones o la norma que la modifique) y deben estar conforme al disefio
eléctrico aprobado por la autoridad competente. Asi mismo se debera suministrar los puntos y
aparatos necesarios para la conexion de una lavadora, una toma corriente para cada alcoba y toma
corriente GFCI en el bafio y en la cocina.

2.4. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, INSTALACIONES Y TOMAS DE CONEXION
DE USUARIO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Las instalaciones y tomas de conexion de usuarios necesarios para acceder a los servicios publicos
que prestan los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones - Internet y los proveedores
de servicios de radiodifusion sonora y de television, segin sea el caso, deberan cumplir con las
disposiciones normativas vigentes en la materia y especialmente con el capitulo 2 del Titulo VIII y el
Anexo 8.1 del Titulo de Anexos de la Resolucion CRC 5050 de 2016 de la Comision de Regulacion de
Comunicaciones, en lo que corresponda.
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Como minimo se debe garantizar el conjunto de ductos y tres (3) tomas de conexién de usuario
cumpliendo con lo establecido en los items A.5.12 y A.5.13 del Anexo A de la Norma NTC-5797
(TELECOMUNICACIONES — INFRAESTRUCTURA COMUN DE TELECOMUNICACIONES) del ICONTEC
asi:

a) Uno para servicios de TB + Banda ancha (teléfono).
b) Uno para servicios de TLCA (Internet).
¢) Uno para servicios RTV (television), en la sala o en la alcoba.

Es importante tener en cuenta, que es obligacion del FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR, disefiar,
suministrar, construir, instalar y dejar habilitada la red interna de telecomunicaciones del inmueble,
incluida la infraestructura fisica necesaria, sin incluir cableado, para que ésta pueda soportar la oferta
de servicios de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones - Internet, y de los
proveedores de television y de radiodifusion sonora en Colombia, bajo diferentes soluciones
tecnoldgicas ofrecidas y bajo una misma red interna.

En el s6tano o primer piso de cada torre, debe instalarse una caja de conexion independiente para
cada uno de los servicios con el fin de que la empresa prestadora del servicio publico domiciliario
pueda realizar la conexion respectiva. En todo caso, el oferente debe garantizar que los ductos a que
haya lugar, permiten la prestacion éptima de los servicios publicos domiciliarios respectivos.

2.4. PISOS Y ENCHAPES
a. Pisos

Los pisos deberan ser como minimo en concreto a la vista, llanado (nivelado), liso y apto para su
uso, y deberan comprender incluso la zona de lavadero, Lavadora (0.70 x 0.70 metros), zona de
trabajo y la circulacién entre la vivienda y el mismo.

b. Enchape del piso
Debe contar con enchape de piso en toda el area del bano.
c. Enchape de los muros de bafo, cocina y lavadero

El enchape de las zonas himedas de ducha, lavamanos, lavaplatos y lavadero, deberd ser en
ceramica y cumpliendo las siguientes especificaciones:

El enchape de las paredes de la ducha, deberan tener una altura minima de 1.80 metros.
El enchape de la pared del lavaplatos debera tener una altura minima de 40 centimetros,
contados a partir del nivel del mesoén, y como minimo una longitud igual a la del meson.

e El enchape de la pared del lavamanos y lavadero debera tener como minimo una altura de
40 centimetros, contados a partir del nivel superior del lavadero y una longitud igual a la del
lavamanos y lavadero.

' TENDENCIA FINANCIERA
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2.5. CUBIERTA

Debe seleccionarse segln su estética, funcionabilidad, maniobrabilidad, clima y costo en relacién
beneficio — calidad. Como parte superior de proteccién climatica de la vivienda, debe integrar todos
sus elementos portantes, de cualquier material, para conformar una unidad estable y de resistencia
a esfuerzos laterales.
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Todos los materiales deben ser homologados y especificados técnicamente en los planos
arquitectdnicos, y de la misma forma, debe estar construida conforme a los disefios aprobados en la
licencia de construccion de los proyectos de vivienda.

En caso en que la cubierta sea en placa en concreto, debera contar con un elemento que garantice
impermeabilidad y durabilidad incluyendo desagiie.

NOTA 1: Cuando la cubierta sea a dos aguas, la altura libre de la vivienda se medira del piso a la
parte inferior de la viga de amarre, asi mismo en estos casos los muros de los bafios deben estar
terminados hasta la cubierta o contar con cielo ras6 al nivel de la altura minima de la vivienda.

NOTA 2: No deben existir espacios libres entre los muros y la cubierta, es decir los muros que
rematan contra la cubierta, deben estar totalmente terminados y no dejar espacios entre el muro y
la onda de la teja. Debe garantizarse el cerramiento de las culatas segln los manuales y
recomendaciones de instalacion de los fabricantes de las cubiertas, cuando sea el caso.

2.6. FACHADA PRINCIPAL Y CULATAS.

Las fachadas y culatas deben ser construidas conforme al disefio arquitectdnico aprobado en la
licencia de construccion del proyecto de vivienda, y debe tener el acabado final descrito en el
mencionado disefio, en todo caso si estas son en ladrillo y/o concreto a la vista, deberan estar
debidamente impermeabilizadas.

Nota: El acabado de las fachadas no se permitirda en bloque o ladrillo farol que no tenga la
especificacion para exterior.

2.7. ASEO

Las viviendas deben ser entregadas previa limpieza general de techos, muros, pisos, enchapados,
vidrios, puertas, etc., utilizando los elementos y materiales necesarios, teniendo el cuidado de que
éstos no perjudiquen los acabados de los componentes de la edificacion; ademas debera efectuar las
reparaciones necesarias por dilataciones, ralladuras, despegues, ajustes, manchas, etc., para una
correcta presentacion y entrega de la obra, sin que tales reparaciones o arreglos constituyan obra
adicional o extra.

En general todas las partes de la construccion se entregaran completamente limpias y las
instalaciones y aparatos en perfectas condiciones de funcionamiento y a satisfaccion del supervisor
técnico.

La limpieza general, aseo y retiro de sobrantes esta incluida en los costos de la vivienda y no se
podra cobrar por separado.

Asi mismo, se debera tener en cuenta las especificaciones y obras basicas de urbanismo, con el fin
gue las viviendas cuenten con las especificaciones minimas exigidas, como son i) accesos, ii) redes
de acueducto, con disponibilidad inmediata del servicio de agua y conexion a la red certificada por la
empresa prestadora del servicio; iii) Redes de alcantarillado, con disponibilidad inmediata de
descargar a la red de alcantarillado y emisario final y certificada por la empresa prestadora de
servicios de la entidad territorial y/o la entidad competente en la cual se esté desarrollando el plan
de vivienda. iv) Caja de inspeccién de cada vivienda, debidamente conectada al servicio. V) Redes
de Energia eléctrica de las zonas comunes. vi) Acometidas de Energia Eléctrica.
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dispuesto en la normatividad vigente, particularmente con el Reglamento Técnico de Instalaciones
Sanitarias RAS 2000 (Ley 373 de 1997, Decreto 3102 de 1997, Decreto 1052 de 1998, Resolucidn
330 de 2017 y actualizaciones o modificaciones) y deben estar aprobados por la autoridad
competente.

NOTA: No obstante, las disponibilidades de servicios publicos el constructor debera revisar y
garantizar la funcionalidad y efectiva prestacion de los servicios.

Las viviendas deberan dar cumplimiento a las disposiciones en materia de espacio publico del
municipio y garantizar la accesibilidad a personas con movilidad reducida, de conformidad con las
normas vigentes (Ley 361 de 1997 y paragrafo 2 del articulo 29 de la Ley 546 de 1999; y los Decretos
1077 de 2015 en lo relacionado con la accesibilidad al medio fisico y 1079 de 2015 en lo relacionado
con la accesibilidad a los modos de transporte la poblacidon en general y en especial las personas con
discapacidad).

Las viviendas deberan cumplir con la obligacion establecida en el paragrafo 2 del articulo 29 de la
Ley 546 de 1999, de disponer el uno por ciento (1%) de las viviendas construidas para la poblacion
minusvalida, las cuales deberan tener como minimo:

o No tener barreras arquitectonicas en su interior. Localizarse lo mas cerca posible del acceso
al proyecto, en primer piso y contar con una sola planta.

o Garantizar la accesibilidad con los equipamientos comunales, estacionamientos y vias e
infraestructura de transporte publico.

o Debe contar con rampas de acceso a la entrada, si requiere salvar un desnivel.

NOTA: Lo anterior sin perjuicio de que el plan de ordenamiento territorial del municipio disponga de
un porcentaje de cesién mayor a la solicitada, evento en el cual, se debera cumplir con lo establecido
en el plan de ordenamiento territorial.

Las viviendas deben cumplir con la norma sismo resistente NSR-10 y la Circular 7200-2- 87809 del
11 de septiembre de 2013 del Viceministerio de Vivienda referente a los requerimientos minimos
exigidos en materia de red contra incendios, especificamente para edificaciones residenciales R2,
establecidos por medio de los Decretos Reglamentarios de la Ley 400 de 1997.

Se deberd cumplir como minimo, con los siguientes aspectos, a saber:

a. Los edificios multifamiliares deberan contar con un sistema contra incendio clase 1 o 2 de
acuerdo a la norma que aplique.

3 b. Para los edificios residenciales multifamiliares, debe estar protegido, adicionalmente, por
g extintores portatiles de fuego, los cuales deben estar ubicados en cada piso, en un gabinete
i3 adecuado para su uso.

22 c. Los edificios multifamiliares deben contar sobre su fachada con siamesas para garantizar la
aou

] conexion de la red al sistema impulsor; la distancia entre ésta y el hidrante no podra ser
£ . . . .

& superior a 30,5 metros; en el caso de no cumplir lo anterior, se debe garantizar que las
30 siamesas se encuentran interconectada a otras siamesas cercanas al hidrante que cumplan
° éste requisito. Igualmente se debe garantizar el acceso de los vehiculos del cuerpo de
- bomberos para la conexion al sistema.

E d. Debe haber un hidrante localizado maximo a 100 metros de distancia del acceso al edifico y

con un maximo 300 metros entre hidrantes.
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e. En edificios multifamiliares, la puerta de acceso al edificio debe abrir en la misma direccion de
la evacuacion, contar con cerradura antipatico y estar iluminada interior y exteriormente.

f. En edificios multifamiliares, los corredores, pasillos, escaleras, descansos y puertas de salida
de evacuacion, deben estar sefalizadas con colores verde (reflectivo) sobre blanco con la
palabra "SALIDA" en letras con altura minima de 68 15 cm y trazo minimo de 20 cm y tiene
ademas las flechas que indican esa direccion.

g. En edificios multifamiliares, los corredores, pasillos, escaleras, descansos y puertas de salida
de evacuacién deben contar con iluminacién artificial y de emergencia, segin normatividad
aplicable.

h. En edificios multifamiliares, en cada apartamento debe existir un detector de humo con base
sonora localizado preferiblemente en la sala.

i. En edificios multifamiliares de mas de 24 apartamentos, se debe contar adicionalmente, con
un detector de humo por cada 30 m de recorrido en la trayectoria de evacuacion.

III. URBANISMO.

3.1. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LAS OBRAS BASICAS DE URBANISMO

Para efectos del presente proceso, se entiende por obras basicas de urbanismo las siguientes, las
cuales deberan estar ejecutadas en su totalidad, en el momento de la certificacion de las viviendas:

a. Construccion de andenes en pavimento rigido, flexible o articulado que garantice
funcionalidad y calidad, y sardineles (franja minima de circulacion peatonal sera de 1.20
mts de ancho).

b. Redes de acueducto del Proyecto entendidas éstas como las redes secundarias del mismo,
con disponibilidad inmediata del servicio de agua y conexién a la red primaria certificada
por la empresa prestadora de servicios y/o la entidad competente en la zona en la cual se
esta desarrollando el proyecto.

C. Redes de alcantarillado del Proyecto, entendidas éstas como las redes secundarias del
mismo, con disponibilidad inmediata de descargar a la red de alcantarillado y emisario final
y certificada por la empresa prestadora de servicios y/o la entidad competente en la zona
en la cual se esta desarrollando el proyecto.

3 d. Acometidas de acueducto y alcantarillado, desde la red secundaria del sistema urbanistico
g general hasta la caja de inspeccion de cada vivienda.

ES

33 €. Redes de energia eléctrica de media y baja tensiéon del Plan de Vivienda y alumbrado
89 publico.

g

g f.  Acometidas de Energia Eléctrica.

o

2 g. Cuando el proyecto contemple el servicio de gas domiciliario, se debera instalar las redes
- de gas del Proyecto debidamente certificadas por la empresa prestadora del servicio.

Q

=

h. Cesiones obligatorias para espacio publico y equipamientos segun las normas establecidas
en los POT y/o instrumento con base en el cual fue aprobado el proyecto de vivienda que
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se presenta.

Nota 1. En todo caso, los sistemas de acueducto y alcantarillado propuestos, deben cumplir con
lo dispuesto en la normatividad vigente, particularmente con el Reglamento Técnico de
Instalaciones Sanitarias RAS 2000 (Ley 373 de 1997, Decreto 3102 de 1997, Decreto 1052 de
1998, Resolucion 1096 de 2000 y actualizaciones) y deben estar aprobados por la autoridad
competente.

Nota 2. El proyecto ofrecido deberd cumplir, como minimo, con lo establecido en los Planes de
Ordenamiento Territorial, en lo que se refiere al area minima del lote en que se desarrollara cada
vivienda y al porcentaje de cesiones obligatorias gratuitas.

Nota 3. En el “espacio publico” se incluyen las zonas verdes, parques y areas de recreacion que
de conformidad con los Capitulos 1, 2 y 3 del Titulo 3, de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077
de 2015 y la norma urbanistica de cada municipio, constituyan el espacio publico efectivo. Las
zonas que incluye el equipamiento seran aquellas que establezca y defina el plan de ordenamiento
territorial para equipamientos colectivos.

2.2 ESPECIFICACIONES PARTICULARES QUE DEBE TENER LAS OBRAS BASICAS DE
URBANISMO

a. Sera responsabilidad del proponente seleccionado el cumplimiento del contenido de la licencia
de urbanizacion, asi como adelantar las acciones necesarias para mantener la licencia vigente,
hasta la terminacion de las viviendas y del proyecto urbanistico.

En todo caso, las obras deben ejecutarse al amparo de una licencia vigente, considerando que
realizar obras sin licencia, constituye una infraccion urbanistica sancionable en los términos de
los articulos 1 y 2 de la Ley 810 de 2003. Se debe contar con las redes de acueducto,
alcantarillado y energia eléctrica y sus acometidas, garantizando la disponibilidad inmediata y
la Optima prestacién de los servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y
energia eléctrica (incluyendo contadores y medidores de estos servicios), de acuerdo con lo
aprobado por las empresas prestadoras de servicios publicos del municipio o entidades
competentes.

Nota: No obstante, el Fideicomitente Desarrollador debera revisar y garantizar la funcionalidad
y efectiva prestacion de los servicios.

b. Se debe construir las vias peatonales internas del proyecto de acuerdo con la normatividad
urbanistica del municipio y de acuerdo con el plano urbanistico aprobado por la entidad
competente.

C. El proyecto debera dar cumplimiento a las disposiciones en materia de espacio publico del
municipio y garantizar la accesibilidad a personas con movilidad reducida, de conformidad con
las normas vigentes (Ley 361 de 1997 y paragrafo 2 del articulo 29 de la Ley 546 de 1999; y
los Decretos 1077 de 2015 en lo relacionado con la accesibilidad al medio fisico y 1079 de 2015
en lo relacionado con la accesibilidad a los modos de transporte la poblacién en general y en
especial las personas con discapacidad).

' TENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

El proyecto debera contar con el respectivo amoblamiento urbano como bancas, basureros, de
conformidad con lo establecido en el POT y la norma que lo desarrolle o complemente.

VIGILADO SUPERIN

El proyecto debera cumplir con la obligacion establecida en el paragrafo 2 del articulo 29 de la
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Ley 546 de 1999, de disponer el uno por ciento (1%) de las viviendas construidas para la
poblacién minusvalida, las cuales deberan tener como minimo:

e No tener barreras arquitectdnicas en su interior. Localizarse lo mas cerca posible del acceso
al proyecto, en primer piso y contar con una sola planta.

e Garantizar la accesibilidad con los equipamientos comunales, estacionamientos y vias e
infraestructura de transporte publico.

e Debe contar con rampas de acceso a la entrada, si requiere salvar un desnivel.

e. Los interruptores, tomacorrientes, registro, cerraduras y accesorios de bafios podran instalarse
segln lo que establezcan las normas técnicas colombianas y/o internacionales sobre la materia.
En todo caso, en el diseio y la construccion de las viviendas se debera dar cumplimiento a las
normas vigentes. Los proyectos deberan garantizar una cesién obligatoria minima para
equipamientos y espacio publico, conforme a la licencia de construccion y el plan de
ordenamiento territorial.

f.  Con el fin de garantizar las condiciones paisajisticas de la urbanizacion:

e Todas las zonas de antejardin, parques y las areas colindantes con los edificios
deberan estar debidamente protegidas con grama.

e Se deberd sembrar al menos 1 arbol por cada 3 viviendas en los antejardines o en las
zonas verdes del proyecto.

e Se deberd garantizar al menos un espacio de zona verde dotado de juegos infantiles.

Nota: El paisajismo, incluyendo a siembra de jardines, arboles y palmas de acuerdo a las
necesidades de comprension y a los disefos aprobados.

g. Basuras: El proyecto debera contemplar el cumplimiento del Decreto 2981 de diciembre 20 de
2013 compilado mediante el Titulo 2, de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015.
Sistemas de almacenamiento colectivo de residuos solidos:

Todo usuario agrupado del servicio publico de aseo, deberd tener una unidad de
almacenamiento de residuos solidos que cumpla como minimo con los siguientes requisitos:

e Los acabados deberan permitir su facil limpieza e impedir la formacién de ambientes
propicios para el desarrollo de microorganismos.

e Tendran sistemas que permitan la ventilacion, tales como rejillas o ventanas, y de
prevencion y control de incendios, como extintores y suministro cercano de agua y
drenaje.

e Deberan ser construidos de manera que se evite el acceso y proliferacion de insectos,
roedores y otra clase de vectores, y que impidan el ingreso de animales domésticos.

e Deberan tener una adecuada ubicacion y accesibilidad para los usuarios.

h. Red contra incendio: Los proyectos deben cumplir con la norma sismo resistente NSR-10 y
la Circular 7200-2-87809 del 11 de septiembre de 2013 del Viceministerio de Vivienda referente
a los requerimientos minimos exigidos en materia de red contra incendios, especificamente
para edificaciones residenciales R2, establecidos por medio de los Decretos Reglamentarios de
la Ley 400 de 1997

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Se debera cumplir como minimo, con los siguientes aspectos, a saber:

VIGILADO

e Los edificios deberan contar con un sistema contra incendio clase 1 o 2 de acuerdo a
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la norma que aplique.

e Los edificios residenciales, deben estar protegido, adicionalmente, por extintores
portatiles de fuego, los cuales deben estar ubicados en cada piso, en un gabinete
adecuado para su uso.

e Los edificios deben contar sobre su fachada con siamesas para garantizar la conexién
de la red al sistema impulsor; la distancia entre ésta y el hidrante no podra ser superior
a 30,5 metros; en caso de no cumplir lo anterior, se debe garantizar que las siamesas
se encuentran interconectada a otras siamesas cercanas al hidrante que cumplan éste
requisito. Igualmente se debe garantizar el acceso de los vehiculos del cuerpo de
bomberos para la conexion al sistema.

e Debe haber un hidrante localizado maximo a 100 metros de distancia del acceso al
edificio y con un maximo 300 metros entre hidrantes.

e Los hidrantes no deben estar contiguos a postes u otros elementos que impidan su
correcto uso.

e Cada hidrante debe llevar su propia valvula para aislarlo de la red.

e En los edificios multifamiliares, la puerta de acceso al edificio debe abrir en la misma
direccién de la evacuacion, contar con cerradura antipanico y estar iluminada interior
y exteriormente.

e En los edificios multifamiliares, los corredores, pasillos, escaleras, descansos y puertas
de salida de evacuacion, deben estar sefalizadas con colores verde (reflectivo) sobre
blanco con la palabra "SALIDA" en letras con altura minima de 15 ¢cm y trazo minimo
de 20 cm y tiene ademas las flechas que indican esa direccion.

e En edificios multifamiliares, los corredores, pasillos, escaleras, descansos y puertas de
salida de evacuacion deben contar con iluminacién artificial y de emergencia, segun
normatividad aplicable.

e En cada uno de los edificios, en cada apartamento debe existir un detector de humo
con base sonora localizado preferiblemente en la sala. En edificios multifamiliares de
mas de 24 apartamentos, se debe contar adicionalmente, con un detector de humo
por cada 30 m de recorrido en la trayectoria de evacuacion.

[Firma de representante legal del proponente o del proponente persona Natural]
Nombre: [Insertar Informacion]
Documento de Identidad: [Insertar Informacion]

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO
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