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Revisiones

Enero de 2020

Esta version de enero de 2020 toma como base el documento estandar de obras menores actualizado a
octubre de 2017 para elaborar el documento de Solicitud de Ofertas Obras — proceso de Licitacion
Nacional de un solo sobre, el cual incorpora los acuerdos alcanzados para documentos nacionales en
marzo de 2013, como son la utilizacion de las poélizas emitidas por aseguradoras para amparo de
seriedad de oferta y cumplimiento.

Octubre de 2017

Esta version revisada de octubre de 2017 incorpora nuevas disposiciones en materia de propiedad
efectiva y pago directo. Las disposiciones en materia medio ambiental, social, y de seguridad y salud
en el trabajo han sido mejoradas para agregar estipulaciones en materia de explotacion y abuso sexuales
(EAS) y violencia de género (VBG).

Enero de 2017
Esta version revisada de enero de 2017 incorpora cambios para mejorar las disposiciones
en materia medio ambiental, social, y de seguridad y salud en el trabajo. Ademas, se agrega un modelo
de notificacion de la intencion de adjudicar y otros cambios en la redaccion
del documento.

Julio de 2016
Esta version revisada de julio de 2016 incorpora varios cambios que surgen de las Regulaciones de
Adquisiciones para Prestatarios, de julio de 2016 del Banco Mundial.

Abril de 2015

Esta version revisada de abril de 2015 amplia lo dispuesto en el parrafo j) de la seccién IV, Carta de
Oferta, sobre la elegibilidad de los licitantes.

Diciembre de 2012

Esta version revisada de diciembre de 2012 incorpora varios cambios que surgen de la experiencia del
Banco con la utilizacién de las versiones anteriores de este documento (la Gltima version actualizada
era de noviembre de 2010), corrige incongruencias entre clausulas documentales e incorpora los
cambios originados en las Normas: Adquisicion de bienes, obras y servicios distintos de los de
consultoria, publicadas en enero de 2011.

Noviembre de 2010

Esta version revisada modifica las clausulas sobre elegibilidad, y fraude y corrupcidn, para alinear su
texto con la correccion de las Normas para Adquisiciones publicada en mayo de 2010, y refleja las
modificaciones relacionadas con fraude y corrupcion introducidas a raiz del acuerdo para el
cumplimiento conjunto de las decisiones de inhabilitacion celebrado entre los bancos multilaterales de
desarrollo, del que el Grupo Banco Mundial es signatario. El presente Documento de Adquisiciones es
aplicable a la contratacion de obras en proyectos financiados por el BIRF o la AlF, cuyo convenio legal
hace referencia a los siguientes instrumentos: a) las Normas para Adquisiciones con Préstamos del
BIRF y Créditos de la AlF, de mayo de 2004, revisadas en octubre de 2006, o b) las Normas para
Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AlIF, de mayo de 2004, revisadas en octubre de
2006 y mayo de 2010.






Prefacio

Este Documento de Adquisiciones (DA) aplicable a la contratacién de obras ha sido preparado para ser
utilizado en contratos financiados por el Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF) y
la Asociacion Internacional de Fomento (AIF)®.

Este Documento de Adquisiciones para la construccion de obras mediante convocatoria publica
nacional se debe utilizar con el método de Solicitud de Ofertas (SDO), proceso de un solo sobre, en
proyectos de inversién financiados total o parcialmente por el Banco Mundial.

Este DA se debe emplear en los contratos basados en la medicion de ejecucion de obras (tarifa o precio
unitarios) o en los contratos de suma global, adjudicados mediante convocatoria publica nacional
empleando el método de la solicitud de ofertas (SDO), proceso de un solo sobre, en proyectos de
inversion financiados total o parcialmente por el Banco Mundial.

Este documento incluye un contrato basado en la medicion de ejecucion de obras y con notas al pie de
pagina para adaptarlo a un contrato de suma global. Los contratos de suma global se usan sobre todo
en la construccion de edificios y otros tipos de obras bien definidas que tengan pocas probabilidades de
experimentar cambios en las cantidades o en las especificaciones, o en las que sea improbable encontrar
condiciones dificiles o imprevistas en el Sitio de las Obras (por ejemplo, problemas ocultos de
cimientos). Los contratos de suma global deben utilizarse para obras cuyas caracteristicas fisicas y de
calidad puedan definirse en su totalidad antes de solicitar ofertas o para aquellas obras cuyos disefios
se espera que sufran variaciones minimas. En los contratos de suma global se ha introducido el concepto
de “calendarios de actividades” con estipulacién de precios, para permitir que se efectlen pagos por los
porcentajes completados de cada actividad.

Para obtener més informacién acerca de las adquisiciones en proyectos con asistencia del Banco
Mundial o para formular preguntas sobre el uso del presente DA, sirvase dirigirse a:

Jefe de Adquisiciones
Departamento de Normas, Adquisiciones y Gestion Financiera
Banco Mundial
1818 H Street, NW
Washington, D.C. 20433 U.S.A.
http://www.worldbank.org

LEI BIRF y la AIF se conocen generalmente como el Banco Mundial. Puesto que ambas instituciones exigen los
mismos requisitos en materia de adquisiciones, en este DA la expresion "Banco Mundial” se refiere al BIRF y a
la AIF, y la palabra "préstamo" alude a un préstamo del BIRF o a un crédito de la AIF.



Documento de Adquisiciones
Resumen

Anuncio Especifico de Adquisiciones
Anuncio Especifico de Adquisiciones. Solicitud de Ofertas (SDO)

Documento de Licitacién Nacional: Solicitud de Ofertas — Obras (Proceso de licitacion de un solo

sobre)

PRIMERA PARTE. PROCEDIMIENTO DE LICITACION

Seccion 1.

Seccion 1.

Seccion 1.

Seccion V.

Seccion V.

Seccion VI.

Instrucciones a los Licitantes (IAL)
Esta Seccion proporciona informacion para asistir a los Licitantes en la preparacion de
sus ofertas. Se basa en un proceso de licitacion de un solo sobre. También ofrece
informacion sobre la presentacion, apertura y evaluacion de las ofertas y la
adjudicacion de los contratos. Las disposiciones de la Seccién | deben utilizarse sin
ninguna modificacion.
Datos de la Licitacion (DDL)
Esta Seccién contiene disposiciones que son especificas para cada adquisicion y
complementan la Seccion I, Instrucciones a los Licitantes.
Criterios de Evaluacién y Calificacién
En esta Seccion se detallan los criterios que se emplean para determinar cuél es la Oferta
mas Conveniente. Esta es la oferta que haya sido presentada por un licitante que retna los
Criterios de Calificacién y respecto de la cual se haya determinado que:
() la oferta se ajusta sustancialmente al Documento de Solicitud de Ofertas, y
(b) tiene el costo evaluado mas bajo.
Formularios de Licitacion
Esta Seccién contiene los formularios necesarios para la presentacion de la Oferta, la
Lista de Cantidades o el Calendario de Actividades que el Licitante debe completar y
presentar como parte de su Oferta.
Paises Elegibles
Esta Seccion presenta informacion acerca de los paises elegibles.
Fraude y Corrupcion
Esta Seccion comprende las disposiciones relativas a fraude y corrupcién aplicables a
este proceso licitatorio.

SEGUNDA PARTE. REQUISITOS DE LAS OBRAS

Seccion VII.

Requisitos de las Obras

Esta Seccidn contiene las especificaciones, los planos y la informacién suplementaria
que describen las Obras que se han de contratar. Esta Seccion también debe contener
los requisitos ambientales, sociales (incluyendo explotacién y abuso sexuales -EAS- y
violencia de género - VBG-) y de seguridad y salud en el trabajo que el Contratista
debe cumplir al ejecutar las Obras.

TERCERA PARTE. CONDICIONES CONTRACTUALES Y FORMULARIOS DE

CONTRATO
Seccion VIII.

Seccion IX.

Condiciones Generales (CGC)

Esta Seccion contiene las cldusulas generales que han de aplicarse en todos los
contratos. El texto de las clausulas de esta Seccion no podra modificarse.
Condiciones Especiales (CEC)



Seccion X.

Esta Seccidn consta de los Datos del Contrato y las Disposiciones Especificas que
contienen clausulas propias para cada contrato. El contenido de esta Seccion modifica
0 complementa, aunque no sustituye, las Condiciones Generales y debera ser preparado
por el Contratante.

Formularios de Contrato

Esta Seccion contiene formularios la Carta de Aceptacion, el Convenio del Contrato y
otros formularios pertinentes.



Vi

Anuncio Especifico de Adquisiciones
Modelo

Solicitud de Ofertas
Obras

(Proceso de licitacion nacional de un solo sobre)
Proyecto: Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia

Titulo del Contrato: estudios, disefios, y construccidn de las obras priorizadas, incluido el
acompafiamiento social necesario del proyecto de mejoramiento integral de barrios en el municipio
de Soledad, Atlantico.

Nota: El licitante debera presentar y cumplir con los requisitos técnicos, financieros y juridicos
requeridos en esta Solicitud de Oferta — SDO.

Pais: COLOMBIA

Préstamo No. BIRF 9246-CO

SDO No.: CO-Al-017-CW-RFB
Publicada el: 1 de noviembre de 2024

Con el objetivo de mejorar la calidad de las viviendas y del entorno para miles de hogares vulnerables,
el Gobierno Nacional adelanto los tramites para la celebracién de una operacién de crédito (contrato de
préstamo BIRF 9246-CO) y donacién con el Banco Internacional de Reconstruccién y Fomento, en
adelante, Banco Mundial, para la financiacion del “Proyecto de Vivienda Resiliente e Incluyente”, el
cual es liderado por el MVCT. EI objetivo del Proyecto es el de mejorar la calidad de la vivienda y
espacio publico para hogares vulnerables, incluyendo migrantes venezolanos, en los municipios
seleccionados.

En virtud del Decreto Ley 3571 de 2011, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (en adelante
MVCT) tiene como objetivo principal formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la politica publica,
planes y proyectos en materia de desarrollo territorial y urbano planificado del pais, la consolidacion
del sistema de ciudades con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, teniendo en cuenta las
condiciones de acceso y financiacion de vivienda y de prestacion de los servicios publicos de agua
potable y saneamiento basico.

Dentro de las funciones del MV CT, establecidas en el articulo 2° del Decreto 3571 de 2011 modificado
por el articulo 1 del Decreto 1604 de 2020, entre otras, se encuentran las siguientes: “(...) 2. Formular
las politicas sobre renovacién urbana, mejoramiento integral de barrios, calidad de vivienda urbana
y rural, urbanismo y construccion de vivienda sostenible, espacio publico y equipamiento. (...) 4.
Determinar los mecanismos e instrumentos necesarios para orientar los procesos de desarrollo urbano
y territorial en el orden nacional, regional y local, aplicando los principios rectores del ordenamiento
territorial. (...) 18. Prestar asistencia técnica a las entidades territoriales, a las autoridades
ambientales y a los prestadores de servicios publicos domiciliarios, en el marco de las competencias
del sector”.




Asi mismo, el articulo 298 de la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023 mediante la cual se expidio el Plan
Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia potencia mundial de la vida", establece que el MVCT y
Fonvivienda, en el marco del programa "Barrios de Paz", "(...) podran gestionar y/o financiar
intervenciones de mejoramiento en areas de origen informal legalizadas o susceptibles de ser
mejoradas. Lo anterior, en articulacion con las entidades territoriales, los distintos sectores y las
organizaciones sociales y comunitarias (...).”

El CONPES 3604 del 24 de agosto de 2009 “Lineamientos para la consolidacion de la Politica de
Mejoramiento Integral de Barrios — MIB ", establece las directrices para fortalecer a los entes territoriales
en la gestién urbana y la aplicacion de Programas de Mejoramiento Integral de Barrios — PMIB, con el
proposito de mejorar las condiciones de hébitat de los hogares ubicados en asentamientos precarios, como
respuesta al proceso de crecimiento urbano no planificado en las principales ciudades del pais,
estableciendo estrategias y un plan de accion para la implementacion de los PMIB, vinculando a diferentes
niveles de gobierno, al sector privado y a la comunidad.

Dado que la politica de Mejoramiento integral de Barrios — MIB tiene como prop6sito fundamental
fortalecer a las entidades territoriales para adelantar programas y proyectos de MIB, y que éstas a su vez
deben contar con la participacion efectiva de las comunidades involucradas, se establece como unidad
basica de intervencion de los lineamientos de politica para el MIB el barrio, entendido como “el
agrupamiento de viviendas y zonas residenciales usualmente reconocidos por sus habitantes como
referentes de su localizacion en la ciudad y que definen su pertenencia inmediata a un ambito local o
vecinal”, 10 anterior en concordancia con lo establecido por la Ley 388 de 1997, en su articulo 22, acerca
de la participacion ciudadana en el ordenamiento del territorio. No obstante, la intervencién de
mejoramiento integral podra agrupar varias unidades basicas o barrios, en el marco de los instrumentos
de gestion y planificacion que cada entidad territorial determine, en concordancia con su autonomia,
caracteristicas y condiciones locales.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el marco del Mejoramiento Integral de Barrios
busca mejorar las condiciones de vida de la poblacion pobre y de extrema pobreza, mediante la renovacion
de su entorno habitacional de manera conjunta entre la Nacion, el municipio y la comunidad. Este
programa contribuye a lograr el cumplimiento de las metas del progreso social, desarrollo sostenible y
disminucion de la pobreza, es decir mayor prosperidad para toda la poblacion, mediante el ordenamiento
urbano del barrio, la legalizacion y regularizacion de éste, y la ejecucion de obras de infraestructura basica
y equipamiento.

En consonancia con lo anterior, el Programa “Barrios de paz”, buscara proveer a las comunidades
asentadas en barrios de origen informal, servicios pablicos e intervenciones de mejoramiento de entornos,
de la mano de organizaciones sociales y comunitarias lideradas por mujeres y poblacién victima del
conflicto armado y demas grupos sociales de especial proteccion constitucional. A partir de dichas
intervenciones, se generaran espacios para gque las comunidades construyan memorias colectivas que
favorezcan la restauracion de la paz y la convivencia, desde un enfoque diferencial, incorporandose a la
ciudad formal, reconociendo los esfuerzos de autoconstruccion.

La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER, tiene por objeto social, de conformidad con
el articulo 1 de la Ley 57 de 1989, la promocién del desarrollo regional y urbano, mediante la
financiacion y la asesoria en lo referente a disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas
de inversion relacionados, entre otros, con la actividad de asistencia técnica.




Asi mismo, FINDETER tiene como mision ser el socio estratégico del Gobierno Nacional y las
entidades territoriales para la planificacion, estructuracion, financiacién y ejecucion de proyectos
sostenibles que transforman territorios.

Asi las cosas, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FINDETER suscribieron el Contrato de
Servicios de Consultoria No. 1350 de 2023 cuyo objetivo es: “Servicios como Operador/Agente
Implementador para la asistencia técnica y administracion de recursos para la ejecucion de proyectos
de Mejoramiento Integral de Barrios (MIB) y de espacio publico (EP), en los municipios priorizados
en el marco del “Proyecto de Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia”, financiado por el Banco
Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF).”

En virtud de lo anterior, FINDETER suscribi6 con la Sociedad Fiduciaria Central, el contrato de Fiducia
Mercantil No. 3-1-116948, que tiene por objeto “Constituir un patrimonio auténomo con los recursos
qgue transferira el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO por cuenta del
FIDEICOMITENTE (FINDETER), en virtud del Contrato No. 1350 de 2023, para que el
FIDEICOMISO administre, pague, y celebre los contratos que se derivan del PATRIMONIO
AUTONOMO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos fideicomitidos .

En desarrollo de este contrato de fiducia mercantil, PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MIB Y
EP BANCA MULTILATERAL, representado legalmente por la SOCIEDAD FIDUCIARIA
CENTRAL S.A., en su calidad de entidad fiduciaria, vocera y administradora del patrimonio autbnomo
identificado con NIT. 830.053.630-9 y FINDETER como Operador/Agente Implementador invita a los
Licitantes elegibles a presentar ofertas cerradas para la Ejecucion de estudios, disefios, y construccion
de las obras priorizadas, incluido el acompariamiento social necesario del proyecto de mejoramiento
integral de barrios en el municipio de Soledad, Atlantico.

A continuacién, se relaciona el presupuesto estimado para el proyecto a ofertar.

Soledad - Atlantico

Etapa 1 Estudios y Disefios $ 499.488.636
Etapa 2 Obra $5.897.774.075
Implementacion componente social —
Plan de gestion Ruta de Ia
sostenibilidad social (Etapa 1 y Etapa
2

Total $6.517.818.636

Hasta $ 120.555.925

El contrato se desarrollara conforme al alcance, plazo y lugar indicados en la Seccion VII. Requisitos de
las Obras de este documento, y en las etapas y fases que se resumen a continuacion:

ETAPA DESCRIPCION DEL ALCANCE

Fase 1 — Diagnostico: En esta fase se lleva a cabo el levantamiento de informacién primaria y
secundaria a nivel territorial, incluyendo aspectos fisico-espaciales y poblacionales del territorio a
intervenir, asi como el acompafiamiento social necesario para garantizar la adecuada participacion
de la comunidad en el reconocimiento y caracterizacion de su territorio y sus necesidades y
Etapa 1 | potenciales.

En particular el CONTRATISTA deberéa entregar:

1. Identificacion de indicadores fisico-espaciales.




ETAPA

DESCRIPCION DEL ALCANCE

2. Anadlisis y verificacion del perfil técnico y sus anexos.

3. Lectura territorial (diagnostico participativo) que incluye caracterizacion territorial y
poblacional. Incluye georreferenciacion individual de la poblacion caracterizada.

4. Plan de Gestion Ambiental y Social del contratista (C-PGAS) y Plan de Gestion Laboral
del Contratista (C-PGL) en su version preliminar.

Asi mismo, debera considerar el desarrollo de los componentes de gestién social relacionados con:

e  Consultas significativas: relacionamiento, participacién y apropiacién comunitaria.

e Plan de Participacion de las Partes Interesadas, el cual debe incluir: i) Mecanismos de
participacion, ii) Mecanismo de divulgacion de la informacidn; y iii) Mecanismo de
atencion a quejas y reclamos

e  Planeacion de la ruta de la sostenibilidad social para la comunidad beneficiaria

e  Seguimiento y evaluacion de la ejecucion

El Plan de Gestion Ambiental y Social del contratista (C-PGAS) y Plan de Gestién Laboral del
Contratista (C-PGL), deberan ser desarrollados con base en los lineamientos establecidos en el
Marco de Gestion Ambiental y Social del Proyecto (MGAS) con sus respectivos anexos y lo descrito
en el presente documento.

Los productos y entregables de la Etapa | — Fase 1 se encuentran detallados en la Seccién VII —
Requisitos de las obras.




ETAPA

DESCRIPCION DEL ALCANCE

Fase 2 — Desarrollo de operaciones: Esta fase comprende el desarrollo de los estudios y disefios a
detalle del proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios y cada una de sus intervenciones,
incluyendo el acompafiamiento social necesario para su adecuado disefio que permita el
fortalecimiento de la identidad comunitaria y el tejido social.

En particular el contratista debera entregar:

1. Esquema basico (incluye definicidn de tres alternativas de acuerdo con los talleres de disefio
participativo e informe de seleccion de la alternativa definitiva, y presupuesto preliminar
que sera tenido en cuenta como criterio de elegibilidad de la alternativa.

2. Estudios preliminares: estudio de suelos, levantamiento topografico, prospeccion
arqueoldgica y plan de manejo arqueolégico (cuando aplique) e inventario de redes de
servicios publicos

3. Anteproyecto urbanistico, paisajistico arquitectonico, con su respectiva cartografia,
memoria descriptiva y presupuesto preliminar

4. Proyecto urbanistico, paisajistico y arquitecténico con su respectiva cartografia, memoria
descriptiva.

5. Disefio geométrico de vias y ciclorrutas

6. Disefio estructural (elementos estructurales y no estructurales)

7. Disefio de redes de servicios publicos, (acueducto, alcantarillado, energia eléctrica y
alumbrado publico, gas, voz y datos — telecomunicaciones).

8. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia, agua,
y manejo de aguas residuales y residuos sélidos.

9. Presupuesto de obra, especificaciones técnicas, anélisis de precios unitarios, memorias de
cantidades de obra y programacion de obra.

10. Propuesta de priorizacion de obras segun el presupuesto estimado

11. Informe de priorizacion de obras a ejecutar.

12. Tramites, permisos y licencias a los que haya lugar, requeridos para la ejecucion de obra.

13. Plan de Gestién Ambiental y Social del contratista version final (C-PGAS).

14. Plan de Gestién Laboral (C-PGL) version final.

Respecto a la gestion social, para elaborar la versién definitiva del C-PGAS y C-PGL, el contratista
debe desarrollar las actividades previstas en los siguientes componentes:

¢ Consultas significativas: relacionamiento, participacion y apropiacion comunitaria

e  Plan de Participacion de las Partes Interesadas

e Inicio de la implementacién de la ruta de sostenibilidad social para la comunidad
beneficiaria

e Seguimiento y evaluacion de la ejecucion

Los productos y entregables de la Etapa | — Fase 2 se encuentran detallados en la Secciéon VII —
Requisitos de las obras.

Etapa 2

Ejecucidn de las obras priorizadas: Ejecucion de las obras, implementacion del Plan de Gestion
Ambiental y Social del Contratista (C-PGAS) y Plan de Gestion Laboral del Contratista. (C-PGL),
y finalizacién de la implementacion de la ruta de sostenibilidad social -proceso de capacitacion y
formacion con base en los lineamientos establecidos en el presente documento, entrega de las obras
recibo a satisfaccidn y entrega respectiva a la entidad territorial, incluyendo el acompafiamiento
social necesario en aras de lograr una adecuada apropiacidon y uso por parte de la comunidad
beneficiaria.




ETAPA DESCRIPCION DEL ALCANCE

Para el inicio de esta etapa los estudios y disefios deben estar debidamente aprobados (en su totalidad
0 por componentes) por las entidades que intervengan con el desarrollo del proyecto segln
corresponda (empresas de servicios publicos, entidades del orden territorial, autoridades
ambientales, etc.) y contar con las licencias y permisos necesarios para la ejecucion de cada contrato.

Las obras que se ejecutaran en la Etapa Il deberan ser completamente funcionales e integrales, por
lo cual el contratista, desde la etapa de estudios y disefios, debera contemplar la totalidad de las obras
de ingenieria para su puesta en funcionamiento.

Para la presentacion de la SDO se debe considerar el transporte aéreo (cuando se requiera) con los
requerimientos que implique como centro de acopio, cargue y descargue, valla, campamento,
cerramiento, pruebas de laboratorios, certificaciones de funcionabilidad y operacién de equipos y/o
sistemas por parte de las entidades competentes, costos de la implementacion de vigilancia,
sefializacion, y de las medidas de prevencion y control de peligros y riesgos en seguridad y salud en
el trabajo definidas en el C-PGL, entre otros.

Para esta etapa, el contratista debera realizar todas las actividades necesarias y suministrar,
transportar e instalar todos los insumos, materiales y demas elementos requeridos para el correcto y
adecuado funcionamiento de cada una de las obras y espacios contemplados en el proyecto.

De conformidad con lo anterior, en esta etapa se deberan realizar las siguientes actividades:

1. Recibo de los predios para ejecucion de las obras

2. Demoliciones requeridas para la ejecucion de las obras, incluyendo inventario de elementos
a demoler, registro fotografico y acta de autorizacion para la demolicién

3. Ejecucion de las obras

4. Entregay recibo a satisfaccion de las obras

5. Implementacién del C-PGAS y del C-PGL.

Los productos y entregables de la Etapa Il se encuentran detallados en la Seccion VII — Requisitos
de las obras.

Los diagnosticos, estudios y disefios se realizaran conforme a lo establecido en la Seccion VII
requisitos de Obras del presente documento.

La contratacion se realizard mediante convocatoria publica nacional utilizando la Solicitud de Ofertas
(SDO), conforme a lo previsto en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios de Financiamiento
para Proyectos de Inversion del Banco Mundial de Julio 2016, revisadas en noviembre de 2017 y agosto
de 2018 (“Regulaciones de Adquisiciones”), y se encuentra abierta a todos los Licitantes elegibles, segun
se define en las Regulaciones de Adquisiciones.

Los Licitantes elegibles interesados podran solicitar mas informacion al correo electronico
adquisicionesbm@findeter.gov.co o en el sitio web indicado al final del presente anuncio.

Las Ofertas se deben enviar a la direccion que se indica més abajo. No esté permitida la presentacion
electrénica de la Oferta. No se aceptaran ofertas tardias. Se abriran publicamente, en presencia de los
representantes designados por los Licitantes y de cualquier persona que decida asistir, en el domicilio
consignado més abajo el 2 de diciembre de 2024, a la 2:00 p.m.

La Oferta debe ir acompafiada de una “Pdéliza de Seriedad de la Oferta”.



mailto:adquisicionesbm@findeter.gov.co

Se Ilama la atencién sobre las Regulaciones de Adquisiciones que requieren que el Prestatario divulgue
informacion sobre la propiedad efectiva del adjudicatario, como parte de la Notificacion de Adjudicacion
de Contrato, utilizando el Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva incluido en el Documento
de Licitacion.

El domicilio mencionado mas arriba es:

Sociedad Fiduciaria Central S.A. como vocera del Patrimonio Auténomo FINDETER MIB y EP Banca
Multilateral identificada con NIT. 830.053.036-3

Direccion: Av. El Dorado #69A-51 Torre B Piso 3

Bogota — Colombia

Atencion: Maria Consuelo Meza Escobar

Teléfono: (+601) 4124707

Correo electronico: adquisicionesbm@findeter.gov.co



mailto:adquisicionesbm@findeter.gov.co

Solicitud de Ofertas
Obras

(Proceso de licitacion de un solo sobre)

Contratacion de:

Estudios, disefios, y construccion de las obras priorizadas, incluido el
acompafiamiento social necesario del proyecto de mejoramiento integral de
barrios en el municipio de Soledad, Atlantico.

Solicitud de Oferta No.: CO-AlI-017-CW-RFB

Proyecto: Vivienda Resiliente e incluyente en Colombia

Contratante: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETERMIB Y EP BANCA
MULTILATERAL, identificado con NIT. 830.053.036-3 cuya vocera es la
SOCIEDAD FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

Pais: Colombia

Publicado el: 1 de noviembre de 2024
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Seccidn 1. Instrucciones a los Licitantes

Alcance de la
Licitacién

Fuente de
Financiamiento

Fraudey
Corrupcion

11

A. Disposiciones generales

En relacién con el Anuncio Especifico de Adquisiciones, Solicitud de
Ofertas (SDO), contenido en los Datos de la Licitacion (DDL), el
Contratante, segin se especifica en los DDL, publica el presente
Documento de Licitacion para la contratacion de Obras, como se enuncia
en la Seccidon VII, Requisitos de las Obras. EI nombre, la identificacion y
el nimero de lotes (contratos) de esta SDO estan consignados en los
DDL.

1.2 Para todos los efectos de este Documento de Licitacion:

2.1

2.2

3.1

(@) laexpresion “por escrito” significa comunicado en forma escrita
(por ejemplo, por correo postal, correo electronico, fax, o, si asi
esta indicado en los DDL, distribuido o recibido mediante el
sistema electronico de adquisiciones utilizado por el
Contratante) con acuse de recibo;

(b) si el contexto asi lo requiere, los vocablos en “singular” abarcan
el “plural” y viceversa;

(a) “dia” significa dia calendario, salvo indicacién de que se trata de un
“dia habil”. Son dias habiles todos los dias laborables del Prestatario.
Se excluyen los feriados oficiales del Prestatario; y

(c) "ASSS" significa medidas ambientales, sociales (incluyendo
explotacién y abusos sexuales -EAS- y violencia de género -
VBG-), seguridad y salud en el trabajo.

El Prestatario o Receptor (en lo sucesivo, el “Prestatario”) especificado en
los DDL ha recibido o ha solicitado financiamiento (en adelante, los
“fondos™) del Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento o la
Asociacion Internacional de Fomento (en adelante, "el Banco Mundial” o
“el Banco™), por un monto especificado en los DDL, para sufragar el
proyecto mencionado en los DDL. El Prestatario tiene la intencién de
destinar una porcién de dichos fondos para efectuar pagos elegibles en
virtud del contrato para el cual se publica este Documento de Licitacién.
El Banco efectuara el pago Unicamente a solicitud del Prestatario y
después de haberlo aprobado; el pago se ajustara, en todos sus aspectos,
a los términos y condiciones del Convenio de Préstamo (u otro tipo de
financiamiento). EI Convenio de Préstamo (u otro tipo de financiamiento)
prohibe el retiro de fondos de la cuenta del préstamo para efectuar
cualquier pago a personas o entidades y para financiar cualquier
importacion de bienes, equipos, planta o materiales, si dichos pagos o
importaciones estan prohibidos por una decision del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII de
la Carta de esa institucion. Ninguna parte fuera del Prestatario derivard
derecho alguno del Convenio de Préstamo (u otro tipo de financiamiento)
ni tendra derecho alguno a los fondos del Préstamo (u otro tipo de
financiamiento).

El Banco exige el cumplimiento de sus Directrices Contra la Corrupcion
y de las politicas y procedimientos de sanciones vigentes tal y como se
establecen en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco Mundial
enunciada en la Seccion VI.




4.
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Licitantes
Elegibles

3.2

4.1

4.2

En virtud de esta politica, los Licitantes deberan permitir al Banco —y
requerir que lo permitan sus agentes (declarados o no), subcontratistas,
subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, y personal—
inspeccionar todas las cuentas, registros y otros documentos relativos a
cualquier proceso de seleccion inicial o precalificacién, las
presentaciones de ofertas o propuestas y la ejecucion de contratos (en el
caso de la adjudicacidn), y disponer que sean auditados por auditores
designados por el Banco.
Puede ser Licitante una entidad privada o una empresa o institucion
propiedad del Estado, con sujecion a lo dispuesto en la clausula IAL 4.6,
0 cualquier combinacion de las mismas en forma de una Asociacion en
Participacion, Consorcio o Asociacion ("APCA™) a través de un convenio
existente o con la intencion de celebrar un convenio de esta indole
expresada en una carta de intencién. En el caso de una APCA, todos los
miembros deberdn responder de manera conjunta y solidaria por la
ejecucion de la totalidad del Contrato de conformidad con los términos
de este. La APCA designara un Representante que estara facultado para
Ilevar adelante todas las actividades en nombre y representacion de todos
y cada uno de los miembros de la APCA durante el proceso licitatorio y,
en caso de que el Contrato sea adjudicado a la APCA, durante su
ejecucién. Salvo que en los DDL se especifique otra cosa, el nimero de
miembros de una APCA no esté limitado.

Un Licitante no deberd tener conflicto de intereses. Todos los Licitantes

gue lo presenten seran descalificados. Se considerara que un Licitante
presenta conflicto de intereses a los fines de este proceso licitatorio, si el

Licitante:

(a) directa o indirectamente controla a otro Licitante, esta controlado por
otro 0 esta bajo control conjunto de
otro Licitante; o

(b) recibe o ha recibido algin subsidio directo o indirecto de
otro Licitante; o

(c) tiene el mismo representante legal que otro Licitante; o

(d) tiene una relacién con otro Licitante, directamente o a través de
terceros en comun, que le permite influir en la oferta de otro Licitante
o influenciar las decisiones del Contratante relativas a este proceso
licitatorio; o

(e) cualquiera de sus afiliados ha participado como consultor en la
preparacion del disefio o las especificaciones técnicas de las obras
gue son objeto de la Licitacion; o

(f) cualquiera de sus afiliados ha sido contratado (o se ha propuesto su
contratacién) por el Contratante o el Prestatario como Interventor
para la ejecucion del Contrato; o

(9) proveera bienes, obras o servicios distintos de consultoria derivados
de servicios de consultoria o directamente relacionados con ellos
vinculados a la preparacién o la ejecucion del proyecto especificado
en la IAL 2.1 de los DDL que el Licitante hubiera prestado o que
hubieran sido prestados por cualquier afiliado que directa o
indirectamente controle a esa empresa, esté controlado por ella o esté
bajo control conjunto de ella; o
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

() posee una estrecha relacion comercial o familiar con personal
profesional del Prestatario (0 del organismo de ejecucion del
proyecto o de un beneficiario de alguna parte del préstamo) que: (i)
intervenga directa o indirectamente en la preparacién del Documento
de Licitacion o las especificaciones del contrato y/o el proceso de
evaluacion de las ofertas del contrato; o (ii) intervendria en la
ejecucidn o la supervisién de dicho contrato, a menos que el conflicto
surgido de esa relacion se hubiera resuelto de manera aceptable para
el Banco en lo que respecta a todo el proceso de adquisicién y la
ejecucién del Contrato.

Una empresa que sea Licitante (ya sea a titulo individual o como miembro

de una APCA) no participara en méas de una Oferta, salvo que se trate de

Ofertas alternativas permitidas. Esta disposicién abarca la participacion
como subcontratista en otras Ofertas. Una participacion de esta indole
redundaré en la descalificacion de todas las Ofertas en la que la empresa
haya intervenido. Una empresa que no sea Licitante ni miembro de una
APCA puede actuar como subcontratista en mas de una Oferta.

Un Licitante puede tener la nacionalidad de cualquier pais, con sujecion
a las restricciones sefialadas en la AL 4.8. Se considerara que un Licitante
tiene la nacionalidad de un pais si esta constituido, incorporado o
registrado en él y opera de conformidad con las disposiciones legales de
este, como lo prueban su escritura de constitucion (o los documentos
equivalentes de constitucion o asociacién) y sus documentos de
inscripcién, segin corresponda. Este criterio también se aplicara para
determinar la nacionalidad de los subcontratistas o subconsultores
propuestos para la ejecucion de cualquier parte del Contrato, incluidos los
Servicios conexos.

Un Licitante que haya sido sancionado por el Banco de acuerdo con lo
establecido en las Directrices Contra la Corrupcién del Banco, y de
conformidad con las politicas y los procedimientos sobre sanciones
vigentes que se estipulan en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco

Mundial conforme a lo descrito en la Seccion IV, parrafo 2.2 (d), estara

inhabilitado para la precalificacién, seleccién inicial, presentacién de

Ofertas o0 Propuestas o adjudicacion de contratos financiados por el
Banco, o para recibir cualquier beneficio de un contrato financiado por el
Banco, financiero o de otra indole, durante el periodo que el Banco haya
determinado. La lista de firmas y personas inhabilitadas se encuentra
disponible en la direccidn electronica que se detalla en los DDL.

Los Licitantes que sean empresas 0 instituciones estatales del pais del
Contratante pueden ser elegibles para competir y ser adjudicatarios de un
Contrato Unicamente si pueden demostrar, a satisfaccion del Banco, que
(i) tienen autonomia legal y financiera, (ii) operan conforme a las leyes
comerciales y (iii) no se hallan bajo la supervision del Contratante.

El Licitante no debera estar suspendido por el Contratante como resultado

de la ejecucion de lo enunciado en una la Declaracién de Mantenimiento
de la Oferta o de Propuesta.

Las empresas y las personas pueden ser declaradas inelegibles si asi esta
indicado en la Seccion V' y
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(@) si las leyes o reglamentaciones oficiales del pais del Prestatario
prohiben las relaciones comerciales con aquel pais, siempre y cuando
se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusion no
impedirad la competencia efectiva con respecto al suministro de los
bienes o la contratacion de las obras o los servicios requeridos; o

(b) si, en cumplimiento de una decision del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII de la Carta de
esta institucion, el pais del Prestatario prohibe toda importacion de
bienes o contratacién de obras o servicios de aquel pais, o todo pago
a paises, personas o entidades en aquel pais. Cuando las Obras
atraviesan limites jurisdiccionales (y mas de un pais es Prestatario e
interviene en la contratacion), la exclusion de una empresa o una
persona en virtud de la IAL 4.8 (a) antedicha por cualquier pais puede
aplicarse a esa contratacion en otros paises, si el Banco y los
Prestatarios involucrados en la contratacion estan de acuerdo en ello.

4.9 Los Licitantes proporcionaran al Contratante pruebas documentales de su
elegibilidad, a satisfaccion del Contratante, cuando este razonablemente
lo solicite.

4.10 Una empresa que esté sancionada por el Prestatario para la adjudicacion
de contratos, sera elegible de participar en este proceso, a menos que el
Banco, a solicitud del Prestatario, verifique que la inhabilitacion:

(a) esta relacionada con actos de fraude o corrupcion, y

4.11 se llevd a cabo en cumplimiento de un procedimiento judicial o

administrativo en virtud del cual la firma estuvo sujeta al debido proceso.

Elegibilidad de 5.1 Los materiales, equipos y servicios que se suministraran en virtud del
Materiales, Contrato y seran financiados por el Banco pueden tener origen en
Equiposy cualquier pais, con sujecion a las restricciones establecidas en la Seccién
Servicios V, Paises Elegibles, y ninguno de los gastos previstos en el Contrato

contravendran dichas restricciones. A solicitud del Contratante, se podra
pedir a los Licitantes que presenten pruebas del origen de los materiales,
equipos y servicios.

B. Contenido del Documento de Licitacion

Secciones del 6.1 EIl Documento de Licitacién consta de las partes primera, segunda y

Documento de tercera, que comprenden las secciones indicadas a continuacion, y debe

Licitacion leerse junto con cualquier adicion que se formule de conformidad con la
IAL 8.

PRIMERA PARTE Procedimientos de Licitacion

e Seccion I. Instrucciones para los Licitantes (IAL)
Seccion I1. Datos de la Licitacién (DDL)
Seccion I11. Criterios de Evaluacion y Calificacion
Seccion IV. Formularios de Licitacion
Seccion V. Paises Elegibles

e Seccion VI. Fraude y Corrupcion
SEGUNDA PARTE Requisitos de las Obras

e Seccion VII. Requisitos de las Obras
TERCERA PARTE Condiciones contractuales y formularios de
Contrato

e Seccion VIII. Condiciones Generales (CGC)
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Aclaracion acerca
del Documento de
Licitacion, la
Visita al Sitio de
Sitio de las Obras
y la Reunion
Previaala
Licitacion

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

e Seccion IX. Condiciones Especiales (CEC)

e Seccion X. Formularios de Contrato
El Anuncio Especifico de Adquisiciones, Solicitud de Ofertas (SDO),
publicado por el Contratante no forma parte del presente Documento de
Licitacion.
Salvo que los documentos sean obtenidos directamente del Contratante,
este no es responsable del grado de integridad del Documento de
Licitacion, las respuestas a los pedidos de aclaracion, las actas de la
reunion previa a la licitacién (si la hubiera) o las enmiendas al Documento
de Licitacion, con arreglo a lo dispuesto en la IAL 8. En caso de
contradiccion, prevaleceran los documentos obtenidos directamente del
Contratante.
El Licitante debera examinar todas las instrucciones, los formularios, las
condiciones y las especificaciones que figuren en el Documento de
Licitacién, y suministrar, junto con la Oferta, toda la informacién y la
documentacion requeridas en el Documento de Licitacion.
El Licitante que necesite alguna aclaracion respecto del Documento de
Licitacién deberd comunicarse por escrito con el Contratante en la
direccion del Contratante especificada en los DDL, o plantear sus dudas
durante la reunion previa a la Licitacion, si se dispusiera su celebracion
de acuerdo con la IAL 7.4. El Contratante respondera por escrito a toda
solicitud de aclaracion, siempre y cuando la reciba antes de la fecha limite
para la presentacion de las Ofertas y dentro del periodo establecido en los
DDL. El Contratante enviard una copia de su respuesta (con una
descripcion de la consulta, pero sin identificar su procedencia) a todos los
Licitantes que hayan adquirido el Documento de Licitacion segin lo
dispuesto en la IAL 6.3. Si asi se especifica en los DDL, el Contratante
también publicara sin demora su respuesta en la pagina web mencionada
en los DDL. En caso de que la aclaracién llevara aparejados cambios en
los elementos esenciales del Documento de Licitacion, el Contratante lo
modificara siguiendo el procedimiento que se describe en las IAL 8 y
22.2.
Se recomienda al Licitante que visite e inspeccione el Sitio de de las
Obras y sus alrededores y obtenga por si mismo, bajo su propia
responsabilidad, toda la informacion que pueda necesitar para preparar la
Oferta y celebrar un contrato para la construccion de las Obras. El costo
de la visita correra por cuenta del Licitante
El Contratante autorizara el ingreso del Licitante y cualquier miembro de
su personal 0 agente a sus recintos y terrenos para los fines de dicha
inspeccidn, pero solo con la condicion expresa de que el Licitante, su
personal y sus agentes liberaran y eximiran al Contratante y a su personal
y sus agentes de toda responsabilidad a ese respecto, y se harén
responsables de toda circunstancia que resulte en muerte o lesiones
personales, pérdida o dafios a la propiedad y cualquier otro dafio, pérdida,
costo y gasto resultantes de la inspeccion
Si asi se especifica en los DDL, se invitara al representante designado
por el Licitante a asistir a una reunion previa a la Licitacion y/o a una
visita al Sitio de Sitio de las Obras. La reunién tendra por finalidad
ofrecer aclaraciones y responder preguntas sobre cualquier asunto que
pudiera plantearse en esa etapa.
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8.

10.

11.

Modificacion del
Documento de
Licitacion

Costo de la Oferta

Idioma de la
Oferta

Documentos que
componen la
Oferta

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

9.1

10.1

Se pide al Licitante que haga llegar sus preguntas por escrito al
Contratante a mas tardar una semana antes de la reunion

Las actas de la reunidn, si procede, incluido el texto de las preguntas
formuladas por los Licitantes (sin identificar la fuente) y sus respectivas
respuestas, ademas de las eventuales respuestas preparadas después de la
reunion, se haran llegar sin demora a todos los Licitantes que hayan
adquirido el Documento de Licitacidon segun se dispone en la IAL6.3. En
caso de que fuera preciso introducir alguna modificacion en el
Documento de Licitacion como consecuencia de la reunion previa a la
Licitacion, el Contratante no efectuara la enmienda pertinente por medio
de las actas de la reunidn, sino exclusivamente mediante la publicacion
de una adicién, con arreglo a la IAL 8. La inasistencia a la reunion previa
a la Licitacion no sera causa de descalificacion de un Licitante.

El Contratante podrd, en cualquier momento antes de que venza el plazo
de presentacion de ofertas, modificar el Documento de Licitacion
mediante la publicacion de enmiendas.

Todas las enmiendas publicadas formaran parte del Documento de
Licitacion y se comunicaran por escrito a todos los interesados que hayan
obtenido el Documento de Licitacion del Contratante de acuerdo con lo
dispuesto en la IAL 6. Asimismo, el Contratante publicara sin demora la
enmienda en su pagina web, con arreglo a la IAL 7.1.

A fin de dar a los posibles Licitantes un plazo razonable para que puedan
tomar en cuenta la enmienda para la preparacion de sus ofertas, el
Contratante podra, a su discrecion, prorrogar el plazo de presentacion de
ofertas con arreglo a la IAL 22.2.

C. Preparacion de las Ofertas

El Licitante asumira todos los costos asociados a la preparacion y la

presentacion de su Oferta, y el Contratante no tendra responsabilidad ni

obligacion alguna respecto de tales costos, independientemente del

desarrollo o el resultado del proceso licitatorio.
La Oferta y toda la correspondencia y los documentos relativos a ella que
intercambien el Licitante y el Contratante deberan redactarse en el idioma
gue se indica en los DDL. Los documentos de soporte y el material
impreso que formen parte de la Oferta podran estar escritos en otro
idioma, siempre que vayan acompafiados de una traduccidn fidedigna de
las secciones pertinentes al idioma que se especifica en los DDL, en cuyo
caso la traduccion prevalecera en lo que respecta a la interpretacion de la
oferta

11.1 La Oferta estara compuesta por los siguientes documentos:

(a) Carta de Oferta preparada de conformidad con la IAL 12;

(b) Lista de Cantidades o Calendario de Actividades,
completados de acuerdo con las IAL 12 y 14, como se especifica
en los DDL;

(c) Garantia de Mantenimiento de la Oferta o Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta, o Poliza de Seriedad de Oferta,
conforme a lo dispuesto en la IAL 19.1;

(d) Oferta Alternativa, si se permite, de conformidad con lo
dispuesto en la IAL 13;
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12. Carta de Ofertay
formularios

13. Ofertas
Alternativas

11.2

11.3

121

131

13.2

13.3

13.4

(e) Autorizacion: confirmacion escrita por la que se autoriza al
firmante de la Oferta a comprometer al Licitante, de acuerdo con
lo establecido en la IAL 20.3;

(f) Elegibilidad del Licitante: prueba documental, de conformidad
con la IAL 17.1, donde se establezca que el Licitante reune las
condiciones para presentar una Oferta;

(9) Calificaciones: prueba documental, de acuerdo con la IAL 17.2,
donde se consignen las Calificaciones del Licitante para ejecutar
el contrato, si se acepta la Oferta;

(h) Conformidad: propuesta técnica, conforme a lo dispuesto en la
IAL 16,

(i) cualquier otro documento exigido en los DDL.

Ademés de los requisitos previstos en la IAL 11.1, las Ofertas
presentadas por una APCA incluiran una copia del Acuerdo de APCA
suscrito por todos sus miembros. Como alternativa, todos los miembros
firmaran y presentaran, junto con la Oferta, una carta de intencion donde
conste que suscribirdn un Acuerdo de APCA si la Oferta es aceptada y
una copia del acuerdo propuesto.

El Licitante proporcionar, en la Carta de Oferta, informacion sobre las
comisiones y las gratificaciones, si las hubiera, pagadas o pagaderas a los
agentes o a cualquier otra parte relacionada con esta Oferta.

La Carta de Ofertay los formularios se prepararan utilizando los modelos
pertinentes suministrados en la Seccion IV, Formularios de Licitacion.
Los formularios se deben rellenar sin alterar el texto, y no se admitira que
sean reemplazados por otros, salvo lo dispuesto en la IAL 20.3. Todos
los espacios en blanco se completaran con la informacion requerida.
Salvo que en los DDL se especifique otra cosa, no se aceptaran Ofertas
alternativas.

Cuando se permitan expresamente plazos alternativos para la
terminacion de las Obras, se incluird en los DDL un enunciado en este
sentido, y la metodologia de evaluacion de los distintos plazos se
describiré en la Seccion 111, Criterios de Evaluacion y Calificacion.

Con excepcién de lo dispuesto en la IAL 13.4 que figura a continuacién,
los Licitantes que deseen presentar alternativas técnicas a los requisitos
del Documento de Licitacion deberan cotizar primero el disefio propuesto
por el Contratante, descrito en el Documento de Licitacion. Deberéan
presentar ademas toda la informacién necesaria para que el Contratante
pueda efectuar una evaluacién completa de la alternativa, incluidos
planos, célculos del disefio, especificaciones técnicas, desgloses de
precios y la metodologia de construccion propuesta, asi como cualquier
otro detalle pertinente. El Contratante solo considerara las alternativas
técnicas, de haberlas, del Licitante que haya presentado la Oferta més
Conveniente que se ajuste a los requisitos técnicos basicos.

Cuando esté especificado en los DDL, se permitira a los Licitantes
presentar soluciones técnicas alternativas para determinadas partes de las
Obras. Tales partes se identificaran en los DDL y se describirdn en la
Seccion VII, Requisitos de las Obras. EI método para su evaluacion se
establecerd en la Seccidn 111, Criterios de Evaluacion y Calificacion.




Secciodn | - Instrucciones para los Licitantes (IAL) 12

14.

15.

Precios de la
Ofertay
Descuentos

Monedas de la
Ofertay de los
Pagos

141

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

15.1

15.2

Los precios y los descuentos (incluida cualquier reduccion de precios)
cotizados por el Licitante en la Carta de Oferta y en el Calendario de
Actividades o la Lista de Cantidades se ajustaran a los requisitos
especificados méas abajo.

El Licitante presentard una Oferta por la totalidad de las Obras descritas
en la IAL 1.1; para ello debera consignar los precios de todos los rubros
de las Obras, como se establece en la Seccion IV, Formularios de
Licitacion. En el caso de contratos basados en la medicion de ejecucion de
obra, el Licitante deberd incluir las tarifas y los precios de todos los rubros
de las Obras descritos en la Lista de Cantidades. Cuando se ejecuten, el
Contratante no pagara los rubros en los cuales el Licitante no haya
consignado tarifas ni precios, ya que se consideraran incluidos en las
tarifas de otros rubros y en los precios de la lista de cantidades.

El precio cotizado en la Carta de Oferta, segun lo dispuesto en la IAL
12.1, seré el precio total de la Oferta, excluidos los descuentos que se
ofrezcan.

El Licitante cotizara cualquier descuento e indicara la metodologia para
su aplicacion en la Carta de Oferta segun lo establecido en la IAL 12.1.
A menos gue se establezca otra cosa en los DDL y en las Condiciones
contractuales, los precios cotizados por el Licitante seran fijos. Si los
precios estan sujetos a ajustes durante la ejecucion del Contrato, conforme
a lo dispuesto en las Condiciones contractuales, el Licitante consignara los
indices y los coeficientes de ponderacion de las formulas de ajuste de
precios en el Cuadro de Datos de Ajuste de la Seccion IV, "Formularios de
Licitacion", y el Contratante puede pedir al Licitante que justifique los
indices y coeficientes de ponderacion propuestos.

Si asi se especifica en la IAL 1.1, las Ofertas se realizaran por lotes
individuales (contratos) o por cualquier combinacion de lotes (paquetes).
Los Licitantes que deseen ofrecer descuentos por la adjudicacion de mas de
un lote deberan indicar en su Oferta las reducciones de precio aplicables a
cada paquete o, como alternativa, a cada contrato dentro del paquete. Los
descuentos se presentaran de acuerdo con lo dispuesto en la 1AL 14.4,
siempre que las Ofertas por todos los lotes (contratos) se abran
simultaneamente.

Todos los derechos, los impuestos y demas gravamenes que deba pagar
el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razon, hasta
veintiocho (28) dias antes de la fecha del plazo para la presentacion de
las Ofertas, se incluiran en las tarifas y los precios! y en el precio total de
la Oferta presentada por el Licitante.

La moneda o las monedas de la Oferta seran las mismas que las de los
pagos Y estaran especificadas en los DDL.

El Contratante podra requerir a los Licitantes que justifiquen, a
satisfaccion del Contratante, sus necesidades de pago en moneda
nacional y extranjera, y demuestren que las cantidades incluidas en las
tarifas y los precios unitarios que se indican en el Cuadro de Datos de

1

En los contratos de suma global, elimine “en las tarifas y los precios y”.
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16.

17.

18. Periodo de Validez

Documentos que
componen la
Propuesta Técnica

Documentos que
establecen la
Elegibilidad y las
Calificaciones del
Licitante

de las Ofertas

16.1

171

17.2

17.3

18.1

18.2

18.3

Ajuste son razonables?, en cuyo caso los Licitantes presentaran un
desglose detallado de las necesidades de moneda extranjera.

El Licitante entregara una propuesta técnica con una descripcion de los
métodos de trabajo, los equipos, el personal y el calendario de las obras, asi
como cualquier otra informacion estipulada en la Seccion 1V, "Formularios
de Licitacion”, con detalles suficientes para demostrar que la propuesta del
Licitante cumple adecuadamente con los requisitos de las obras y el plazo
para completarla.

Para establecer la Elegibilidad del Licitante conforme a lo dispuesto en
la IAL 4, los Licitantes completaran la Carta de Oferta incluida en la
Seccion IV, "Formularios de Licitacion."”

De acuerdo con lo enunciado en la Seccion 111, Criterios de Evaluacion y
Calificacion, a fin de establecer sus Calificaciones para la ejecucion del
Contrato, el Licitante suministrara la informacion solicitada en los
correspondientes formularios de informacion incluidos en la Seccion 1V,
Formularios de Licitacion.

Si corresponde aplicar un margen de preferencia segln lo establecido en
la IAL 33.1, los Licitantes nacionales que, ya sea a titulo individual o
como parte de asociaciones temporales, soliciten se los considere
elegibles para beneficiarse de la preferencia nacional, suministraran toda
la informacion requerida para cumplir los criterios de elegibilidad
especificados de conformidad con la IAL 33.1.

Las Ofertas seran validas durante el Periodo de Validez establecido en
los DDL. El Periodo de Validez de las Ofertas se inicia en la fecha limite
para la presentacion de las Ofertas (fijada por el Contratante de acuerdo
con la IAL 22.1). Toda Oferta con un plazo menor sera rechazada por el
Contratante por incumplir los requisitos pertinentes.

En circunstancias excepcionales, antes del vencimiento del Periodo de
Validez de la Oferta, el Contratante puede solicitar a los Licitantes que
extiendan dicho periodo. Tanto la solicitud como las respuestas se
formularan por escrito. Si se ha solicitado una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la IAL 19, esta también
se prorrogara por veintiocho (28) dias a partir de la fecha limite del
Periodo de Validez extendido. Los Licitantes podran rechazar la solicitud
sin que la Garantia de Mantenimiento de su oferta se ejecute. A los
Licitantes que acepten la solicitud no se les pedird ni permitird que
modifiquen su Oferta, excepto segln lo dispuesto en la IAL 18.3.

Si la adjudicacion se demora méas de cincuenta y seis (56) dias a partir
del vencimiento del Periodo de Validez inicial de la Oferta, el precio del
Contrato se determinara de la manera siguiente:

2

En los contratos de suma global, elimine “las tarifas y los precios unitarios que se indican en el Formulario
de Datos de Ajuste son razonables” y reemplace por “la suma global”.
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19. Garantia de
Mantenimiento de
la Oferta

(@) En el caso de los contratos de precio fijo, el precio contractual seré el de

(b)
(©)

191

19.2

19.3

la Oferta, ajustado por un factor especificado en los DDL,

En el caso de los contratos de precio ajustable, no se efectuaran ajustes,
0

En todos los casos, la evaluacion de la Oferta se basara en el precio de la
Oferta sin tener en cuenta la correccidn aplicable en los casos indicados
mas arriba.

El Licitante proporcionara, como parte de su Oferta, una Declaracion de

Mantenimiento de la Oferta, o una Garantia de Mantenimiento de la

Oferta, 0 una Poliza de Seriedad de la Oferta, segun lo especificado en
los DDL, en un formulario original y, en el caso de una Garantia de

Mantenimiento de la Oferta, 0 de una Pdliza de Seriedad de la Oferta,

por el monto y en la moneda establecidos en los DDL.

Para la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta se utilizara el

formulario pertinente incluido en la Seccién IV, Formularios de

Licitacion.

Si, segun lo especificado en la IAL 19.1, se debe presentar una Garantia

de Mantenimiento de la Oferta, esta debe ser una garantia pagadera a

primer requerimiento que tendré cualquiera de las formas siguientes, a

opcidn del Licitante, y serd emitida por una institucion de prestigio de un

pais elegible:

(@) una garantia incondicional emitida por un banco o una institucion
financiera no bancaria (como una compafiia de seguros, fianzas o
avales);

(b) una carta de crédito irrevocable;

(c) uncheque de caja o cheque certificado, o

(d) otra garantia definida en los DDL,

emitida por una institucion de prestigio de un pais elegible. Si una
garantia incondicional es emitida por una institucion financiera no
bancaria localizada fuera del Pais del Contratante, la institucién
financiera no bancaria deberd tener una institucion financiera
corresponsal ubicada en el Pais del Contratante para hacerla efectiva,
salvo que el Contratante haya acordado por escrito, antes de la
presentacién de la Oferta, que la existencia de dicha institucion financiera
corresponsal no es obligatoria. Si se trata de una garantia bancaria, la
Garantia de Mantenimiento de Oferta se presentara utilizando el
formulario de Garantia de Mantenimiento de Oferta que se incluye en la
Seccién IV, Formularios de Licitacion, o bien otro formato
sustancialmente similar aprobado por el Contratante con anterioridad a la
presentacién de la Oferta. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta
tendra una validez de veintiocho (28) dias a partir de la fecha limite de
validez de la Oferta o de cualquier periodo de prorroga, si esta se hubiera
solicitado de conformidad con la IAL 18.2.

19.4 La Poliza de Seriedad de la Oferta:

(a) debera presentarse en un formulario debidamente aprobado por la
Superintendencia Financiera de Colombia, emitido por una
aseguradora legalmente establecida o reconocida en el Pais. Los
Licitantes extranjeros, podran presentar documentos equivalentes
emitidos en el exterior.
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19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

(b) La presentacion del original de la Péliza de Seriedad de la Oferta,
debidamente firmada por las partes es un requisito indispensable
para la presentacion de la oferta, y su falta de entrega con la oferta
es causal de rechazo de la oferta. Seran subsanables los defectos
de la Pdliza de Seriedad de la Oferta presentada oportunamente.

(c) deberé ser presentada en original; no se aceptaran copias;

(d) tendra una validez de veintiocho (28) dias a partir de la fecha limite
de validez de la Oferta o de cualquier periodo de prérroga, si esta
se hubiera solicitado de conformidad con la IAL 18.2.

Si en la IAL 19.1 se especifica que se debe presentar una Garantia de

Mantenimiento de la Oferta 0 una Declaracion de Mantenimiento de la

Oferta, 0 una Pdliza de Seriedad de la Oferta, toda Oferta que no vaya

acompafiada de una Garantia de Mantenimiento de la Oferta o una

Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, o una P6liza de Seriedad de

la Oferta, que se ajusten sustancialmente a los requisitos pertinentes sera

rechazada por el Contratante por incumplimiento.

Si en la IAL 19.1 se especifica que se debe presentar una Garantia de

Mantenimiento de la Oferta, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta

de los Licitantes no seleccionados se devolvera a estos tan pronto como

sea posible, después de que el Licitante seleccionado suscriba el Contrato

y proporcione la Garantia de Cumplimiento, y si especificado en los

DDL, la Garantia de Cumplimiento de las obligaciones en materia

ambiental, social, y de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad

con la IAL 48.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta del Licitante seleccionado se

devolvera al Licitante seleccionado tan pronto como sea posible después

de que este haya suscrito el Contrato y haya proporcionado la Garantia
de Cumplimiento, y si especificado en los DDL, la Garantia de

Cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, social, y de

seguridad y salud en el trabajo exigidas.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva o la

Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, o una Péliza de Seriedad de

la Oferta, se podré ejecutar:

(@) si un Licitante retira la Oferta durante el Periodo de Validez de la
Oferta especificado por el Licitante en la Carta de Oferta o durante
cualquier  prérroga de ese periodo  dispuesta  por
el Licitante; o

(b) si el Licitante seleccionado:

(i) no subscribe el Contrato con arreglo a lo dispuesto en la IAL
47: 0

(if) no suministra una Garantia de Cumplimiento, y si establecido
en los DDL, la Garantia de Cumplimiento de las obligaciones
en materia ambiental, social, y de seguridad y salud en el
trabajo, conforme a lo establecido en la IAL 48.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la Declaracién de

Mantenimiento de la Oferta, o una Péliza de Seriedad de la Oferta, de

una APCA se emitiran en nombre de la asociacion que presenta la Oferta.

Si APCA no se hubiera constituido formalmente como entidad juridica

al momento de presentar la Oferta, la Garantia de Mantenimiento de la

Oferta o la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, o una Péliza de
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20. Formatoy Firma
de la Oferta

Seriedad de la Oferta, se emitiran en nombre de todos los futuros
miembros que figuren en la carta de intencién mencionada en las 1AL
41y11.2.

19.10 Sienlos DDL, de conformidad con la IAL 19.1, no se exige una Garantia

20.1

20.2

20.3

20.4

205

de Mantenimiento de la Oferta, o P6liza de Seriedad de la Oferta, y
(a) si un Licitante retira su Oferta durante el Periodo de Validez de la
Oferta especificado por el Licitante en la Carta de Oferta, 0
(a) si el Licitante seleccionado no subscribe el Contrato con arreglo a lo
dispuesto en la IAL 47 o no suministra una Garantia de
Cumplimiento, y si especificado en los DDL, la Garantia de
Cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, social, y de
seguridad y salud en el trabajo, conforme a lo establecido en la IAL
48,
el Prestatario puede, cuando asi se disponga en los DDL, declarar al
Licitante no elegible para ser adjudicatario de un contrato por parte del
Contratante  durante el periodo que se establezca en
los DDL.
El Licitante preparara un juego original de los documentos que
componen la Oferta segiin se describe en la IAL 11 y lo marcara
claramente como “ORIGINAL”. Las Ofertas alternativas, si se permiten
en virtud de la IAL 13, se marcaran claramente como “ALTERNATIVAS”.
Ademas, el Licitante debera presentar el nimero de copias de la Oferta
gue se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como
“COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias,
prevalecerd el texto del original.
Los Licitantes marcardn como “CONFIDENCIAL” la informacion relativa
a sus actividades comerciales consignada en sus Ofertas que tenga ese
caracter, como, por ejemplo, la informacion amparada por patentes, los
secretos de fabricacion o la informacion delicada de indole comercial o
financiera.
El original y todas las copias de la Oferta deberan ser mecanografiadas o
escritas con tinta indeleble y deberan estar firmadas por la persona
debidamente autorizada para firmar en nombre del Licitante. Esta
autorizacioén consistira en una confirmacion escrita, segun se especifica
en los DDL, la cual debera adjuntarse a la Oferta. El nombre y el cargo
de cada persona gue firme la autorizacidn deberan escribirse en letra de
imprenta o imprimirse bajo su firma. Todas las paginas de la Oferta que
contengan anotaciones o enmiendas deberan estar firmadas o inicialadas
por la persona que suscriba la Oferta.
Cuando el Licitante sea una APCA, la Oferta debe estar firmada por un
representante autorizado de la APCA en nombre de esta, de manera que
sea juridicamente vinculante para todos los miembros, como lo
demuestre un poder suscrito por sus representantes legalmente
autorizados.
Las interlineaciones, las raspaduras o las enmiendas solo seran validas si
estan firmadas o inicialadas por la persona que suscriba la Oferta.
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21. Cierree
Identificacién de
las Ofertas

22. Plazo parala
Presentacion de
las Ofertas

23. Ofertas Tardias

24. Retiro, Sustitucion
y Modificacion de
las Ofertas

D. Presentacion y Apertura de las Ofertas

21.1

21.2
(a)
(b)
(©)

(d)
21.3

22.1

22.2

23.1

24.1

El Licitante entregard la Oferta en un Unico sobre, que estara cerrado
(proceso de licitacion de un solo sobre). Dentro del Unico sobre, colocara
los siguientes sobres cerrados:

(@) un sobre identificado como “ORIGINAL”, que contendra todos los
documentos que componen la Oferta, como se describe en la IAL
11y

(b) un sobre identificado como “Copias”, que contendra las copias de la
Oferta que se hubieran solicitado; y,

(@) si se permiten Ofertas alternativas segun lo dispuesto en la IAL 13y
si corresponde:

i) un sobre identificado como “ORIGINAL. OFERTA
ALTERNATIVA”, donde se colocara la Oferta alternativa, y
ii) un sobre identificado como “CoPIAS. OFERTA
ALTERNATIVA”, donde se colocaran todas las copias de la
Oferta alternativa que se hubieran solicitado.
Los sobres interiores y el sobre exterior:
llevaran el nombre y la direccion del Licitante;
estaran dirigidos al Contratante, como lo dispone la IAL 22.1;
llevaran la identificacion especifica de este proceso licitatorio segin
seindicaenlalAL 1.1 de los DDL, y
Ilevaran la advertencia de no abrir antes de la fecha y hora de apertura
de las ofertas.

Si los sobres no estan cerrados e identificados segun lo requerido, el

Contratante no se responsabilizaré en caso de que la Oferta se extravie o

sea abierta prematuramente.

El Contratante debe recibir las Ofertas en la direccidn y a mas tardar en

la fecha y hora que se indican en los DDL. Cuando ello se especifique

en los DDL, los Licitantes tendran la posibilidad de presentar sus Ofertas
en forma electrénica. Los que opten por esta modalidad deberan ajustarse

a los procedimientos de presentacion electronica de Ofertas establecidos

en los DDL.

El Contratante puede, a su criterio, extender el plazo para la presentacion

de Ofertas modificando el Documento de Licitacion, de acuerdo con la

IAL 8, en cuyo caso todos los derechos y las obligaciones del Contratante

y de los Licitantes sujetos a la fecha limite original para presentar las

Ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha limite.

El Contratante no tendra en cuenta ninguna Oferta que reciba después de

la fecha limite para la presentacion de las Ofertas especificada de

conformidad con la IAL 22. Todas las Ofertas recibidas por el

Contratante una vez vencido dicho plazo seran declaradas tardias,

rechazadas y se devolveran sin abrir a los Licitante respectivos.

Un Licitante puede retirar, sustituir o modificar la Oferta que ha

presentado mediante el envio de una comunicacion por escrito,

debidamente firmada por un representante autorizado; deberd incluir una
copia de la autorizacion, de acuerdo con lo estipulado en la IAL 20.3 (con
excepcion de la comunicacion de retiro, que no requiere copias). La

Oferta sustitutiva o la modificacién deberan adjuntarse a la respectiva

comunicacion por escrito. Todas las comunicaciones deben:
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25. Aperturade las
Ofertas

24.2

24.3

25.1

25.2

25.3

25.4

25.5

25.6

(a) prepararse y presentarse de conformidad con las IAL 20 y 21 (con
excepcion de la comunicacion de retiro, que no requiere copias) y,
ademaés, los respectivos sobres deberan llevar claramente indicado
“RETIRO”, “SUSTITUCION” 0 “MODIFICACION”, y

(b) ser recibidas por el Contratante antes de la fecha limite establecida para
la presentacion de las Ofertas, segun lo dispuesto en la IAL 22.

Las ofertas cuyo retiro se haya solicitado de conformidad con la IAL 24.1

se devolveran sin abrir a los Licitantes.

Ninguna Oferta podra retirarse, sustituirse ni modificarse durante el

intervalo comprendido entre la fecha limite para la presentacién de

Ofertas y el vencimiento del Periodo de Validez de la Oferta indicado

por el Licitante en la Carta de Oferta o cualquier prorroga de ese periodo.

Salvo en los casos especificados en las s IAL 23 y 24.2, el Contratante

abrira y leera publicamente, conforme a lo dispuesto en estas IAL, todas

las Ofertas recibidas antes del vencimiento del plazo indicado, en la
fecha, a la hora y en el lugar establecidos en los DDL, en presencia de
los representantes designados por los Licitantes y de cualquier persona
que desee asistir. Todos los Licitantes o sus representantes y cualquier
parte interesada pueden asistir a la apertura de las ofertas en publico. Los
procedimientos especificos para la apertura de las Ofertas presentadas en
forma electronica, si estuvieran permitidas en virtud de la IAL 22.1, se

detallarén en los DDL.

Primero se abriran y leerdn en voz alta los sobres marcados “RETIRO”; el

sobre con la Oferta correspondiente se devolvera sin abrir al Licitante.

No se permitira el retiro de ninguna Oferta a menos que la respectiva

comunicacién de retiro contenga la autorizacion vélida para solicitarlo y

se lea en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas.

Seguidamente se abriran los sobres marcados como “SUSTITUCION”, los

cuales se leerdn en voz alta y se intercambiardn con la Oferta

correspondiente que se estd reemplazando; la Oferta sustituida se

devolvera sin abrir al Licitante. No se permitira ninguna sustitucion a

menos que la respectiva comunicacion de sustitucion contenga una

autorizacidn valida para solicitar la sustitucion y se lea en voz alta en el
acto de apertura de las Ofertas.

A continuacion, se abriran y leeran en voz alta los sobres marcados como

“MODIFICACION”, con la Oferta correspondiente. No se permitira

ninguna modificacion de las Ofertas a menos que la comunicacion de

modificacion pertinente contenga la autorizacion valida para solicitar la
modificacion y se lea en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas.

Todos los demés sobres se abrirdn de a uno, y se leerd en voz alta la

siguiente informacion: el nombre del Licitante y si se ha presentado

alguna modificacion; el Precio total de la Oferta, por lote (contrato), si
corresponde, incluidos los descuentos u Ofertas alternativas que hubiese;

la existencia o la inexistencia de Garantia de Mantenimiento de Oferta o

Declaracién de Mantenimiento de Oferta, o P6liza de Seriedad de la

Oferta, si se las hubiese solicitado, y todo otro detalle que el Contratante

juzgue pertinente

Tan solo se consideraran en la evaluacion las Ofertas, las Ofertas

Alternativas y los Descuentos que se hayan leido en voz alta en el acto

de apertura de las Ofertas. La Carta de Oferta 'y los formularios de precios
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25.7

25.8

25.9

seran inicialadas por los representantes del Contratante que asistan al

acto de apertura, como se especifica en los DDL.

El Contratante no comentara las caracteristicas de las Ofertas ni

rechazara ninguna (excepto las ofertas tardias, segln lo dispuesto en la

IAL 23.1).

El Contratante preparara un acta de la apertura de las Ofertas que incluira

como minimo:

(@) el nombre del Licitante y si ha habido retiro, sustitucion o
modificacion;

(b) el Precio de la Oferta, por lote (contrato) si corresponde, con
inclusion de cualquier descuento;

(c) la existencia o la inexistencia de Garantia de Mantenimiento de
Oferta o la Declaracion de Mantenimiento de Oferta, o la Poliza de
Seriedad de la Oferta si alguna se hubiese solicitado, y

(d) cualquier Oferta Alternativa.

Se solicitara a los representantes de los Licitantes presentes que firmen

el acta. La omision de la firma de un Licitante en el acta de apertura no

invalidara su contenido ni efecto. Se entregara una copia del acta a todos
los Licitantes.
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26.

Confidencialidad

E. Evaluacion y comparacion de las Ofertas

26.1

26.2

26.3

27. Aclaraciones sobre 27.1

28.

29.

las Ofertas

Desviaciones,
Reservasy
Omisiones

Determinacion de
Cumplimiento de
Ofertas

27.2

28.1

29.1

29.2

No se divulgara a los Licitantes ni a ninguna persona que no participe
oficialmente en el proceso licitatorio informacion relacionada con la
evaluacion de las Ofertas o con la recomendacién de adjudicacion del
contrato hasta que la informacion sobre la intencion de adjudicar el
Contrato se haya comunicado a todos los Licitantes, con arreglo a la IAL
43.

Cualquier intento por parte de un Licitante de influenciar al Contratante

en la evaluacion de las Ofertas o en las decisiones vinculadas a la

adjudicacion del Contrato puede motivar el rechazo de su Oferta.

No obstante lo dispuesto en la IAL 26.2, si, durante el plazo transcurrido

entre el acto de apertura de las Ofertas y la fecha de adjudicacion del

Contrato, un Licitante desea comunicarse con el Contratante sobre

cualquier asunto relacionado con el proceso de Licitacion debera hacerlo

por escrito.

Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las Ofertas y

las Calificaciones de los Licitantes, el Contratante puede, si lo estima

necesario, solicitar a cualquier Licitante aclaraciones sobre su Oferta; si
lo hace, debe dar a los Licitantes un plazo razonable para la respuesta.

No se tendra en cuenta ninguna aclaracion presentada por un Licitante

gue no hubiera sido solicitada por el Contratante. La solicitud de

aclaracion del Contratante y la respuesta correspondiente deberan
constar por escrito. No se solicitara, ofrecera ni permitird ninguna
modificacion, incluidos aumentos o reducciones voluntarios, de los
precios o de la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para
confirmar la correccion de errores aritméticos que el Contratante hubiera
descubierto durante la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con lo

dispuesto en la IAL 31.

En caso de que un Licitante no haya suministrado las aclaraciones sobre

su Oferta en la fecha y a la hora establecidas en la solicitud de aclaracién

formulada por el Contratante, su Oferta puede ser rechazada.

Durante la evaluacién de las Ofertas, se aplican las siguientes

definiciones:

(@) “desviacién” es un apartamiento respecto de los requisitos
especificados en el Documento de Licitacion;

(b) “reserva” es la imposicion de condiciones limitativas o la negativa a
aceptar plenamente los requisitos especificados en el Documento de
Licitacién, y

(c) “omision” es la falta de presentacién de parte o de la totalidad de la
informacidn o de la documentacion requeridas en el Documento de
Licitacion.

Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos

de Licitacion, el Contratante se basara en el contenido de la propia

Oferta, segun se define en la IAL 11.

Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion

es aquella que satisface todos los requisitos establecidos en dicho

documento, sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacion, reserva u omision significativa es aquella que,

(a) en caso de ser aceptada,




Seccidn | - Instrucciones para los Licitantes (IAL) 21

30. Discrepancias No
Significativas

31. Correccion de
Errores
Aritméticos

29.3

29.4

30.1

30.2

30.3

31.1

(i) afectaria de modo sustancial el alcance, la calidad o la
ejecucion de las Obras especificadas en el Contrato, 0

(if) limitaria de modo sustancial, contrario a los Documentos de
Licitacién, los derechos del Contratante o las obligaciones del
Licitante en virtud del Contrato propuesto, o

(b) en caso de ser rectificada, afectaria injustamente la posicion
competitiva de otros Licitantes que presenten Ofertas
sustancialmente conformes a lo estipulado.

El Contratante examinard los aspectos técnicos de la Oferta en

conformidad con la IAL 16 para confirmar que se hayan cumplido, sin

desviaciones, reservas ni omisiones significativas, todos los requisitos
establecidos en la Seccion VII, Requisitos de las Obras.

Una Oferta que no se ajuste sustancialmente a los requisitos del

Documento de Licitacidn sera rechazada por el Contratante y no se la

podra modificar posteriormente mediante la correccion de las

desviaciones, reservas u omisiones

Cuando una Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos de los

Documentos de Licitacion, el Contratante podra dispensar cualquier

inconformidad que no constituya una desviacion, reserva u omision

significativa. que ella presente.

Siempre que una Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos de los

Documentos de Licitacion, el Contratante puede pedir al Licitante que

presente, dentro de un plazo razonable, la informacién o la

documentacion necesarias para rectificar discrepancias no significativas
en la Oferta relacionadas con los requisitos de documentacion. La
solicitud de informacion o documentacion concerniente a dichas
discrepancias no podré vincularse en modo alguno con el precio de la

Oferta. Si el Licitante no atiende a la solicitud, podra rechazarse su

Oferta.

Siempre que una Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos de los

Documentos de Licitacion, el Contratante rectificara las discrepancias

cuantificables y no sustanciales relacionadas con el precio de la Oferta.

A tal efecto, se ajustara el Precio de la Oferta, inicamente con fines de

comparacion, para reflejar el precio de un elemento o componente que

falte o que presente faltas de conformidad. Dicho ajuste se efectuara de

acuerdo con lo indicado en los DDL.

Siempre que una Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos de los

Documentos de Licitacion, el Contratante corregird los errores

aritméticos de la siguiente forma:

(a) solamente en el caso de los contratos basados en la medicién de
ejecucion de obra, cuando haya una discrepancia entre el precio
unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el
precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el precio
unitario cotizado, a menos que, a juicio del Contratante, hubiera un
error evidente en la expresion del decimal en el precio unitario, en cuyo
caso prevalecera el precio total cotizado para ese rubro y se corregira
el precio unitario;

(b) si hay un error en un total correspondiente a la adicién o sustraccion
de subtotales, los subtotales prevaleceran sobre el total y este Gltimo
deberé ajustarse, y
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31.2

32. Conversién a una 32.1
Moneda Unica
33. Margen de 33.1
Preferencia
34. Subcontratistas 34.1

34.2

34.3

35. Evaluaciondelas 35.1
Ofertas

35.2

(c) si existe una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el
monto expresado en palabras, a menos que este Gltimo corresponda
a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en
cifras, segun lo dispuesto en los apartados (a) y (b) precedentes.

Se pedird a los Licitantes que acepten la correccién de los errores

aritméticos. Si no aceptan la correccion realizada con arreglo a lo

dispuesto en la IAL 31.1, su Oferta sera rechazada.

A los fines de evaluacion y comparacion, la moneda o las monedas de

las Ofertas se convertirdn a la moneda Unica indicada en los DDL.

Salvo que se especifique otra cosa en los DDL, no se aplicard ningln

margen de preferencia a los Licitantes nacionales®.

Salvo que en los DDL se indique otra cosa, el Contratante no tiene la

intencion de ejecutar ningun elemento especifico de las Obras con

subcontratistas que él haya seleccionado con antelacién.

El Licitante no podra utilizar las calificaciones del Subcontratista para

calificar como posible adjudicatario de las Obras a menos que el

Contratante hubiera indicado en los DDL que las partes especializadas de

las Obras pueden ser ejecutadas por Subcontratistas, en adelante

denominados “Subcontratistas Especializados”. En tal caso, las

calificaciones de los Subcontratistas Especializados propuestos por el

Licitante podran afadirse a las de este ultimo.

Los Licitantes pueden proponer la subcontratacion hasta el porcentaje del

valor total de los contratos o el volumen de las obras especificados en los

DDL. Los Subcontratistas propuestos por los Licitantes deberan estar

plenamente calificados para ejecutar las partes de las Obras que les

correspondan.

El Contratante emplearé los criterios y las metodologias enumerados en

estas IAL y en la Seccién 11, Criterios de Evaluacion y Calificacion. No

se aceptara ningln otro criterio ni metodologia de evaluacion. Mediante

la aplicacion de dichos criterios y metodologias, el Contratante

determinard cual es la Oferta mas Conveniente, que sera la Oferta

presentada por un Licitante que retna los Criterios de Calificacién y

respecto de la cual se haya determinado lo siguiente:

() se ajusta sustancialmente a lo establecido en el Documento
de Licitacion, y

(b) tiene el costo evaluado méas bajo.

Para evaluar una Oferta, el Contratante considerara lo siguiente:

(@) el precio de la Oferta, excluidas las sumas provisionales y la reserva
para imprevistos, de haberla, que se indican en la Lista de
Cantidades* en los contratos por medicién de ejecucién de obras,

3 Unaempresa se considerara Licitante nacional a los fines del margen de preferencia si esta inscrita en el pais
del Contratante, es de propiedad mayoritaria de ciudadanos de ese pais y no subcontrata con contratistas
extranjeros mas del 10 % del precio del contrato, excluidas las sumas provisionales. Las Asociaciones
Temporales se consideran Licitantes nacionales y elegibles para obtener un margen de preferencia
Unicamente si cada una de las empresas que las componen esta inscrita en el pais del Contratante o es de
propiedad mayoritaria de ciudadanos de ese pais, y la APCA esta inscrita en el pais del Prestatario. La APCA
no subcontratara con empresas extranjeras mas del 10 % del precio del contrato, excluidas las sumas
provisionales. Las Asociaciones Temporales entre empresas extranjeras y nacionales no recibirdn margenes

de preferencia nacionales.

En los contratos de suma global, elimine “Lista de Cantidades” y reemplace por “Calendario de Actividades”.
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36.

37.

38.

Comparacién de
las Ofertas

Ofertas
Excesivamente
Bajas

Ofertas
Desequilibradas o
con Pagos Iniciales
Abultados

35.3

35.4

36.1

37.1

37.2

37.3

38.1

pero incluidos los rubros correspondientes a Trabajos por Dia®,
cuyos precios por dia se hubiesen obtenido competitivamente;

(b) el ajuste de precios por correccion de errores aritméticos, conforme
alalAL 31.1;

(c) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de acuerdo con la IAL
14.4;

(d) la conversién a una moneda Unica del monto resultante de la
aplicacién de los apartados (a) a (c) precedentes, si procede, de
conformidad con la IAL 32;

(e) el ajuste de precios por discrepancias no significativas, segun se
establece en la IAL 30.3,y

(f) los factores de evaluacion adicionales especificados en la Seccion
I, Criterios de Evaluacion y Calificacion.

En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto estimado
de las disposiciones sobre ajuste de precios que se hayan establecido en
las Condiciones contractuales, aplicadas durante el periodo de ejecucion
de este Contrato.
Si el Documento de Licitacion permite que los Licitantes coticen precios
separados para diferentes lotes (contratos), la metodologia para
determinar el costo evaluado méas bajo de las combinaciones de
contratos, incluidos los descuentos ofrecidos en la Carta de Oferta, se
especificara en la Seccion 11, Criterios de Evaluacion y Calificacion.
El Contratante comparara, conforme a lo establecido en la IAL 35, los
costos evaluados de todas las Ofertas que se ajusten sustancialmente a
los Documentos de Licitacién, para determinar cual es la Oferta con el
costo evaluado mas bajo.
Una Oferta excesivamente baja es aquella cuyo precio, en combinacién con
otros elementos constitutivos de la Oferta, parece ser tan bajo que despierta
serias dudas sobre la capacidad del Licitante para ejecutar el Contrato al
precio cotizado.
En caso de detectar lo que podria constituir una Oferta excesivamente baja,
el Contratante pedira al Licitante que brinde aclaraciones por escrito y, en
especial, que presente analisis pormenorizados del Precio de la Oferta en
relacion con el objeto del Contrato, el alcance, la metodologia propuesta, el
cronograma, la distribucion de riesgos y responsabilidades, y de cualquier
otro requisito establecido en el Documento de Licitacion.

Tras evaluar los andlisis de precios, si determina que el Licitante no ha

demostrado su capacidad para ejecutar el Contrato al precio cotizado, el

Contratante rechazara la Oferta.

Si la Oferta por un contrato basado en la medicion de ejecucién de obra con

el costo evaluado mas bajo esta, a juicio del Contratante, seriamente

desequilibrada o implica pagos iniciales abultados, el Contratante puede
pedir al Licitante que presente aclaraciones por escrito que incluyan, por

Los Trabajos por Dia son los que se realizan conforme a instrucciones del Interventor y se pagan en funcion
del tiempo que insumieron a los trabajadores y el uso de los materiales y los equipos del Contratista, segin
las tarifas cotizadas en la Oferta. Para que el trabajo por dia pueda cotizarse competitivamente a los fines de
la evaluacion de las Ofertas, el Contratante debe preparar una lista tentativa de cantidades para rubros
individuales que hayan de utilizarse para determinar costos de trabajo por dia (por ejemplo, nimero de dias
de conductor de tractor o cantidad de toneladas de cemento Pértland), que se vayan a multiplicar por las
tarifas cotizadas por el Licitante para incluirlos en el precio total de la Oferta.
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39. Calificacion del
Licitante

40. Oferta Mas
Conveniente

41. Derecho del
Contratante a
Aceptar Cualquier
Oferta y Rechazar
Alguna o Todas
las Ofertas

42. Plazo Suspensivo

38.2

39.1

39.2

39.3

40.1

41.1

42.1

ejemplo, analisis pormenorizados de precios para demostrar la coherencia
del precio de la Oferta con el alcance de las Obras, la metodologia
propuesta, el cronograma y cualquier otro requisito establecido en el
Documento de Licitacion.
Después de evaluar la informacion y los analisis pormenorizados de
precios presentados por el Licitante, el Contratante puede, segin proceda:
(a) aceptar la Oferta, 0
(b) solicitar que el monto de la Garantia de Cumplimiento se incremente
a expensas del Licitante hasta un nivel que no supere el 20 % del
Precio del Contrato, o
(c) rechazar la Oferta.
El Contratante determinard, a su entera satisfaccion, si el Licitante elegible
seleccionado por haber presentado la Oferta que tiene el costo evaluado mas
bajo y que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion retne los
requisitos de Calificacion especificados en la Seccion 11, “Criterios de
Evaluacion y Calificacion."
La determinacion se basara en el examen de los documentos presentados
por el Licitante para demostrar que estd debidamente calificado, de
conformidad con la IAL 17. No tendra en cuenta las calificaciones de
otras empresas, como las subsidiarias, la casa matriz, las afiliadas o los
subcontratistas (excepto los Subcontratistas Especializados permitidos
por el Documento de Licitacion) del Licitante, o cualquier otra empresa
distinta de este.
Una determinacion afirmativa sera condicion previa para la adjudicacion
del Contrato al Licitante. Una determinacion negativa motivara la
descalificacion de la Oferta, en cuyo caso el Contratante procedera a
determinar, en modo similar, si el Licitante que presentd la Oferta que
tiene el costo evaluado mas bajo siguiente y que se ajusta
sustancialmente a los Documentos de Licitacion esta calificado para
ejecutar el Contrato de manera satisfactoria.
Tras comparar los costos evaluados de las Ofertas, el Contratante
determinara cudl es la Oferta mas Conveniente, que seré la que haya sido
presentada por un Licitante que redna los Criterios de Calificacion y la
que, segun se haya determinado:
(a) se ajusta sustancialmente al Documento de Licitacion, y
(b) tiene el costo evaluado mas bajo.
El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
Oferta, de anular el proceso de Licitacién y de rechazar todas las Ofertas
en cualquier momento antes de la adjudicacion del Contrato, sin que por
ello adquiera responsabilidad alguna frente a los Licitantes. En caso de
anularse el proceso, el Contratante devolvera prontamente a los
Licitantes todas las Ofertas y, especificamente, las Garantias de Seriedad
de la Oferta que hubiera recibido.
El Contrato no se adjudicara antes de la finalizacion del Plazo
Suspensivo. El Periodo de Suspension sera de diez (10) dias habiles salvo
que se extienda de conformidad con IAL 46. El Plazo Suspensivo
comenzard el dia posterior a la fecha en que el Contratante haya
transmitido a cada Licitante la Notificacion de Intencion de Adjudicacion
del Contrato. Cuando solo se presente una Oferta, o si este contrato es en
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43. Notificacion de
Adjudicar el
Contrato

44, Criterios de
Adjudicacion

45. Notificaciéon de la
Adjudicacién

43.1

44.1

45.1

respuesta a una situacion de emergencia reconocida por el Banco, no se
aplicaré el Plazo Suspensivo.

El Contratante transmitira a cada Licitante, la Notificacion de la
Intencion de Adjudicar el Contrato al Licitante seleccionado. La
Notificacion de la Intencion de Adjudicar contendra, como minimo, la
siguiente informacion:

(@) el nombre y la direccién del Licitante de la Oferta seleccionada;

(b) el Precio del Contrato de la Oferta seleccionada;

(c) los nombres de todos los Licitantes que presentaron Ofertas y los
precios de sus Ofertas, tal como se leyeron en voz alta en la apertura
de las Ofertas, asi como los precios evaluados;

(d) una declaracion donde se expongan las razones por las cuales no fue
seleccionada la Oferta del Licitante descalificado a quien se remite
la notificacion, a menos que la informacion sobre el precio incluida
en el apartado (c) de este parrafo ya revele la razén;

(e) la fecha de expiracion del Plazo Suspensivo; y

(f) las instrucciones de cdmo requerir una reunién de aclaracién y/o
presentar una queja durante el Plazo Suspensivo.

F. Adjudicacion del Contrato

Con sujecién a lo dispuesto en la IAL 41, el Contratante adjudicara el

Contrato al Licitante seleccionado. Este serd el Licitante cuya Oferta

haya resultado la Oferta Mas Conveniente, de acuerdo con lo establecido

en la IAL 40.

Antes del vencimiento del Periodo de Validez de las Ofertas y una vez

finalizado el Plazo Suspensivo, de acuerdo a lo establecido en la 1AL

42.1 o de cualquier prérroga otorgada, si la hubiera, o tras la resolucion

satisfactoria de una queja que se haya presentado en el curso del Plazo

Suspensivo, el Contratante notificara al Licitante seleccionado, por

escrito, que su Oferta ha sido aceptada. En la notificacién de

adjudicacion (en lo sucesivo, y en las Condiciones de los Contratos y

Formularios de Contrato denominada "Carta de Aceptacion")

especificard el monto que el Contratante pagard al Contratista como

contraprestacién por la ejecucion del Contrato (en lo sucesivo, y en las

Condiciones de los Contratos y Formularios de Contrato denominado

"Precio del Contrato").

(@) Dentro de los diez (10) dias habiles posteriores a la fecha de
transmision de la Carta de Aceptacion, el Contratante publicara la
Notificacion de la Adjudicacion del Contrato, que contendra, como
minimo, la siguiente informacion:

(b) Nombre y direccién del Contratante;

(c) Titulo y nimero de referencia del contrato adjudicado, y el método
de seleccion utilizado;

(d) Nombres de todos los Licitantes que hayan presentado Ofertas, y los
Precios de las Ofertas como fueron leidos en voz alta en el acto de
apertura de las Ofertas y como fueron evaluados;

(e) Nombres de todos los licitantes cuyas Ofertas hubieran sido
rechazadas por no responder a lo requerido o por no satisfacer los
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46. Explicaciones del
Contratante

47. Firma del
Contrato

45.2

45.3

46.1

46.2

46.3

46.4

47.1

47.2

criterios de calificacion, o aquellas que no hubieran sido evaluadas,
y las razones correspondientes;
(F) Nombre del Licitante seleccionado, precio total y final del contrato,
el plazo del mismo y un resume de su alcance; y
(g) Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva del Licitante
seleccionado, si se especifica en DDL IAL 47.1.
La Notificacion de la Adjudicacion del Contrato se publicara en el sitio
web de libre acceso del Contratante, de haberlo, o en al menos un diario
de circulacion nacional en el pais del Contratante o en el boletin oficial.
Asimismo, el Contratante publicara dicha notificacion en el sitio web de
la publicacidn de las Naciones Unidas Development Business.
Hasta que se prepare y ejecute un Contrato formal, la Carta de
Aceptacién constituird un Contrato vinculante.
Al recibir la Notificacion de Intencién de Adjudicacion de un Contrato
referidaen la IAL 43.1, un licitante no ganador tendré tres (3) dias habiles
para solicitar por escrito al Prestatario informacién acerca del proceso. El
Contratante debera proporcionar dicha informacion a los Licitantes no
ganadores cuyas solicitudes se reciban dentro del plazo mencionado.
En el caso de las solicitudes recibidas dentro del plazo, el Contratante
deberd brindar las explicaciones correspondientes dentro de los cinco (5)
dias habiles salvo que haya motivos justificables que lo obliguen a
brindarlas fuera de este plazo. En ese caso el Plazo Suspensivo sera
automaticamente extendido hasta cinco (5) dias habiles después de que
se proporcione la informacion solicitada. Si se produjeran demoras en las
explicaciones dirigidas a mas de un Licitante, el Plazo Suspensivo no
podra finalizar antes de los cinco (5) dias habiles contados desde la fecha
en que se brinden las ultimas explicaciones. EI Contratante debera
informar sobre la prérroga del Plazo Suspensivo a todos los Licitantes de
inmediato y a través del medio mas
rapido disponible.
Cuando el Contratante reciba una solicitud de explicaciones fuera del
plazo de tres (3) dias habiles establecido, deberd brindar las explicaciones
lo antes posible y, normalmente, a més tardar quince (15) dias habiles
después de la publicacién de la Notificacion de la Adjudicacion del
Contrato. Las solicitudes de explicaciones recibidas fuera del plazo de
tres (3) dias habiles no daréan pie a la prorroga del Plazo Suspensivo.
El Contratante podra brindar las explicaciones a los Licitantes no
favorecidos por escrito o en forma verbal. Los gastos en que incurra el
Licitante para asistir a la reunion en la que recibird las explicaciones
correrén por su cuenta.
El Contratante enviara al Licitante seleccionado la Carta de Aceptacion,
incluido el Convenio, y, si se especifica en los DDL, una solicitud para
presentar el Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva que
proporciona informacion adicional sobre su titularidad real. El
Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva, si asi se solicita,
deberd enviarse dentro de los ocho (8) dias héabiles posteriores a la
recepcion de esta solicitud.
Dentro de los catorce (14) dias siguientes a la recepcion del Convenio, el
Licitante seleccionado debera firmarlo, fecharlo y devolverlo al
Contratante.
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48. Garantia de
Cumplimiento

49. Mediador

50. Quejas
Relacionadas con
Adquisiciones

48.1 Dentro del plazo establecido en la Carta de Aceptacion cursada por el

Contratante, el Licitante seleccionado debera presentar la Garantia de
Cumplimiento de conformidad con las Condiciones Generales del
Contrato, y si se ha especificado en los DDL, la Garantia de
Cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, social, de
seguridad y salud en el trabajo, sujeto a la IAL 38.2 (b), utilizando para
ello el formulario de Garantia de Cumplimiento y de Garantia de
Cumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales, de seguridad y
salud en el trabajo (ASSS) incluidos en la Seccion X, Formularios de
Contrato, o cualquier otro formulario aceptable para el Contratante. Si el
Licitante seleccionado suministra una fianza como Garantia de
Cumplimiento, debe cerciorarse de que la fianza haya sido emitida por
una compafia de fianzas o seguros que resulte aceptable para el
Contratante. Toda institucion extranjera que proporcione una fianza
deberd tener una institucién financiera corresponsal en el pais del
Contratante, a menos que el Contratante haya convenido por escrito que
no se requiere una institucion financiera corresponsal.

48.2 El incumplimiento, por parte del Licitante seleccionado, de su obligacién

de presentar la Garantia de Cumplimiento, y de Garantia de
Cumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales, de seguridad y
salud en el trabajo (ASSS), antes mencionadas o de firmar el Convenio
constituirg causa suficiente para la anulacion de la adjudicacion y la
pérdida de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta. En ese caso, el
Contratante puede adjudicar el Contrato al Licitante que presentd la
segunda Oferta mas Conveniente.

49.1 EI Contratante propone que se designe Mediador en virtud del Contrato a la

persona nombrada en los DDL, a quien se le pagaran los honorarios por
hora especificados en los DDL, mas gastos reembolsables. Si el Licitante
no estuviera de acuerdo con esta propuesta, debera manifestarlo en su
Oferta. Si, en la Carta de Aceptacidn, el Contratante manifiesta no estar de
acuerdo con la designacién del Mediador, el Contratante solicitara que el
Mediador sea nombrado por la Autoridad Nominadora designada en las
Condiciones Especiales del Contrato conforme a lo dispuesto en la clausula
23.1 de las Condiciones Generales del Contrato (CGC).

50.1 Los procedimientos para presentar una queja relacionada con el proceso de

adquisiciones se especifican en los DDL.
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Seccion I1. Datos de la Licitacion (DDL)

Los siguientes datos especificos de las Obras que se van a contratar complementaran, suplementaran o
modificaran las disposiciones de las Instrucciones a los Licitantes (IAL). De surgir un conflicto, las
disposiciones de la presente prevaleceran sobre las contenidas en las IAL.

Referencia IAL

A. Aspectos Generales

IAL 1.1

El nimero de referencia de la Solicitud de Ofertas (SDO) es: CO-Al-017-CW-RFB

El Contratante es: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MIB Y EPBANCA
MULTILATERAL, identificado con NIT. 830.053.036-3-, cuya voceray administradora es
la FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

El contratante actuara a través de la Fiduciaria Central S.A., como administradora y vocera
del Fideicomiso, con el acompafiamiento de Findeter en calidad de prestador del servicio
de asistencia técnica en virtud del contrato de servicios de consultoria No. 1350 de 2023.

El nombre de la SDO es: “estudios, disefios, y construccion de las obras priorizadas,
incluido el acompafiamiento social necesario del proyecto de mejoramiento integral de
barrios en el municipio de Soledad, Atlantico.

Nota: El licitante debera presentar y cumplir con los requisitos técnicos, financieros y
juridicos requeridos en esta Solicitud de Oferta — SDO.
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IAL 2.1

El Prestatario es: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de la Republica de
Colombia

Monto del Convenio de Préstamo o Financiamiento: 100.000.000 USD

El nombre del proyecto es: Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia

IAL 4.1

El nmero maximo de miembros de la APCA sera: Hasta cuatro (4) miembros.

APCA significa Asociacién en Participacion, Consorcio o Asociacion en donde todos los
miembros deberan responder de manera conjunta y solidaria por la ejecucion de la
totalidad del Contrato de conformidad con los términos de este. De esta forma, NO se
aceptan uniones temporales.

IAL 4.5

La lista de empresas y personas inhabilitadas se puede consultar en el sitio web externo
del Banco:
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms

B. Contenido del Documento de Licitacion

IAL 7.1

Para fines de aclaracion de los propdsitos de la Oferta Unicamente,
la direccién del Contratante es:

Atencion: Sociedad Fiduciaria Central S.A. como vocera del Patrimonio Auténomo
FINDETER MIB y EP BANCA MULTILATERAL identificada con NIT. 830.053.036-3
Direccion: Av. El Dorado #69A-51 Torre B Piso 3

Bogota — Colombia

Atencion: Maria Consuelo Meza Escobar

Teléfono: (+601) 4124707

Correo electrénico: adquisicionesbm@findeter.gov.co

Las solicitudes de aclaracion deben ser recibidas por el contratante a mas tardar catorce (14)
dias antes de la recepcion de ofertas. Todas las preguntas y/o observaciones que requieran
realizar deberén dirigirse sin excepcion al correo adquisicionesbm@findeter.gov.co

Las respuestas se publicaran en la pagina web: www.fiducentral.com. y
www.findeter.gov.co

IAL 7.4

Se realizaran las reuniones previas a la licitacién, que se consideren necesarias, las cuales
se efectuaran de forma virtual mediante el link de reunion que se publique en las paginas de
la licitacién y en el dia y hora que se establezca.

No se organizara una visita al sitio de las obras guiada por el contratante; no obstante, se
recomienda al licitante que visite e inspeccione el sitio de las obras y sus alrededores y
obtenga por si mismo, bajo su propia responsabilidad, toda la informacién que pueda
necesitar para preparar la oferta y celebrar un contrato para la construccion de las obras.

El licitante sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del
ofrecimiento que realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y
estimaciones gque sean necesarias para presentar su oferta sobre la base de las condiciones
técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad a contratar.

Conocimiento del sitio del proyecto: sera responsabilidad del licitante conocer las
condiciones del sitio de ejecucién del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia,
correrd por cuenta y riesgo de los oferentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se
proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e
informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del
sitio.

Con la presentacion de la oferta, el licitante declara que conoce de manera integral todas las
condiciones del sitio de ejecucidon del proyecto, las actividades a ejecutar y las
circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdmicas y sociales para el desarrollo del
proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del
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proyecto e influir en el célculo del valor de la oferta. Por lo tanto, el desconocimiento de
estos aspectos no servird de excusa valida para posteriores reclamaciones.

Con la sola presentacién de la oferta se considera que el licitante ha realizado el examen
completo de todos los aspectos que inciden y determinan la presentacion de esta, de manera
que con la presentacion de la oferta se entiende inequivocamente que el licitante acepta
integralmente las condiciones previstas en estos términos de referencia y sus anexos.

C. Preparacién de las Ofertas

IAL 10.1

El idioma de la Oferta es: ESPANOL

Todo el intercambio de correspondencia se hara en el idioma ESPANOL

El idioma utilizado para la traduccién de los documentos justificativos y el material impreso es
ESPANOL.

IAL 11.1 (b)

Los siguientes formularios que se presentaran con la Oferta:

Documento 1: Carta de Oferta, debidamente firmada, preparada de conformidad con la IAL
12.
Documento 2: Listado de Cantidades, completado de acuerdo con las IAL 12 y 14.
Documento 3: Péliza de Seriedad de Oferta, conforme a lo dispuesto en la IAL 19.1.
Documento 4: Autorizacién: confirmacion escrita por la que se autoriza al firmante de la
Oferta a comprometer al Licitante, de acuerdo con lo establecido en la IAL 20.3;
Documento 5: Calificaciones: prueba documental, de acuerdo con la IAL 17.2, donde se
consignen las Calificaciones del Licitante para ejecutar el contrato, si se acepta la Oferta:

e Formulario ELI - 1.1: Informacidn sobre el Licitante

e Formulario ELI - 1.2: Informacidn sobre los Licitantes constituidos como APCA

e Formulario CON - 2: Historial de incumplimiento de contratos, litigios

pendientes y antecedentes de litigios

e Formulario CON - 3: Declaracion de Desempefio ASSS

e Formulario CCC: Compromisos contractuales vigentes / Obras en ejecucion

e Formulario FIN - 3.1: Situacién y desempefio en materia financiera
Formulario FIN - 3.2: Facturacion media anual de obras de construccion
Formulario FIN - 3.3: Recursos financieros
Formulario EXP - 4.1: Experiencia general en construcciones
Formulario EXP - 4.2 a): Experiencia especifica en construccion y gestion de
contratos

e Formulario EXP - 4.2b): Experiencia en actividades clave en contratos de

construccion

Documento 6: Conformidad: PROPUESTA TECNICA, conforme a lo dispuesto en la IAL
16:

e Formularios para los Equipos

IAL 11.1 (i)

El licitante presentara, con su oferta, los siguientes documentos adicionales:

e Certificacion que acredite que han implementado sistemas de gestién de seguridad y
salud en el trabajo en nivel aceptable seglin la normativa vigente aplicable. *Para
licitantes extranjeros no sera necesaria la presentacion de este documento.

e Certificacion que acredite que no se encuentra incluido en el Registro Unico de
Infractores Ambientales (RUIA). *Para licitantes extranjeros no serd necesaria la
presentacion de este documento.

Los Licitantes deberan proporcionar declaraciones (suscritas por el Representante Legal)
integrales pero concisas sobre como responderan exactamente para abordar:

e Los riesgos de trabajo infantil tanto para su personal directo como el de sus
subcontratistas y proveedores primarios, afluencia laboral, acoso sexual y violencia de
género y el proceso para recopilar las quejas e inquietudes de los trabajadores y
responder a ellas.
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Adicionalmente, con la oferta, los licitantes (individuales o en APCA) deberan aportar lo
siguientes documentos:

Fecha de expedicidn del certificado de existencia y representacion legal o documento
equivalente del pais de origen del licitante: No podra ser mayor a treinta (30) dias anteriores
a la fecha prevista para la presentacién de Ofertas. En el evento en el que se modifique la
fecha de cierre, se mantendra para estos efectos, la prevista en el documento SDO y no el
de las enmiendas que la modifiquen.

Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las
actividades que guarden relacion con el mismo.

Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal
deberan habilitarlo para la presentacién de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive
del presente proceso de seleccién en caso de resultar favorecido con la adjudicacién, asi
como para comprometer a la sociedad.

Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado
expedido por la Camara de Comercio, se desprenda que el representante legal tiene
restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse en nombre de la misma,
debera acreditar la autorizacién mediante la cual el érgano competente lo faculta para
presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere
establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la
parte pertinente de los mismos. Los documentos requeridos deben haber sido otorgados
previo al cierre del presente proceso de seleccion.

Término de duracion: Acreditar que el término de duracién no sea inferior al plazo de
ejecucion del contrato y un afio mas. No obstante, lo anterior, en caso de ser adjudicatario
debera mantener el término de duracion de la persona juridica (en forma individual o como
integrante del oferente plural), durante la ejecucidn del contrato y cinco (5) afios mas.

Revisor Fiscal: Anexar el nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda. La
persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberd acreditar este
requisito con el documento equivalente en su pais de origen. El documento equivalente
aportado se entenderd presentado bajo la gravedad de juramento.

En el caso de APCA, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos:

e Cédula de ciudadania o su equivalente.

e Registro Unico Tributario — RUT

e  Certificacién de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad
social integral y aportes parafiscales.

e El Licitante debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de
seleccion, con el pago de los aportes parafiscales generados de la ndmina de sus
empleados de los ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

e Encaso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad
social, por no tener personal a cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad
de juramento.

e En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud,
deberéa declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar
la certificacion de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos profesionales
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y Cajas de Compensacion generados de la ndmina de los empleados de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de cierre.

e Las anteriores circunstancias se acreditaran mediante certificacion expedida y firmada
por el revisor fiscal (cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por
estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

Nota 1: En caso de que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar
copia de la Tarjeta Profesional, y certificado vigente de antecedentes disciplinarios
expedidos por la Junta Central de Contadores.

Nota 2: En caso de ser el Licitante persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en
Colombia, no aplica este requisito para la presentacion de la oferta, no obstante, si resulta
adjudicatario debera acreditar el pago de los aportes parafiscales generados de la némina de
sus empleados durante la ejecucion del contrato.

e CERTIFICADO CONSULTA DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS -REDAM.
De conformidad con lo establecido en la Ley 2097 de 2021, «<POR MEDIO DE LA
CUAL SE CREA EL REGISTRO DE DEUDORES. ALIMENTARIOS MOROSOS
(REDAM) Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES», el representante legal de la
persona juridica o de APCA debera aportar el certificado REDAM, emitida por el
Ministerio de Tecnologias de la Informacién y Comunicaciones de Colombia, con
fecha de expedicion no anterior a 30 dias calendario a la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion.

Nota 1: Cuando se trate de APCA, cada uno de los representantes legales de las personas
juridicas que la conforman, deberan aportar el certificado.

Nota 2: En caso de ser el Licitante persona juridica o APCA extranjera sin domicilio y/o
sucursal en Colombia, no aplica este requisito para la presentacion de la oferta. No obstante,
si resulta adjudicatario, el representante legal de la persona juridica o de APCA debera
aportar el certificado REDAM, emitida por el Ministerio de Tecnologias de la Informacion
y Comunicaciones de Colombia, con fecha de expedicion no anterior a 30 dias calendario a
la fecha del envio de intencién de adjudicacion.

e Listas restrictivas Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo. El Licitante, sus
representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos
dentro de las listas nacionales con sentencias debidamente ejecutoriadas y/o
internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del
Terrorismo.

e Enconsecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacion expresa para
que la Entidad en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de
informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de
Activos y Financiacion del Terrorismo. Asi mismo, con la presentacion de la oferta
manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de
activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en
general de cualquier actividad ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la
adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no
serén destinados a ninguna de las actividades antes descritas. El Licitante manifiesta
con la presentacion de la oferta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad
que representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo, (ii) los recursos que
componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
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ilicita, y (iii) que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran
destinados a ninguna de las actividades antes descritas. El Licitante con la presentacion
de la oferta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y control del
Lavado de activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a
cumplirlas y a implementar de ser necesario los mecanismos de prevencién y control
con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y sospechosas. En caso
de que el Licitante esté, o sea relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en
materia de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de
inmediato y por escrito para que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o
legales correspondientes a fin de establecer el impacto del riesgo y efectuar los
controles necesarios para su mitigacién, mediante la aplicacion de una debida
diligencia ampliada. De acuerdo con lo anterior, el Licitante autoriza expresamente a
la CONTRATANTE con la presentacion de la Oferta para que en cualquier momento
consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a las que haya
lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

El comité evaluador realizara las consultas del certificado de Responsabilidad Fiscal de la
Contraloria General de la Republica, el Certificado de antecedentes disciplinarios de la
Procuraduria General de la Nacion, Constancia de antecedentes judiciales de la Policia
Nacional y reporte en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas -RNMC de los
Licitantes.

IAL 13.1 No se permitira presentar Ofertas alternativas.

IAL 13.2 No se permitirdn plazos alternativos para la terminacion de las obras.

IAL 13.4 No se permitird soluciones técnicas alternativas.

IAL 145 Los precios cotizados por el Licitante no estaran sujetos a ajustes durante la ejecucion del

' Contrato.

1AL 15.1 El Licitante cotizard el precio en: pesos colombianos (COP).
El periodo de validez de la Oferta sera de ciento veinte (120) dias, contados a partir del

IAL 18.1 s -7
vencimiento del plazo de presentacion de las Ofertas.

IAL 18.3 (a) El precio c_je la Oferta se gqutaré por el (los) siguiente(s) factor(es): Indice de Costos de la
' Construccion de Obras Civiles — ICOCIV.

Para el presente proceso “Se exige” una Poliza de Seriedad de la Oferta. El monto y la
moneda de tal p6liza seran: En pesos colombianos por el 10% del valor del presupuesto
estimado para el cual se esta presentando oferta.
La Pdliza de Seriedad de la Oferta deberd permanecer valida por un periodo de veintiocho
(28) dias posteriores a la fecha limite de la validez de las ofertas, o del periodo prorrogado,
si corresponde, de conformidad con la Clausula 18.2 de las IAL.
El Licitante debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una poliza de seguro
expedida por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la
seriedad de la oferta en FORMATO ENTRE PARTICULARES con las siguientes
caracteristicas:

1AL 19.1

1. EL LICITANTE se constituirA como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL
CONTRATANTE como ASEGURADO Y BENEFICIARIO.
CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MIB Y EP BANCA
MULTILATERAL PUBLICA, con NIT No. 830.053.036-3
2. Debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO del proceso contractual y
tratdndose de APCA, deberd indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.
3. Deberé sefialar expresamente que la aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los
perjuicios imputables al oferente, en los siguientes eventos:
a. Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del oferente seleccionado.
b. Lano ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el
término previsto en los términos de referencia o las reglas de participacion se
prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripciéon del contrato se
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prorrogue, siempre y cuando esas prérrogas no excedan un término de tres (3)
meses.

c. Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de
las Ofertas.

d. La no presentacion por parte del oferente seleccionado de la garantia de
cumplimiento exigida por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las
obligaciones del contrato.

4. Amparos: La Pdliza de Seriedad deberd cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento, y tendra un caracter indemnizatorio.

5. Vigencia: Debera tener una vigencia de ciento cuarenta (140) dias contados a partir de
la fecha limite prevista para la presentacion de las ofertas, y en caso de que se prorrogue
la fecha de presentacion de las ofertas, deberd constituirse a partir de la nueva fecha
dispuesta para el mismo.

Nota 1. Presentada oportunamente la pdliza, verificado que corresponde al proceso de
adquisicion, si no contiene los requerimientos exigidos en el presente documento, el
Licitante debera aclarar o subsanarlos, para luego remitir las modificaciones dentro del
término perentorio otorgado, so pena del rechazo de la oferta.

Nota 2. Cuando en el texto de la péliza aportada no se evidencie, sin lugar a duda, el pago
de la misma, el Licitante debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente en el
cual se identifique el namero de la péliza o la referencia de pago de la péliza allegada con
la oferta. No se admitira la certificacion de No expiracion por falta de pago.

Nota 3. Con la presentacion oportuna de la Oferta, se entiende que la misma es irrevocable
y que el oferente mantiene vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la
poliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a presentarse en las respectivas
adendas a los Términos de Referencia o con ocasion de la suspensidn del proceso de
adquisicion.

IAL 19.3 (d) Otros tipos de garantias aceptables: Ninguno.

Ademas del ejemplar original de la Oferta, el nimero de copias es: dos (2)
En caso de discrepancias entre la oferta original y las copias, prevalecera lo consignado en
la oferta original.

1AL 20.1 Adicionalmente se deberd presentar un medio magnético en formato PDF: legible e
inmodificable y archivo en Microsoft Excel de la oferta econdémica.
Se requiere que tanto la oferta original como las copias, estén debidamente foliadas en
todas sus paginas.
La confirmacion escrita de la autorizacion para firmar en nombre del Licitante consistira
en: Si el representante legal del licitante requiere autorizacion de sus 6rganos de direccion
para presentar oferta y para suscribir el contrato, anexaran los documentos que acrediten

IAL 20.3 dicha autorizacién, la cual debera incluirse con la presentacién de la oferta.

En caso de que el valor de la oferta supere el monto de autorizacion prevista en los estatutos
para que el representante legal pueda presentar oferta o contratar, anexara con la oferta
el respectivo documento donde se le faculte contratar.
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D. Presentacion y Apertura de las Ofertas

IAL 22.1

Para fines de presentacion de la Oferta Ginicamente:

Atencion: Sociedad Fiduciaria Central S.A. como vocera del Fideicomiso Patrimonio
Auténomo FINDETER MIB y EP Banca Multilateral con NIT. 830.053.036-3

Domicilio: Av. El Dorado #69A-51 Torre B Piso 3

Ciudad: Bogota

Pais: Colombia

La fecha limite para la presentacién de las Ofertas es:

Fecha: 2 de diciembre de 2024

Hora: 12:30 p.m.

Los Licitantes no tendran la opcién de presentar las Ofertas por via electronica.

IAL 25.1

Para fines de apertura de la Oferta Gnicamente:

Atencidn: Sociedad Fiduciaria Central S.A. como vocera del Fideicomiso Patrimonio
Auténomo FINDETER MIB y EP Banca Multilateral con NIT. 830.053.036-3

Domicilio: Av. El Dorado #69A-51 Torre B Piso 3

Ciudad: Bogota

Pais: Colombia

Fecha: 2 de diciembre de 2024

Hora de Apertura: Se abriran a las 2:00 p.m.

IAL 25.6

La Carta de Oferta y los Formularios seran inicialados (suscritos) por un representante del
Contratante que realice la apertura de Ofertas.

E. Evaluacion y Comparacion de las Ofertas

1AL 30.3

El ajuste se basara en el precio mas alto del rubro o del componente cotizado en otras
Ofertas que se ajusten sustancialmente a los Documentos de la Licitacion.

Si el precio del rubro o el componente no se puede extraer del precio de otras Ofertas de
esas caracteristicas, el Contratante usara su mejor estimacion.

IAL 32.1

La moneda que se utilizara a fin de evaluar y comparar las Ofertas para convertir en una
sola moneda, al tipo de cambio vendedor, todos los precios de las Ofertas expresados en
diversas monedas son: No Aplica

La fuente del tipo de cambio serd: No Aplica

La fecha del tipo de cambio serd: No Aplica.

IAL 33.1

No se aplicara un margen de preferencia nacional.

IAL 34.1

En este momento el Contratante no tiene la intencion de ejecutar determinadas partes
especificas de las Obras por subcontratistas seleccionados con antelacion.
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IAL 34.2

El Licitante no podra utilizar las calificaciones del Subcontratista para calificar y soportar
experiencia y cumplir con los requisitos técnicos requeridos.

1AL 34.3

Subcontratacién propuesta por el Contratista: El porcentaje maximo de subcontratacion
permitido es: 25% del monto total del contrato.

Los Licitantes que tienen previsto subcontratar mas del 10% del volumen total de las obras
deberan especificar, en la Parte Técnica de la Oferta, la actividad o las actividades o las partes
de las obras que se van a subcontratar, junto con informacion completa y detallada sobre los
subcontratistas y sus calificaciones y experiencia.

F. Adjudicacion del Contrato

IAL 47.1

El Licitante seleccionado debe suministrar el Formulario de Divulgacion de la Propiedad
Efectiva.

IAL 49

El Mediador propuesto por el Contratante es Stella Acevedo Beltran. Los honorarios
profesionales son $255.000 por hora de trabajo requerida. En caso de requerirse se le
reembolsaran los gastos por concepto de traslado y viaticos que se requieran para las gestiones,
tomando como referencia la tabla de viaticos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
- MVCT. ElI costo de la mediacién, incluidos los traslados y viaticos, serdn asumidos por
partes iguales entre el contratista y el contratante.

IAL 50.1

Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la adquisicion se detallan en
las_ “Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios de Proyectos de Financiamiento
de Inversiones (Anexo Hnn".
Si un Licitante desea presentar una queja relacionada con la adquisicion, el Licitante debera
presentar su reclamacion por escrito (por los medios mas rapidos disponibles, tales como correo
electronico o fax), a:

Contratante: Sociedad Fiduciaria Central S.A. como vocera del Patrimonio Auténomo
FINDETER MIB y EP BANCA MULTILATERAL con NIT. 830.053.036-3

Direccion: Av. El Dorado #69A-51 Torre B Piso 3,

Bogota — Colombia

Atencion: Maria Consuelo Meza Escobar

Teléfono: (+601) 4124707

Correo electronico: adguisicionesbm@findeter.gov.co

En resumen, una queja relacionada con la adquisicion puede impugnar cualquiera de las
siguientes partes del proceso:

1. los términos de los Documentos de Licitacién;

2. ladecisién del Contratante de adjudicar el contrato.



http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework
mailto:adquisicionesbm@findeter.gov.co
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Seccion I11. Criterios de Evaluacion y Calificacion

Esta Seccion contiene todos los criterios que el Contratante aplicard para evaluar las Ofertas y
calificar a los Licitantes mediante un proceso de calificacion posterior. No se emplearan factores,
métodos ni criterios que no se encuentren especificados en el presente Documento de Licitacion. El
Licitante suministrara toda la informacién solicitada en los formularios incluidos en la Seccién 1V,
Formularios de Licitacion.

Cuando se pida a un Licitante que indique una suma monetaria, debe hacerse en pesos colombianos, si se
trata de un licitante extranjero, utilizara el tipo de cambio gque se determinara como sigue:

e Para las cifras de facturacion de obras de construccién o los datos financieros solicitados para
cada afio: se establecio originalmente el tipo de cambio vigente el Gltimo dia del respectivo afio
calendario (en el cual se deben convertir los montos correspondientes a ese afio).

e Valor del contrato Unico: tipo de cambio vigente en la fecha de firma del contrato.

Los tipos de cambio se tomaran de las fuentes a disposicion del publico especificadas en la IAL 32.1. El
Contratante puede corregir cualquier error en la determinacion de los tipos de cambio de la Oferta.
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1. Margen de Preferencia (No aplica)

Si asi se especifica en los DDL, el Contratante otorgara un margen de preferencia del 7,5 % (siete y
medio por ciento) a los contratistas nacionales, de acuerdo con las siguientes disposiciones:

(a) Se pedira alos licitantes que solicitan dicha preferencia que suministren, como parte de los datos
para la calificacion, la informacién, incluidos los detalles sobre la propiedad, que sea necesaria
para determinar si, conforme a la clasificacion establecida por el Prestatario y aceptada por el
Banco, un determinado licitante o grupo de licitantes esta calificado para recibir preferencia
nacional. En el Documento de Licitacion se indica claramente la preferencia y el método que se
aplicara en la evaluacion y la comparacion de Ofertas para hacer efectiva tal preferencia.

(b) Una vez que el Prestatario haya recibido y examinado las Ofertas, aquellas que se ajusten a los
requisitos establecidos se clasificaran en los grupos siguientes:

(i)  Grupo A: Ofertas presentadas por contratistas nacionales elegibles para recibir preferencia.
(i)  Grupo B: Ofertas presentadas por otros contratistas.

Como primer paso en la evaluacion, se compararan todas las Ofertas evaluadas en cada grupo para
determinar cual tiene el costo mas bajo; posteriormente, las Ofertas cuyo costo haya sido evaluado
como el méas bajo de cada grupo se compararan entre si. Si de esta comparacién surge que la Oferta del
Grupo A es la mas baja, se la seleccionara como la Oferta mas Conveniente, siempre que el Licitante
esté calificado. Si resulta que la Oferta mas baja es la del Grupo B, como segundo paso en la evaluacion
todas las Ofertas del Grupo B se compararan entonces con la del Grupo A con el costo evaluado méas
bajo. A los fines de esta comparacion Unicamente, un monto igual al 7,5 % (siete y medio por ciento)
del precio de la Oferta respectiva corregido para compensar errores aritméticos, incluidos los
descuentos no condicionados, pero excluidas las sumas provisionales y el costo de los trabajos por dia,
si los hubiera, se sumara al costo evaluado de cada Oferta del Grupo B. Si la Oferta del Grupo A es la
mas baja, se la seleccionara para recibir la adjudicacion. Si no lo es, se escogera la Oferta del Grupo B
con el costo evaluado mas bajo, determinado en el primer paso de la evaluacion.

Para evaluar las Ofertas, el Contratante aplicard los criterios y las metodologias descritos en esta seccién
y, de esta forma, determinara cual es la Oferta més Conveniente, que sera aquella que:

(a) se ajusta sustancialmente al Documento de Licitacion, y

(b) tiene el costo evaluado mas bajo.
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2.

Evaluacion

Ademas de los criterios enumerados en las IAL 35.2 (2) a (e), se aplicaran los siguientes criterios:

2.1

Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos pertinentes

La evaluacion de la Propuesta Técnica incluiré la evaluacion de la capacidad técnica del Licitante
para movilizar equipos y personal clave, de tal manera que la ejecucion del contrato sea coherente
con su propuesta en cuanto a métodos de trabajo, cronogramas y origen de los materiales, con
suficiente detalle y plenamente de acuerdo con los requisitos establecidos en la Seccion VI,
Requisitos de las Obras.

2.2

Contratos Multiples (No aplica)

Conforme a lo dispuesto en la IAL35.4 de las Instrucciones para los Licitantes, si las Obras se
agrupan en contratos maltiples, la evaluacion se realizard como sigue:

(@)

(b)

Criterios de Adjudicacién para contratos multiples [IAL 35.4]:

Lotes

Los Licitantes tienen la opcion de presentar Ofertas por cualquiera de los lotes o por mas de uno.
Las ofertas se evaluaran por lote, tomando en cuenta los descuentos que se hubieran ofrecido,
después de considerar todas las combinaciones posibles de lotes. El (los) contrato(s) se
adjudicara(n) al Licitante o a los Licitantes que coticen al Contratante el costo evaluado méas
bajo para los lotes combinados, siempre que el (los) Licitante(s) seleccionado(s) cumpla(n) los
Criterios de Calificacion requeridos para el lote o la combinacidn de lotes, segln sea el caso.

Paquetes

Los Licitantes tienen la opcidn de presentar Ofertas por cualquiera de los paquetes 0 mas de uno,
y por cualquiera de los lotes (0 mas de uno) de un paquete. Las ofertas se evaluaran por paquete,
tomando en cuenta los descuentos que se hubieran ofrecido por paquetes combinados y/o por
lotes de un paquete. El (los) contrato(s) se adjudicara(n) al Licitante o a los Licitantes que coticen
al Contratante el costo evaluado mas bajo para los paquetes combinados, siempre que el (los)
Licitante(s) seleccionado(s) cumpla(n) los Criterios de Calificacion requeridos para la
combinacion de paquetes y/o lotes, segun sea el caso.

Criterios de Calificacion para contratos multiples:

En esta Seccidn 111 se describen los criterios de calificacion para cada lote (contrato) o en el caso
de lotes (contratos) multiples. Tales criterios consisten en el conjunto de los requisitos minimos
para los lotes respectivos establecidos en las clausulas 3.1, 3.2, 4.2 (a) y 4.2 (b). Sin embargo,
con respecto a la experiencia especifica requerida en la clausula 4.2 (a) de la Seccion 1ll, el
Contratante elegira cualquiera de las opciones sefialadas a continuacién o mas de una:

N: es el nimero minimo de contratos
V: es el valor minimo de un contrato

a) Paraun contrato:
Opciodn 1:
i) N contratos, cada uno de un valor minimo V;
O bien
Opcidn 2:
i) N contratos, cada uno de un valor minimo V; o




Seccidn Il1. Criterios de Evaluacion y Calificacion. 43

2.3

b)

ii) Menor o igual a N contratos, cada uno de un valor minimo V, pero con un valor total de
todos los contratos igual o mayor que N x V.

Para contratos maltiples
Opcién 1:
i) Los requisitos minimos para el (los) contrato(s) combinados consistiran en el total de
requisitos para cada contrato por el cual el Licitante ha presentado ofertas, como sigue, y
N1, N2, etc. seran contratos diferentes:

Lote 1: N1 contratos, cada uno de un valor minimo V1;

Lote 2: N2 contratos, cada uno de un valor minimo V2;

----etc.
O bien
Opcidn 2:
i) Los requisitos minimos para el (los) contrato(s) combinados consistiran en el total de
requisitos para cada contrato por el cual el Licitante ha presentado ofertas, como sigue, y
N1, N2, etc. seran contratos diferentes:

Lote 1: N1 contratos, cada uno de un valor minimo V1;

Lote 2: N2 contratos, cada uno de un valor minimo V2;
----etc., 0

ii) Lote 1: N1 contratos, cada uno de un valor minimo V1; o nimero de contratos menor o
igual a N1, cada uno de un valor minimo V1, pero con un valor total de todos los contratos
igual o mayor que N1 x V1.
Lote 2: N2 contratos, cada uno de un valor minimo V2; o nimero de contratos menor o igual
a N2, cada uno de un valor minimo V2, pero con un valor total de todos los contratos igual
0 mayor que N2 x V2.

----etC.
O bien
Opci6n 3:
i) Los requisitos minimos para el (los) contrato(s) combinados consistiran en el total de
requisitos para cada contrato por el cual el Licitante ha presentado ofertas, como sigue, y
N1, N2, etc. seran contratos diferentes:

Lote 1: N1 contratos, cada uno de un valor minimo V1;

Lote 2: N2 contratos, cada uno de un valor minimo V2;

----etc., 0
ii) Lote 1: N1 contratos, cada uno de un valor minimo V1; o nimero de contratos menor o
igual a N1, cada uno de un valor minimo V1, pero con un valor total de todos los contratos
igual o mayor que N1 x V1.
Lote 2: N2 contratos, cada uno de un valor minimo V2; o nimero de contratos menor o igual
a N2, cada uno de un valor minimo V2, pero con un valor total de todos los contratos igual
0 mayor que N2 x V2.

----gtc., 0
iii) Siempre que se cumpla lo enunciado en ii) respecto del valor minimo de un solo contrato
por cada lote, el nimero total de contratos es igual o menor que N1 + N2 +--, pero el valor
total de todos esos contratos es igual o mayor que N1 x V1 + N2 X V2 + ---.

Plazos alternativos para la terminacion de las Obras (No aplica)

Un plazo alternativo para la terminacion de las Obras, si se permite en la IAL 13.2, se evaluard como
sigue: No aplica.

2.4

Adquisiciones Sostenibles (No aplica)
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2.5  Soluciones Técnicas Alternativas para determinadas partes de las Obras (No aplica)
Se determinara como sigue si las soluciones técnicas alternativas para determinadas partes de las
obras son aceptables, siempre que estén permitidas segun lo dispuesto en la IAL 13.4: No aplica.

2.6 Subcontratistas Especializados (No aplica)
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3. Calificaciéon

Criterios de Elegibilidad y Calificacion Requisitos
APCA (constituida o por constituir)

No. Factor

Requisito

Entidad
individual

[N

Todos los
miembros en su

Cada miembro

Al menos un
miembro

de presentacion

conjunto
. Elegibilidad |

Documentacion

Requisitos

Prestatario

resolucién del Consejo de
Seguridad de las Naciones
Unidas, en ambos casos
conforme
alalAL4.8yla
Seccion V.

. . Nacionalidad conforme a la Deb_e Deben cumplir Debe cumplir Formularios ELI 1.1
1.1 Nacionalidad cumplir el L. . N/A :
IAL 4.4 . el requisito el requisito y 1.2, con adjuntos
requisito
. No presentar conflicto de Debe . .
1.2 Cpnfllcto de intereses conforme cumplir el Deben CL!”.”O'” Debe cu_m_pllr N/A Carta de Oferta
intereses . el requisito el requisito
alalAL 4.2 requisito
No haber sido declarado Debe
13 Elegibilidad inelegible por eI_ Banco, cumplir el Deben cqrr_]pllr Debe cu_m_pllr N/A Carta de Oferta
para el Banco como se describe en . el requisito el requisito
requisito
las IAL 4.5
Empresa o Debe
institucion Reunir las condiciones de . Deben cumplir Debe cumplir Formularios ELI 1.1
14 . cumplir el L . N/A -
estatal del pais lalAL 4.6 . el requisito el requisito y 1.2, con adjuntos
X requisito
del Prestatario
No haber sido excluido
como resultado de la
prohibicidn, establecida en
las leyes o las regulaciones
oficiales del pais del
Resolucion de Prestatario, de mantener
las Naciones relaciones comerciales con Debe . . .
15 Unidas o ley el pais del Licitante, o en cumplir el Deben CL!".‘p'“ Debe cu_m_pllr N/A Formularios E.LI 1.1
. - i el requisito el requisito y 1.2, con adjuntos
del pais del cumplimiento de una requisito

2.1 Antecedentes

No haber incurrido en

istorial de incumplimiento de contratos

Debe

Deben cumplir

Debe cumplir

N/A

Formulario CON-2
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Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Requisitos

Documentacion

APCA (constituida o por constituir)
. . Entidad Todos los Requisitos
e ]y REEUBIE individual | miembrosensu | Cada miembro L Menos un de presentacion
. miembro
conjunto
de incumplimiento de algin cumplir el los requisitos el requisito?

incumplimiento contrato! atribuible al requisito 1Y

de contratos contratista desde el 1 de 2

enero de 2019
Suspension

basada en la
ejecucion de la
Declaracién de | No haber sido suspendido
Mantenimiento por la ejecucion de una

de la Oferta/ Declaracion de Debe Deben cumplir Debe cumplir

2.2 | Propuesta por | Mantenimiento de la Oferta | cumplir el el requisito el requisito N/A Carta de Oferta

el Contratante | conformealalAL 4.7 0 al requisito
o el retiro de la retiro de la Oferta

Oferta dentro conforme a la IAL 19.10.

del periodo de

validez de
la Oferta.

1 El incumplimiento, decidido como tal por el Contratante, incluird a) todos los contratos donde el incumplimiento no fue objetado por el Contratista, en
especial mediante la derivacion al mecanismo de resolucién de controversias previsto en el respectivo contrato, y b) los contratos que fueron objetados y se
resolvieron a favor del Contratista. El incumplimiento no incluird a aquellos contratos respecto de los cuales la decision de los Contratantes fue plenamente
invalidada por ese mecanismo. Debe basarse en toda la informacion relativa a las controversias o los litigios plenamente resueltos, es decir, las controversias
o los litigios que hayan sido resueltos conforme al mecanismo antedicho previsto en el respectivo contrato y en los que se hayan agotado todas las instancias

de apelacion a disposicion del Licitante.

2 Este requisito también se aplica a los contratos ejecutados por el Licitante en calidad de miembro de una APCA.
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Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Requisitos

Documentacién |

APCA (constituida o por constituir)
. . Entidad Todos los Requisitos
e ]y REEUBIE individual | miembrosensu | Cada miembro L Menos un de presentacion
. miembro
conjunto
La posicion financiera
y las perspectivas de
rentabilidad a largo plazo
del Licitante son
satisfactorias segun los Debe
Litigios criterios establecidos en la . Debe cumplir Formulario CON-2
2.3 ; . . . cumplir el N/A - N/A
pendientes clausula 3.1 que figura mas . el requisito
- . requisito
abajo y suponiendo que
todos los litigios
pendientes
se resolveran en contra del
Licitante
No hay antecedentes
sisteméticos de fallos Debe
24 Anteqedgntes Jud!uales o laudos cumplir el Deben cgnjpllr Debe cu_m_pllr N/A Formulario CON-2
de litigios arbitrales contra el requisito el requisito el requisito
Licitante® desde el 1 g
de enero de 2019.
Declarar los contratos de
g . Debe
obra civil que hayan sido
. . presentar la Cada uno debe
suspendidos o terminados y L
. Declaracio presentar la
. / 0 garantia de i
Declaracion L n. Cuando Declaracion.
- cumplimiento cobradas por
Ambiental, hay Cuando hay .
; un Contratante por razones . - Formulario
Social, - Subcontrati Subcontratistas ) .,
25 . relacionadas con el N/A C N/A CON-3: Declaracion
Seguridad y - L stas Especializado,
incumplimiento de o de ASSS
Saluden el cualquier requisito o Especializa estos deben
trabajo (ASSS) salva quar dia gmbiental dos, estos también deben
guara ' también presentar la
social (incluyendo .
- deben Declaracion
explotacion y abusos resentar la
sexuales (EAS) y violencia P

3El Licitante proporcionara, en la Carta de Oferta, informacion exacta acerca de cualquier litigio o arbitraje resultante de contratos terminados o en curso que
él se haya encargado de ejecutar en los Gltimos cinco afios. La existencia de antecedentes sistematicos de fallos judiciales o laudos arbitrales contra el Licitante

o cualquier miembro de una APCA puede derivar en la descalificacion del Licitante.
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Documentacion

Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Requisitos
APCA (constituida o por constituir)

3.1

Capacidad
financiera

aceptacion, o que estén por
finalizar, pero para los
cuales aln no se haya
emitido un certificado de
terminacion final sin
salvedades.

i) Formulario FIN- 3.1 y
3.3, con adjuntos: El
Licitante demostrara que
tiene acceso o dispone de
activos liquidos (activo
corriente del Ultimo afio)
mas el mejor ingreso
operacional de los Gltimos
tres (3) afios, sumado a los
recursos financieros que

soporte con: bienes
inmuebles libres de
gravamenes, lineas de

crédito y otros medios

Debe
cumplir el
requisito

Deben cumplir
el requisito

N/A

N/A

. . Entidad Todos los Requisitos
e ]y REEUBIE individual | miembrosensu | Cada miembro - Menos un de presentacion
. miembro
conjunto

de género (VBG)) o de Declaracio
seguridad y salud en el n

trabajo en los Gltimos cinco

anos.
Los Licitantes y cada uno

de los miembros de una

APCA deben proporcionar
informacion sobre sus
compromisos vigentes

. respecto de todos los
Compromisos
contratos que les hayan
contractuales sido adjudicados, o para los Debe Debe cumplir el
2.6 Vigentes/ ! 0P cumplir el N/A mp N/A Formulario CCC
cuales se haya recibido una . requisito
Obras en carta de intencion o de requisito
ejecucion

Formulario FIN-
3.3,
con adjuntos
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Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Requisitos
APCA (constituida o por constituir)

Documentacion

. Entidad Todos los Requisitos
No. Factor AELRIEIL individual | miembrosensu | Cada miembro AL MENos un de presentacion
- miembro
conjunto

financieros (distintos de
pagos por anticipos
contractuales) de forma
que, después de descontado
el Valor del Formulario
CCC: Compromisos
contractuales vigentes
/Obras en ejecucién de
trabajos por ejecutar (tener
en cuenta que si se presenta
en APCA el valor
correspondiente a su % de
participacién dentro de la
estructura  plural) sean
suficientes para atender las
necesidades de Flujo de
Fondos para Construccién
(FFC), estimados en:

+ COP $1.303.563.727

Férmula de célculo:
FFC>(ACi+I0j+FF)-SCC
c

Donde,

FFC= Flujo de Fondos para
Construccion

ACi=Activo Corriente
del afio i

10j =Ingresos
Operacionales del afio j
FF= Fuentes de

financiacion  (Formulario
FIN 3.3 Recursos
financieros)
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No.

Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Factor

Requisito

Entidad
individual

Requisitos
APCA (constituida o por constituir)

Todos los
miembros en su
conjunto

Cada miembro

Al menos un
miembro

Documentacién |

Requisitos
de presentacion

sccce =Saldo de
Compromisos
Contractuales
CCC)
i=Ultimo afio
j=Afo con mayor
ingreso de los ultimos 3
aflos

(Formato

ii) El Licitante también
demostrara, a satisfaccion
del Contratante, que cuenta
con fuentes de
financiamiento suficientes
para atender las
necesidades de flujo de
fondos para las obras en
curso y los compromisos
futuros en virtud del
Contrato.

Debe
cumplir el
requisito

Deben cumplir
con el
requerimiento

N/A

N/A

Formulario FIN- 3.3

iii) Se presentard el balance
general auditado o bien, si
este no fuera obligatorio en
el pais del Licitante, otros
estados financieros
aceptables para el
Contratante,
correspondientes a  los
Gltimos tres (3) afos, donde
se demuestre la solidez de
la situacién financiera del
Licitante y su rentabilidad
prevista a largo plazo.

El capital de trabajo

Debe
cumplir el
requisito

N/A

Debe cumplir
el requisito

N/A

FIN 3.1 con adjuntos
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Requisitos

Documentacion

Criterios de Elegibilidad y Calificacion

APCA (constituida o por constituir)
- Entidad Todos los Requisitos
No Faciok Requisito individual | miembrosensu | Cada miembro Al MEnos un de presentacion
. miembro
conjunto
promedio de los Ultimos
tres (3) afios debe ser
positivo.
Promedio minimo de
facturacion anual de obras
de construccion:
Fagturamon COPS$ 1.856.492.008 Debe curr]pllr Debe cumplir .
media anual de T E—— Debe . con el veinte con el cuarenta Formulario FIN —
calculada como la - Deben cumplir el . .
3.2 obras de sumatoria de 2005 cumplir el requisito por ciento por ciento 3.2
construccion Lo - Pag requisito g (20%) del (40%) del
certificados recibidos por . .
requisito requisito
contratos en curso Yy/o
terminados en los Gltimos
tres (3) afios.
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Criterios de Elegibilidad y Calificacion Requisitos Documentacién |
APCA (constituida o por constituir)
. . Entidad Todos los Requisitos
e ]y REEUBIE individual | miembrosensu | Cada miembro A:nr?eerggi:n de presentacion

conjunto
Experiencia en contratos de
construccion como
contratista principal,
miembro de una APCA, Debe
subcontratista o contratista . Debe cumplir el Formulario EXP —
administrador por lo menos cump_ll_r el N/A requisito N/A 4.1
A requisito

en los ultimos catorce (14)
afios anteriores a la fecha
limite para la presentacion
de ofertas.
i) Maximo Tres (3)
contratos de estudios y
disefios para la
construccion o ampliacion
0 adecuacion 0
rehabilitacion 0
mejoramiento  de  vias
Experiencia vehiculares urbanas;
especifica en Construccion 0 Debe
construccion | intervencién o ampliacién o | cumplir el
y gestion de remodelacion o adecuacion | requisito

contratos 0 mejoramiento de espacio
publico u obras de
urbanismo o  parques,
donde se hayan disefiado

Experiencia
general en
construcciones

4.1
(@)

4.2
@)

Deben cumplir

el requisito’ N/A N/A Formulario EXP

4.2(a)

ciclorrutas 0 vias
vehiculares urbanas que
haya terminado
satisfactoria y

"En el caso de una APCA, no se sumara el valor de los contratos terminados por sus miembros para determinar si se ha cumplido el requisito del valor minimo
de un solo contrato, sino que cada contrato ejecutado por cada miembro debera satisfacer el requisito del valor minimo de un solo contrato exigido a las
entidades individuales. Al determinar si la APCA cumple el requisito del nimero total de contratos, Unicamente se sumara el nimero de contratos terminados
por todos los miembros, cada uno de un valor igual o superior al valor minimo exigido.
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Documentacion

No.

Factor

Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Requisito

sustancialmente* como
contratista principal,
miembro de una APCAS?,
contratista administrador o
subcontratista®  por lo
menos en los dltimos
catorce (14) afios anteriores
a la fecha limite para la
presentacion de ofertas.

Los contratos con los cuales
se pretenda certificar esta
experiencia especifica
deberan cumplir cada uno
con_un_porcentaje_minimo
del veinticinco por ciento
(25%) del presupuesto
estimado para la Etapa | de
Estudios y disefios del
proyecto.

Y

ii) Méaximo Tres (3)
contratos de:

Construccion o ampliacion

Entidad
individual

Requisitos
APCA (constituida o por constituir)

Todos los Requisitos
. . Al menos un 2
miembros en su | Cada miembro . de presentacion
: miembro
conjunto

4 Un contrato se considera sustancialmente terminado cuando se ha completado el 80% o maés de las obras previstas en él.
5 En los contratos en los cuales el Licitante participé como miembro de una APCA o como subcontratista, para cumplir este requisito solo se tendra en cuenta

el porcentaje del Licitante, calculado en funcién del valor.

® En el caso de una APCA, no se sumara el valor de los contratos terminados por sus miembros para determinar si se ha cumplido el requisito del valor minimo
de un solo contrato, sino que cada contrato ejecutado por cada miembro deberd satisfacer el requisito del valor minimo de un solo contrato exigido a las
entidades individuales. Al determinar si la APCA cumple el requisito del nimero total de contratos, inicamente se sumara el nimero de contratos terminados
por todos los miembros, cada uno de un valor igual o superior al valor minimo exigido.




Seccidn Il1. Criterios de Evaluacion y Calificacion

54

No.

Factor

Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Requisito

0 rehabilitacion 0
mejoramiento  de  vias
vehiculares urbanas o;

Construccién 0
intervencion o ampliacion o
remodelacion o adecuacion
0 mejoramiento de espacio
publico u obras de
urbanismo o  parques,
donde se hayan ejecutado
actividades de construccion
de ciclo rutas o vias
vehiculares urbanas que

haya terminado
satisfactoria y
sustancialmente como

contratista  principal, o
miembro de una APCA, o
contratista administrador o
subcontratista por lo menos
en los dltimos catorce (14)
afios anteriores a la fecha
limite para la presentacion
de ofertas.

Los contratos con los cuales
se pretenda certificar esta
experiencia especifica
deberan cumplir cada uno
con_un_porcentaje_minimo
del cincuenta por ciento
(50%) del presupuesto
estimado para la Etapa Il —
Obra y del presupuesto
estimado para la

Entidad
individual

Requisitos
APCA (constituida o por constituir)

Documentacion

Todos los Requisitos
. . Al menos un 2
miembros en su | Cada miembro . de presentacion
: miembro
conjunto
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No.

Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Factor

Requisito
implementacion del
componente  social  del
proyecto.

De esta forma, para

acreditar la experiencia de
los numerales i) y ii) la
cantidad méxima  de
contratos seré de seis (6).

iii) En los casos en que se
pretenda  acreditar  los
numerales i y ii con un
mismo contrato en el cual
se hayan ejecutado
simultineamente estudios,
disefios y obra
(construccion,
intervencion,

mejoramiento,
rehabilitacion 0
adecuacion), se tomard
como  referencia  para
calculo del monto minimo
de los contratos a presentar,
el cincuenta por ciento
(50%) del presupuesto total
estimado (Etapa | + Etapa ll
+ Implementacién
componente social),
expresado en SMMLV.

ampliacién,

iv) El valor de todos los
contratos presentados para
cumplir con la experiencia

Entidad
individual

Requisitos
APCA (constituida o por constituir)

Todos los Requisitos
. . Al menos un 2
miembros en su | Cada miembro . de presentacion
: miembro
conjunto

Documentacién |
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No.

Factor

Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Requisito

especifica solicitada en los
numerales i y ii, debera ser
igual 0 mayor a 1,5 veces el
presupuesto total estimado
(Etapa | + Etapa Il +
Implementacién
componente social),
expresado en SMMLYV.

Es decir:

i) Para acreditar estudios y
disefios: Menor o igual a
tres (3) contratos, cada uno
de un valor minimo de $
124.872.159 lo cual
equivale a 96 SMMLV.

ii) Para acreditar obra:
Menor o igual a tres (3)
contratos, cada uno de un
valor minimo de $
3.009.165.000 lo cual
equivale a 2.315 SMMLV.

iii) Para acreditar estudios,
disefios y obra en un solo
contrato: Menor o igual a
tres (3) contratos, cada uno
de un valor minimo de
$3.258.909.318 lo cual
equivale a 2.507 SMMLV.

iv) La sumatoria de todos
los contratos aportados para

Entidad
individual

Requisitos
APCA (constituida o por constituir)

Documentacion

Todos los Requisitos
. . Al menos un 2
miembros en su | Cada miembro . de presentacion
: miembro
conjunto
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No.

Factor

Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Requisito

certificar la experiencia
especifica (numerales i y ii)
debera ser igual 0 mayor a
$9.776.727.954, lo cual
equivale a 7.521 SMMLYV.

Para la acreditacion de la
experiencia, la conversion a
salarios minimos
mensuales legales vigentes
(SMMLYV) se efectuara de
acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o
proyecto a la fecha de
terminacion o de la fecha de
suscripcion del acta de
entrega y recibo final de
este, de acuerdo con el valor
del salario minimo
colombiano vigente para
dicha fecha.

Para efectos de la
conversion a  salarios
minimos, en caso de que el
oferente presente soportes
tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de
suscripcion del acta de
entrega y/o recibo final, la
fecha que sera tomada para
la conversién, serd la de
terminacion del contrato.

Entidad
individual

Requisitos
APCA (constituida o por constituir)

Documentacion

Todos los Requisitos
. . Al menos un 2
miembros en su | Cada miembro . de presentacion
: miembro
conjunto
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Documentacion

No.

Factor

Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Requisito

Cuando el oferente no
presente los documentos,
con la Oferta o en la etapa
de  subsanacidn, que
cumplan con las
condiciones establecidas en
las alternativas de
acreditacion de experiencia,
en donde se pueda verificar
el valor total ejecutado del
contrato en SMMLV, dicho
contrato o proyecto no sera
tenido en cuenta para
acreditar este criterio de
experiencia.

Para los anteriores efectos,
la entidad igualmente
convertira el presupuesto
estimado de la convocatoria
a Salarios Minimos
Mensuales Legales
vigentes a la fecha del
cierre

En los casos en que los
contratos aportados
contemplen objetos,
actividades o alcances
diferentes a las requeridos,
s6lo se tendrd en cuenta
para la acreditacion de la
condicion de valor, los
montos asociados a las
actividades  relacionadas

Entidad
individual

Requisitos
APCA (constituida o por constituir)

Todos los Requisitos
. . Al menos un 2
miembros en su | Cada miembro . de presentacion
: miembro
conjunto
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No.

Factor

Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Requisito

con la experiencia
especifica, excepto en el
evento en  que la
documentacién  aportada
acredite la ejecucién de
actividades de construccion
de ciclorrutas o vias
vehiculares urbanas, como
MINIMO en una longitud
como se seflala a
continuacién, caso en el
cual la entidad tendra en
cuenta el valor total del
contrato.

e 15km 09.000 m2 de
viasy

e 18kmo 2160 m2 de
ciclorrutas

Entidad
individual

Requisitos
APCA (constituida o por constituir)

Todos los
miembros en su
conjunto

Cada miembro

Al menos un
miembro

Documentacion

Requisitos
de presentacion

4.2
(b)

En relacibn con los
contratos antes
mencionados y cualquier
otro [terminado
sustancialmente 'y  en
ejecucion] como contratista
principal, miembro de una
APCA 0 por lo menos en
los Ultimos catorce (14)
afios anteriores a la fecha
limite para la presentacion
de ofertas, deberd cumplir
con un minimo de
experiencia en construccion
en las siguientes

Debe
cumplir los
requisitos

Deben cumplir
los requisitos

N/A

N/A

Formulario
EXP-4.2h)
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Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Requisitos
APCA (constituida o por constituir)

Documentacion

satisfactoriamente®; disefio
ylo  construccion  ylo
ampliacién y/o adecuacion
y/lo  mejoramiento  de
espacio publico y/o de
obras de urbanismo?® asi:

e 9.000 m2

No Factor Requisito Eniidad Todos los Al menos un e
: q individual | miembrosensu | Cada miembro . de presentacion
. miembro
conjunto
actividades clave
terminadas

8 El volumen, el nimero o la tasa de produccion de cualquier actividad clave se pueden demostrar en uno o mas contratos combinados si se ejecutan en el

mismo periodo de tiempo. La tasa de produccion sera la tasa de produccidn anual de la(s) principal(es) actividad(es) de construccién.

% El requisito sobre la experiencia minima en contratos maltiples sera la suma de los requisitos minimos para los respectivos contratos individuales.
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4. Personal Experto

El Adjudicatario debe demostrar que tiene el personal experto debidamente calificado (y en cantidad
adecuada), como se describe en la tabla abajo, para cumplir con los requisitos del Contrato.

El Adjudicatario proporcionara los detalles del Personal experto y aquel otro Personal experto que el
Adjudicatario considere apropiados, junto con sus calificaciones académicas y experiencia laboral. El
Adjudicatario debera llenar los formularios correspondientes en la Secciéon IV, Formularios de
Licitacion.

El Contratista requerira el consentimiento del Interventor para sustituir o reemplazar al Personal
Experto (de conformidad con las Condiciones Especiales del Contrato 9.1).

Se debera considerar este equipo minimo para el proyecto; no obstante, cada Licitante debera evaluar
el equipo requerido para la adecuada ejecucién de las actividades conforme los productos y entregables
solicitados y las particularidades de cada territorio.

El Adjudicatario, debe demostrar que tiene el personal para las posiciones en los campos de
especializacion de la Etapa I, y Etapa Il y transversales a ambas etapas, debidamente calificado (y en
cantidad adecuada), como se describe en la tabla abajo, para cumplir con los requisitos del Contrato.

Expertos en los siguientes campos de especializacion transversales a la Etapa 1 y 11

. Formacion | Experiencia . - No. .
Cant. Perfil Educativa General ‘ Experiencia especifica Contratos Dedicacién

Experiencia  profesional
especifica como director
general de proyectos de
consultoria y obra
relacionados con: disefio y
obra de espacio publico,
disefio urbano y/o obras de
urbanismo y/o parques
Arquitecto o . recreo  deportivos  y/o
Diez  (10) campos y/o escenarios 3 50%

Civil anos deportivos.

Director de :
1 Ingeniero
proyecto

La sumatoria del é&rea
disefiada y/o intervenida
acreditada mediante los
contratos aportados, debera
ser igual o superior a
19.200 m2

Experiencia  profesional
especifica planeacion y e
implementacion de
componente  social en
proyectos de 3 100%
infraestructura civil y/u
obras  de  urbanismo
(consultoria de estudios
disefios, y construccién).

Profesional
en areas
nicleo  del
Profesional | conocimiento | Tres 3)
social en ciencias | afios
sociales y
ciencias
humanas
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Uno de los contratos
aportados  debe  tener
experiencia en la

planeacion y desarrollo de
metodologias ylo
estrategias de participacion
ciudadana y
fortalecimiento de la
organizacién comunitaria

Expertos en los siguientes campos de especializacion de la Etapa |

Cant

Perfil

Formacion
Educativa

Experiencia
General

Experiencia Especifica

Experiencia profesional
especifica como disefiador

[\[o}
Contrato
S

Dedicaci6
n

parques  recreodeportivos
y/o escenarios deportivos.

La sumatoria del area
disefiada acreditada
mediante  los  contratos

Ing\e,?;;gro de de vias vehiculares urbanas
y ylo vias peatonales, y/o
- transportes o .
Especialista - . ciclorrutas.
en disefio INgeniero .
1 o civil con Seis (6) afios . , 3 30%
geométrico La sumatoria del éarea
p posgrado en C .
de vias c - disefiada acreditada
vias, disefio .
. mediante  los  contratos
de vias o L
afines aportqdos, debera ser igual o
superior a 13.900 m2.
Experiencia especifica en
. consultoria de disefio de
Arquitecto espacio publico y/o disefio
con estudios P P y
. de posgrado urbano.
Arquitecto en
1 disefiador . Seis (6) afios | La sumatoria del area 3 30%
urbanismo, - .
urbano - disefiada acreditada
disefio .
mediante  los  contratos
urbano o L
afines aporte_ldos, debera ser igual o
' superior a 19.200 m2
Experiencia profesional
especifica como especialista
estructural en consultorias
de disefio de espacio
publico, disefio urbano y/o
. diseio de obras de
Ingeniero . .
Especialista civil con . urbgnlsmo ylo vias
1 Seis (6) afios | vehiculares ylo vias 3 30%
estructural | posgrado en .
peatonales, y/o ciclorrutas o
estructuras




Seccion 11 - Criterios de Evaluacion y Calificacion

63

Perfil

Formacion
Educativa

Experiencia
General

Experiencia Especifica

aportados, deberd ser igual o
superior a 13.500 m2,

[\[o}
Contrato
S

Dedicacié
n

Especialista
1 hidrosanitar
io

Ingeniero
civil o
sanitario, o
sanitario y
ambiental
con
posgrado en
el area de la
hidraulica o
sanitaria

Seis (6)
afos

Experiencia profesional
especifica como especialista
hidrosanitario en
consultorias de disefio de
espacio  publico, disefio
urbano y/o disefio de obras
de urbanismo o vias
vehiculares ylo vias
peatonales, y/o ciclorrutas
ylo parques
recreodeportivos ylo
escenarios deportivos.

La sumatoria del area
disefiada acreditada
mediante  los  contratos
aportados, debera ser igual o
superior a 19.200 m2

30%

Especialista
eléctrico

Ingeniero
eléctrico o
ingeniero
electricista

Seis (6) afios

Experiencia profesional
especifica como especialista
eléctrico en consultorias de
disefio de espacio publico,
disefio urbano y/o disefio de
obras de urbanismo y/o
alumbrado publico y/o vias
vehiculares ylo vias
peatonales, y/o ciclorrutas
ylo parques
recreodeportivos ylo
escenarios deportivos.

La sumatoria del area
disefiada acreditada
mediante  los  contratos
aportados, debera ser igual o
superior a 13.500 m2.

30%

Especialista
1 en
geotecnia

Ingeniero
civil con
posgrado en
geotecnia

Seis (6) afios

Experiencia profesional
especifica como especialista
en geotecnia en consultorias
de disefio de espacio
publico, disefio urbano y/o
disefio de obras de
urbanismo o vias
vehiculares ylo vias
peatonales, y/o ciclorrutas
ylo parques
recreodeportivos ylo
escenarios deportivos.

30%
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Perfil

Formacion
Educativa

Experiencia
General

Experiencia Especifica

La sumatoria del area
disefiada acreditada
mediante  los  contratos

aportados, debera ser igual 0
superior a 13.500 m2,

[\[o}
Contrato
S

n

Dedicacié

Experiencia profesional
especifica como arquitecto
paisajista en consultorias de
disefio de espacio publico,
disefio urbano y/o disefio de
obras de urbanismo y/o vias

Arquitecto vehiculares 0 vias
_ con peatonales, y/o ciclorrutas
Arquitecto posgrado en | Seis (6) afios ylo . parques 3 20%
paisajista UL recreodeportivos 0
paisajismo o : .
4 escenarios deportivos.
afines
La sumatoria del area
disefiada acreditada
mediante  los  contratos
aportados, debera ser igual o
superior a 13.500 m2,
Experiencia profesional
especifica en el manejo
Ingeniero ambiental de proyectos
civil o consultoria relacionados con
. sanitario con disefio de espacio publico,
Profesional L - -
- especializaci | Cuatro  (4) | disefio urbano y/o disefio de 0
especialista | - . ~ ? . 3 20%
. 6n ambiental | afios obras de urbanismo y/o vias
ambiental . - .
o afines, o vehiculares ylo vias
ingeniero peatonales, y/o ciclorrutas
ambiental ylo parques
recreodeportivos ylo
escenarios deportivos.
Experiencia profesional
especifica en la
Profesional programacion  de  obra,
de Arquitecto o elaboracion de presupuestos,
. X . Cuatro  (4) i . - 0
programaci ingeniero afios anélisis de precios unitarios 3 50%
ony civil y especificaciones técnicas
presupuesto en consultorias para
proyectos de infraestructura
civil y/u obras de urbanismo.
Abogado L .
Experiencia profesional
Abogado con o
expertoen | posgradoen | Cuatro (4) especm(N:a e el
o acompafiamiento juridico de 2 10%
derecho derecho afios
procesos  urbanos  ylo
urbano urbano o

afines

urbanisticos.
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e El profesional ofertado
para el primer empleo
no debe  registrar
afiliacion ni cotizacién
como trabajador
dependiente 0
independiente al
Sistema Integral de
Seguridad  Social de
manera posterior a la
fecha de graduacion
como profesional.

. Formacién  Experiencia . o N, Dedicacio
Perfil Ed . Experiencia Especifica Contrato
ucativa General s n
Profesiona
| en
Seguridad
y salud en
el trabajo o Experiencia profesional
profesiona especifica en disefio y/o
| en implementacion de SG-SST
Profesional | ingenierias de proyectos de
en con infraestructura  civil y/u
seguridad y | postgrado Cuatro  (4) | obras de urbanismo, manejo 3 10%
saludenel | en afios de seguridad industrial y
trabajo seguridad salud  ocupacional  en
y salud en contratos de construccion de
el trabajo obras civiles y/u obras de
con urbanismo.
licencia
vigente en
seguridad
y salud en
el trabajo.
En concordancia con lo
establecido en la Ley 2214
de 2022 a través de este
proyecto se debera
promover el primer empleo.
La promocidn, recepcion de
hojas de vida, la seleccion y
contratacion deberd
realizarse  mediante  un
proceso de seleccion de
personal que aplique el
Profesional contratistfa, gar_an?izan_do,una
en areas escogencia objetiva, idénea
i y transparente donde el
Profesional nucle_o c_jel promedio académico juegue
1* de apoyo conoc.lmlejnt N/A el papel preponderante. N/A 100%
social 0 €n clencias e Profesional que se
sociales y
ciencias encuentr~e entre los 18 y
los 28 afios.
humanas
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Cant

Perfil

Profesional
de apoyo
técnico

Formacion
Educativa

Profesional
en ingenieria
civil

Experiencia

General

N/A

Experiencia Especifica

En concordancia con lo
establecido en la Ley 2214
de 2022 a través de este
proyecto se debera
promover el primer empleo.

La promocidn, recepcién de

hojas de vida, la seleccion y

contratacion debera

realizarse  mediante  un
proceso de seleccion de
personal que aplique el
contratista, garantizando una
escogencia objetiva, idonea

y transparente donde el

promedio académico juegue

el papel preponderante.

e Profesional que se
encuentre entre los 18 y
los 28 afios.

o El profesional ofertado
para el primer empleo
no debe  registrar
afiliacion ni cotizacion
como trabajador
dependiente o
independiente al
Sistema Integral de
Seguridad Social de
manera posterior a la
fecha de graduacion
como profesional.

[\[o}

Contrato

S

N/A

Dedicacié

n

70%

Expertos en los siguientes campos de especializacion de la Etapa Il

Perfil

Formacion

Experienci

Experiencia Especifica

(\[o}

Dedicaci

Cant

Residente
de obra

Educativa

Ingeniero
civil o
arquitecto

a General

Tres 3)
afios

Experiencia especifica como
residente  de obra en
proyectos de construccion de
espacio publico y/u obras de
urbanismo, y/o  parques
recreodeportivos ylo
escenarios deportivos.

La sumatoria del érea
intervenida acreditada
mediante los  contratos
aportados, debera ser igual o
superior a 19.200 m?

Contratos

on

100%

R41

Especialista
en disefio

Ingeniero de
viasy

Seis (6)
anos

Experiencia profesional
especifica como disefiador de

30%
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Cant

Perfil

Formacion
Educativa

Experienci
a General

Experiencia Especifica

[\[o}
Contratos

Dedicaci
on

geométrico | transportes o vias vehiculares urbanas y/o
de vias ingeniero vias peatonales, ylo
civil con ciclorrutas.
posgrado en
vias, disefio La sumatoria del &rea
de vias o disefiada acreditada mediante
afines los contratos aportados,
debera ser igual o superior a
13.900 m2,
Experiencia profesional
especifica como especialista
estructural en proyectos de
construccion  de  espacio
publico y/u obras de
urbanismo ylo vias
. vehiculares ylo vias
Ingeniero ;
- 2 . peatonales, y/o ciclorrutas y/o
Especialista civil con Seis (6) - 0
1 ~ parques recreodeportivos o 3 10%
estructural | posgradoen | afios . :
escenarios deportivos.
estructuras
La sumatoria del érea
disefiada acreditada mediante
los contratos aportados,
deberd ser igual o superior a
13.500 m2,
Experiencia profesional
especifica como especialista
hidrosanitario en proyectos
. de construccién de espacio
Ingeniero -
civil 0 publico y/u obras de
o urbanismo ylo vias
sanitario, 0 - .
L vehiculares ylo vias
- sanitario y ;
Especialista . . peatonales, y/o ciclorrutas y/o
A - ambiental Seis (6) . 0
1 hidrosanitar con afios parques recreodeportivos o 3 10%
io escenarios deportivos.
posgrado en
el area de la . ,
P La sumatoria del érea
hidraulica o - - .
o disefiada acreditada mediante
sanitaria
los contratos  aportados,
debera ser igual o superior a
19.200 m?
Experiencia profesional
especifica como especialista
eléctrico en proyectos de
- . . construccion  de  espacio
Especialista Ingeniero Seis 6 L
1 pecia geni . ©) publico y/u obras de 3 10%
eléctrico eléctrico afios

urbanismo y/o alumbrado
publico y/o vias vehiculares
y/lo vias peatonales, y/o
ciclorrutas  y/lo  parques
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Cant

Perfil

Formacion
Educativa

Experienci
a General

Experiencia Especifica

No. Dedicaci
Contratos on

recreodeportivos
escenarios deportivos.

ylo

La sumatoria del érea
disefiada acreditada mediante
los contratos aportados,
debera ser igual o superior a
13.500 m2,

Especialista
en
geotecnia

Ingeniero
civil con
posgrado en
geotecnia

Seis
anos

(6)

Experiencia profesional
especifica como especialista
en geotecnia en proyectos de
construccion  de  espacio
publico y/u obras de
urbanismo ylo vias
vehiculares ylo vias
peatonales, y/o ciclorrutas y/o
parques recreodeportivos o
escenarios deportivos.

La sumatoria del érea
disefiada acreditada mediante
los contratos aportados,
deberd ser igual o superior a
13.500 m2,

3 10%

Profesional
especialista
ambiental

Ingeniero
civil o
sanitario con
especializaci
6n ambiental
o afines, o
ingeniero
ambiental

Cuatro
anos

(4)

Experiencia profesional
especifica en el manejo
ambiental de proyectos de
construccion  relacionados
con espacio publico, disefio
urbano u obras de urbanismo
0 vias vehiculares o vias
peatonales, o ciclorrutas o
parques recreodeportivos y/o
escenarios deportivos.

3 10%

Profesional
de
programaci
ony
presupuesto

Arquitecto 0
ingeniero
civil

Dos
afnos

)

Experiencia profesional
especifica en la programacion
de obra, elaboracion de
presupuestos, analisis de
precios unitarios y
especificaciones técnicas en
consultorias para proyectos
de infraestructura civil y/u
obras de urbanismo.

2 5%

Profesional
en
seguridad y
salud en el
trabajo

Profesional
en seguridad
y salud en el
trabajo o
profesional
en
ingenierias
con
postgrado en

Cuatro
anos

(4)

Experiencia profesional
especifica en disefio e
implementacion de SG-SST
de proyectos de
infraestructura civil y/u obras
de urbanismo, manejo de
seguridad industrial y salud
ocupacional en contratos de

3 100%
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Cant

Perfil

Formacion

Experienci

Experiencia Especifica

[\[o}

Dedicaci

Educativa a General Contratos on
seguridad y construccion de obras civiles
salud en el y/u obras de urbanismo.
trabajo con
licencia
vigente en
seguridad y
salud en el
trabajo

En concordancia con lo

establecido en la Ley 2214 de

2022 a través de este proyecto

se debera promover el primer

empleo.

La promocion, recepcion de

hojas de vida, la seleccién y

contratacion deberd realizarse

mediante un proceso de
seleccion de personal que
aplique el contratista,

Profesional garantizando una escogencia

en areas objetiva, idénea y
Profesional nt]clep Qel transpzar.ente » dc_)nde_ el
conocimient promedio académico juegue
1= de apoy0 | 4 en ciencias N/A el papel preponderante. N/A 100%
social . -

sociales y e Profesional que se

ciencias encuentre entre los 18 y
humanas los 28 afios.

e El profesional ofertado
para el primer empleo no
debe registrar afiliacion
ni  cotizacion  como
trabajador dependiente o
independiente al Sistema
Integral de Seguridad
Social de manera
posterior a la fecha de
graduacion como
profesional.

En concordancia con lo

establecido en la Ley 2214 de

2022 a través de este proyecto

se debera promover el primer

empleo.

La promocion, recepcion de

Profesional | Profesional hojas de _\{ida, la s,elecc_ic')n y
1 de apoyo | en ingenieria N/A contratacion deberd realizarse N/A 100%
. > mediante un proceso de
técnico civil

seleccion de personal que

aplique el contratista,
garantizando una escogencia
objetiva, idonea y
transparente donde el

promedio académico juegue
el papel preponderante.
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Formacion = Experienci Experiencia Especifica \[o} Dedicaci
Educativa a General P P Contratos on

Cant

Perfil

e Profesional que se
encuentre entre los 18 y
los 28 afios.

e El profesional ofertado
para el primer empleo no
debe registrar afiliacion
ni  cotizacion  como
trabajador dependiente o
independiente al Sistema
Integral de Seguridad
Social de manera
posterior a la fecha de
graduacion como
profesional.

Todo el personal anteriormente descrito sera de caracter obligatorio durante la ejecucion del contrato.
El licitante debe tener en cuenta en su oferta el personal necesario para el cumplimiento del contrato,
incluyendo personal administrativo y operativo (secretaria, mensajero, vigilancia, almacenista,
topdgrafo y cadenero, y demas que se requieran conforme alcance de las actividades a ejecutar) y debera
costearlo y mantenerlo en disposicion para las reuniones, comités y seguimientos que se realicen por
parte de la interventoria, el Operador/Agente Implementador, el contratante, y el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.

Nota 1. Si bien el licitante no presentara los perfiles de su personal con la oferta; si debera costearlo
para efectos de la ejecucion y cumplimiento del contrato. Asi mismo, estos perfiles deben ser
presentados con sus respectivos soportes, para su aprobacién como requisito para la firma del acta de
inicio del contrato por parte de quien resulte como Adjudicatario.

Nota 2. Cuando el contratista requiera reemplazar a cualquiera de las personas presentadas para ocupar
los cargos del personal minimo requerido, sometera antes de su designacion, las hojas de vida en las
gue indicara la experiencia profesional y la experiencia especifica, acompafiadas con las respectivas
certificaciones y diplomas que acrediten la experiencia profesional y especifica requeridas en estos
Documentos de Licitacion, para revision y aprobacion de la INTERVENTORIA. La aprobacion de
dicho personal no exime al contratista de su obligacion de removerlo, si el Interventor asi lo exige,
cuando el avance y la organizacidon de la obra no sean satisfactorios para él mismo.

Nota 3. En desarrollo del componente social y ambiental, para dar cumplimiento al C-PGAS y el C-
PGL, el CONTRATISTA debe contemplar el personal minimo requerido que se encuentra estipulado
anteriormente, asi como mantenerlo durante el plazo de la ejecucion del contrato. Se recomienda que
estos profesionales tengan domicilio en la zona de desarrollo del proyecto, de manera que se facilite el
conocimiento del territorio, la cultura las tradiciones de la regién y asi mismo facilite el relacionamiento
con los actores institucionales y comunitarios.

Nota 4. De manera deseable se busca que durante la ejecucion del contrato el personal calificado del
proyecto vinculado por el CONTRATISTA DE OBRA incluya por lo menos, un veinticinco por ciento
(25%) de mujeres.

Nota 5. De manera deseable se busca vincular a la ejecucion de las obras, por lo menos, un setenta por
ciento (70%) de mano de obra no calificada de la zona de influencia directa; preferiblemente habitantes
de la localidad beneficiaria.
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Nota 6. La experiencia especifica del personal experto sera tenida en cuenta y valorada desde la
expedicion de la tarjeta profesional para el caso de los ingenieros y arquitectos, para los demas
profesionales, se contara desde la fecha de terminacion y aprobacién del pénsum académico.

Nota 7. El adjudicatario debera tener en cuenta en su oferta econémica el personal social que se requiera
para el desarrollo oportuno del contrato.
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5. Equipos

El Licitante debe demostrar que cuenta con los equipos clave que se enumeran a continuacion:

(o} Tipo de equipo y caracteristicas(*) NUmero minimo exigido_(**)
1 Volqueta Global
2 Vibrocompactador Global
3 Retroexcavadora Global
4 Minicargador Global

(*) No se requiere una especificacion técnica particular; esta deber ser indicada por el Licitante en el
formulario dispuesto para tal fin.

(**) No se relaciona todo el equipo necesario para la ejecucion de las obras, solo los equipos claves. El
Licitante debe tener en cuenta en su oferta todo el equipo necesario para el cumplimiento del Contrato
y debera costearlo.

El Licitante proporcionard mas detalles sobre los equipos propuestos en el formulario pertinente de la
Seccion V.

Nota 1. Los equipos relacionados y el numero exigido, en el cuadro “Tipo de equipos y
caracteristicas”’, son el minimo que debe presentar el oferente, no obstante, éste debera considerar en
su oferta, los necesarios y convenientes para la ejecucién de las obras. El contratista debera tener en
cuenta que la supervisién y la interventoria realizardn seguimiento a la calidad y cantidad de
herramientas y equipos que se requieran de acuerdo con la ejecucion y avance de las obras.

Nota 2. Los Formularios para los Equipos, exigidos en la Seccién IV “Formularios de Licitacién”
deberan diligenciarse acorde a la informacion que se tenga sobre los equipos y/o herramientas, que el
licitante debe considerar de acuerdo con la necesidad y conveniencia en nimero y calidad para la
ejecucion de las obras.
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Seccion 1V. Formularios de Licitacion
Indice de formularios

CaArta e OFCITA ..o 74
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1. Modelo de LiStado d8 Cantidades.........ocovveeeieiee ettt ee et e e e e e e e e et e e e e e e e serenees 77
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referencia para establecer el precio ofertado, a continuacion, se detallan los diferentes

items necesarios y las cantidades estimadas. ...........ccoevviieiieie s 77
2. Listado de las monedas de pago (NO aPHICA) .......ooeiieieieiieieiiesese e 81
3. Cuadro(s) de Datos de Ajuste (NO apliCa) ........ccveeiveiieiieii e 82
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Formularios para 10S EQUIPOS .......uciiiiiiie ettt ettt 93
Organizacion del Sitio de 1a Obra (NO apliCa) .........cocervriiereiieieeere e 94
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Programa de Movilizacion (NO apliCa)..........ccceiieiiiiiiie i 96
Programa de ConstrucCion (NO @PHICA) .......cierveirerieieeser e 97
Medio ambiente, social, seguridad y salud en el trabajo Estrategias de Gestion y Planes de
IMPIEMENTACION. ...ttt bbbt e 98
Normas de Conducta: Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS)............. 99
OLr0S (NO BPIICA) ... et 100
Calificacion del LICITANTE. ........cciiiiieieieese s 101
Formulario ELI - 1.1: Informacion sobre el LiCitante ..........ccccocevvvvivciieieieicsc e 101
Formulario ELI - 1.2: Informacion sobre los Licitantes constituidos como APCA ............. 102
Formulario CON - 2: Historial de incumplimiento de contratos, litigios pendientes y
antecedentes de TITIGIOS ......cviieeie et 103
Formulario CON - 3: Declaracion de Desempefio ASSS........cocovviiinnineneneee e 105
Formulario CCC: Compromisos contractuales vigentes / Obras en ejecucion..................... 107
Formulario FIN - 3.1: Situacion y desempefio en materia financiera............ccccoccocevevnnennnn. 108
Formulario FIN - 3.2: Facturacion media anual de obras de construccion.............c.cc.cccu.... 110
Formulario FIN - 3.3: ReCUIrS0S fINANCIEIOS .......c.cccverieiieiieie e seese e e e see e e neas 111
Formulario EXP - 4.1: Experiencia general en CONStrUCCIONES ........cccceevvveveeiiveesieiiieesineenns 112
Formulario EXP - 4.2 a): Experiencia especifica en disefio y/o construccion de espacio
publico, obras de urbanismo, vias vehiculares, peatonales, y ciclorrutas.................... 113

Formulario EXP - 4.2b): Experiencia en actividades clave en contratos de disefio y/o
CONSEIUCCION ...ttt et et e st e e te s reesbeeeesreesreeneeas 115
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Carta de Oferta

INSTRUCCIONES PARA LOS LICITANTES: ELIMINE ESTE RECUADRO UNA VEZ QUE
SE HAYA RELLENADO EL DOCUMENTO

El Licitante debe preparar esta Carta de Oferta en papel con membrete que indique claramente
el nombre y el domicilio comercial completos del Licitante.

Nota: El texto en letra cursiva tiene por finalidad ayudar a los Licitantes a preparar este
formulario.

Fecha de presentacidn de esta Oferta: [indique fecha (dia, mes y afio) de la presentacion de la Oferta]
Llamado a Licitacion SDO No.: CO-Al-017-CW-RFB

Para: Patrimonio auténomo Findeter MIB y EP Banca Multilateral cuya vocera y administradora es la
SOCIEDAD FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

(@) Reservas: Hemos examinado el Documento de Licitacidn, incluidas las enmiendas publicadas de
acuerdo con la IAL 8, y no tenemos reservas al respecto.

(b) Elegibilidad: Cumplimos los requisitos de elegibilidad y no tenemos ningtn conflicto de intereses
de conformidad con la IAL 4.

(c) Declaracién de Mantenimiento de la Oferta: No hemos sido suspendidos ni declarados
inelegibles por el Contratante en relacion con la ejecucion de una Declaracion de Mantenimiento
de la Oferta o Declaracion de Mantenimiento de Propuesta en el pais del Contratante de acuerdo
conlalAL 4.7,

(d) Conformidad: Ofrecemos ejecutar las siguientes Obras con arreglo al Documento de Licitacion:
[inserte una breve descripcién de las Obras]

(e) Precio de la Oferta: El precio total de nuestra Oferta incluidos todos los impuestos, derechos y
gravamenes, excluido cualquier descuento ofrecido en el apartado f) siguiente, es: [indique una de
las siguientes opciones, segun corresponda]

Opciodn 1, en el caso de un lote: El precio total es: [inserte el precio total de la Oferta en letras
y ndmeros, indicando los diversos montos y las correspondientes monedas];

O bien,

Opcidn 2, en el caso de multiples lotes: a) El precio total de cada lote es: [inserte el precio total
de cada lote en letras y nimeros, indicando los diversos montos y las correspondientes
monedas] y b) el precio total de todos los lotes (Ia suma de todos los lotes) es: [inserte el precio
total de todos los lotes en letras y numeros, indicando los diversos montos y las
correspondientes monedas].

(f) Descuentos: Los descuentos ofrecidos y la metodologia para su aplicacién son los siguientes:

(i) Los descuentos ofrecidos son: [Especifique en detalle cada descuento ofrecido]

(ii) El método de calculo exacto para determinar el precio neto después de la aplicacién de los
descuentos es el siguiente: [Especifique en detalle el método que se utilizara para aplicar los
descuentos].

(g) Periodo de validez de la Oferta: Nuestra Oferta sera valida durante el periodo establecido en la
IAL 18.1 a partir del dia fijado como fecha limite para la presentacion de las Ofertas conforme al
Documento de Licitacion, y seguird siendo de carécter vinculante para nosotros y podra ser
aceptada en cualquier momento antes de la finalizacion de ese periodo.

(h) Garantia de Cumplimiento: Si nuestra Oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una
Garantia de Cumplimiento [y una Garantia de Cumplimiento de las obligaciones medio
ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo. Suprimir si no es aplicable] de
conformidad con el Documento de Licitacion.
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(i) Una Oferta por Licitante: No estamos presentando ninguna otra Oferta en caracter de Licitante
individual o de subcontratista, y no estamos participando en ninguna otra Oferta en caracter de
miembro de una APCA, y cumplimos los requisitos establecidos en la IAL 4.3, salvo cualquier
Oferta alternativa presentada de conformidad con la IAL 13.

(J) Suspension e inhabilitacion: Nosotros, al igual que nuestros subcontratistas, proveedores,
consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del Contrato no
estamos sujetos ni sometidos al control de ninguna entidad ni individuo que sea objeto de una
suspensién temporal o una inhabilitacion impuesta por una institucién miembro del Grupo Banco
Mundial, ni de una inhabilitacién impuesta por el Grupo Banco Mundial conforme al acuerdo para
el cumplimiento conjunto de las decisiones de inhabilitacion firmado por el Banco Mundial y otros
bancos de desarrollo. Asimismo, no somos inelegibles en virtud de las leyes nacionales del
Contratante ni de sus normas oficiales, asi como tampoco en virtud de una decision del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas.

(k) Instituciones o empresas de propiedad estatal: [elija la opcion adecuada y elimine la otra] [No
somos una institucion o empresa de propiedad estatal] / [Somos una institucion o empresa de
propiedad estatal, pero reunimos los requisitos establecidos en la 1AL 4.6].

() Comisiones, gratificaciones y honorarios: Hemos pagado o pagaremos las siguientes
comisiones, gratificaciones u honorarios en relacién con el proceso de Licitacion o la
formalizacion del Contrato: [indique el nombre completo de cada receptor, su direccion completa,
el motivo por el cual se pag6 cada comision o gratificacion, y la moneda de cada una de ellas]

Nombre del receptor Direccion Motivo Monto

(Si no se ha efectuado o no se va a efectuar pago alguno, indique “ninguno”).

(m) Contrato vinculante: Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptacion de ustedes por escrito
incluida en su Carta de Aceptacidn, constituira un contrato vinculante entre nosotros hasta que el
contrato formal haya sido redactado y formalizado.

(n) Obligacion de aceptar: Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta evaluada
mas baja, ni la Oferta mas Conveniente ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir.

(o) Fraude y corrupcion: Certificamos por la presente que hemos adoptado medidas tendientes a
garantizar que ninguna persona que actle por nosotros 0 en nuestro nombre participe en acto
alguno que entrafie algun tipo de fraude y corrupcion.

(p) Mediador: Aceptamos la nominacion de [indique el nombre propuesto en las IAL] como
Mediador.

[0 bien]

No aceptamos la nominacién de [indique el nombre propuesto en las IAL] como Mediador, y en su

lugar proponemos a [indique el nombre] cuyos antecedentes y tarifas se adjuntan.

Nombre del Licitante: *[indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta]

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representacion del

Licitante: **[indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la

Oferta]

Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que firma la

Oferta]

Firma de la persona mencionada mas arriba: [firma de la persona cuyo nombre y cargo se indican

mas arriba]
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Fecha de la firma: [indique el dia de la firma] de [indique el mes] de [indique el afio]

*: En el caso de una Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actla
como Licitante.

**: |_a persona que firma la Oferta adjuntara a esta el poder que le haya otorgado el Licitante.
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Apéndices de la Oferta

1. Modelo de Listado de Cantidades

El Licitante debera presentar un listado de cantidades (Oferta econémica) Como cuadro de referencia
para establecer el precio ofertado, a continuacion, se detallan los diferentes items necesarios y las
cantidades estimadas.

FORMATO OFERTA ECONOMICA

Estudios, disefios, y construccidn de las obras priorizadas, incluido el acompafiamiento social necesario del proyecto de mejoramiento

integral de barrios en el municipio de Soledad, Atlantico.

CALCULO DE LA OFERTA ECONOMICA

1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISENOS OBTENCION DE LICENCIA Y PERMISOS

item | Actividad para la ejecucién de estudios y disefios. Un. Cantidad Wl IIE Subtotal
ofertado
1 Estudios y disefios obtencion de licencia y permisos GL 1
2. ETAPA 1l. OBRA
item | Actividades de obra un. Cantidad Vo LIS Subtotal
ofertado
ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD
1 Preliminares
localizacion, trazado y replanteo obra arquitecténica incluye comision topografica,
2 m2 9010
cartera y planos
3 Excavaciones y rellenos
4 excavacion mecanica en material comuan incluye cargue m3 4145
5 relleno en material seleccionado proveniente de la excavacién compactacién manual m3 541
6 relleno con material mixto de rio sin procesar tamafio max.3" suministro, extendido, m3 3044
nivelacién, humedecimiento y compactacién mecénica con equipo pesado.
7 Concretos
bordillo de piezas prefabricadas de concreto tipo a -80 80x35x20cm. no incluye la
8 ) . ml 1802
conformacion de la superficie de apoyo
9 Pavimentos
pavimento en concreto hidraulico mr40kg/cm204.0mpa, incluye fundida, formaleteado,
10 | barras (transferencia/amarre), vibrado, texturizado, curado y juntas. no incluye malla m3 405
de refuerzo losa
11 | mezcla asféltica mdc-2 o 19 m3 405
12 lineas de demarcacién ancho 12 cms, con pintura acrilica, incluye micro esferas (inv. ml 2703
700.1)
13 | Inst. Hidraulicas
14 sumidero en concreto de 20.7mpa (3000 psi) de 1.00m x 0.80m x 0.26m no incluye 181

rejilla un.
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FORMATO OFERTA ECONOMICA

Estudios, disefios, y construccion de las obras priorizadas, incluido el acompafiamiento social necesario del proyecto de mejoramiento
integral de barrios en el municipio de Soledad, Atlantico.

CALCULO DE LA OFERTA ECONOMICA

15 | rejilla sumidero .25*.60 < 21/2"*3/16" un. 181
16 | tuberia sanitaria d=4" PVC ml 1805
17 | Inst. Eléctrica
canalizacion 4, 6" PVC tpd incluye cama de arena y cinta prevencion, no incluye
18 . ml 1805
excavacion y relleno.
19 | puesta a tierra méstil (v) un. 36
20 | concreto 12.6 mpa,(1800 psi) solado, limpieza m3 18
21 | poste de concreto linea de 8m x510kg. suministro e instalacion no incluye cimentacion 18
un.
22 | luminaria horizontal cerrada na 70 w, completa suministro e instalacion 18
un.
23 | sumi e inst acomet luminaria cable de cobr2x12+12t ml 1805
24 | caja de inspeccion tipo cs 274 - ap 274, incluye tapa en marco metalico 18
un.
25 | Urbanismo
bordillo fundido en sitio e=0.15m b=0.20 h=0.55m concreto reforzado 3000psi - 20.7
26 . ml 1802
mpa mezcla en obra. incluye acero de refuerzo
27 | suministro e instalacion arena pefia (5km) (v) m3 180
28 | adoquin tipo ladrillo 24x12x6, incluye base 3cm, morterol:4 y sello de arena m2 2883
29 | suministro e instalacion de tierra negra (v) m2
30 | suministro e instalacion grama trenza (v) m2
31 | loseta a-40; 600x200x600 mm m2 1802
32 | Mobiliario
33 sefial vertical preventiva (sp) cuadrado de 75x75cm con paralen angulo 2"x2" de 1/4". 12
suministro e instalacion Un
34 | suministro e instalacion boya plastica de sefializacion 20x20x5.5cm con reflectivo. 2258
un.
Espacio Publico
35 | Preliminares
36 localizacion, trazado y replanteo obra arquitecténica incluye comision topogréfica, m2 3103
cartera y planos
37 | Excavacionesy rellenos
38 | descapote mecanico h=0.20 m m2 2192
39 | excavacion mecénica en material comun incluye cargue m3 703
40 | relleno en material seleccionado proveniente de la excavacion. compactacion manual m3 458
suministro e instalacion de zona verde incluye grama en césped y capa de tierra negra
41 m3 912
abonada 0.08 m
42 | suministro e instalacion arena pefia (5km) (v) m3 46
43 | Concretos
44 | loseta a-40; 600x200x600 mm m2 138
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FORMATO OFERTA ECONOMICA

Estudios, disefios, y construccidn de las obras priorizadas, incluido el acompafiamiento social necesario del proyecto de mejoramiento
integral de barrios en el municipio de Soledad, Atlantico.

CALCULO DE LA OFERTA ECONOMICA

45 | asfalto zona de juego cancha m2 90
46 | concreto 3000 psi viga soporte mallas detras de arcos m3 5
47 | concreto 3000 psi viga confinamiento 15 x 30 zona cancha m3 9
48 | adoquin tipo ladrillo 24x12x6, incluye base 3cm, morterol:4 y sello de arena m3 912
49 | Inst. Eléctrica
50 canaliza_cjén 4, 6" PVC tpd incluye cama de arena y cinta prevencion, no incluye 2400
excavacion y relleno. un.
51 | puesta a tierra mastil (v) un. 50
52 | concret012.6 mpa,(1800 psi) solado, limpieza un. 50
53 | sumi e inst acomet luminari cable de cobré 2x12+12t mi 2400
54 | tablero eléctrico un. 4
55 | poste de concreto linea de 8mx510kg. suministro e instalacion no incluye cimentacion y 50
n.
56 | luminaria horizontal cerrada na 70 w, completa suministro e instalacion y 50
n.
57 | Inst. Hidraulicas
58 su_r_nidero en concreto de 20.7mpa (3000 psi) de 1.00m x 0.80m x 0.26m no incluye 100
rejilla un.
59 | rejilla sumidero .25*.60 < 21/2"*3/16" un. 100
60 | tuberia sanitaria d=4" PVC mi 124
61 | Componentes Deportivos
62 | modulos en malla proteccién canchas (v) m2 400
63 | suministro, corte y figurado de acero de refuerzo fy:420 mpa Kg 3800
64 | Gimnasios Biosaludables
65 | suministro e instalacion calistenia trx 003 un. 2
66 | gimnasio aire libre: el ascensor o simil (jalon espalda) un. 2
67 | gimnasio aire libre: esqui o simil (la eliptica) (columpio) un. 2
68 | gimnasio aire libre: barras o simil (pectoral-dorsal) un. 2
69 | gimnasio aire libre: cintura apoyo o simil (twister) un. 2
70 | Mobiliario
71 | banca en concreto con espaldar tipo m30. suministro e instalacion un. 26
72 | suministro e instalacion de bancas prefabricadas con espaldar un. 26
73 | suministro e instalacion de bancas prefabricadas m40 (v) un. 18
74 | suministro e instalacion de mesas prefabricadas de 3 puestos un.
75 capecaenmalIametélicatipoleOsuministroeinstalaci(’)n.incluyebaseen concreto 1500 18
psi mezcla en obra un.
cancha multiple fija con marco para microfutbol y tablero para baloncesto. estructura
76 hmetélica en tuberia gg!vanizada Schedule 40 de 2_1/2 "y3". pintura eIec}rostétiqa gl igo 2
orno. tablero en acrilico cal.10mm de marcado. incluye mallas porterias. suministro e
instalacion
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FORMATO OFERTA ECONOMICA

Estudios, disefios, y construccion de las obras priorizadas, incluido el acompafiamiento social necesario del proyecto de mejoramiento
integral de barrios en el municipio de Soledad, Atlantico.

CALCULO DE LA OFERTA ECONOMICA

77 | plantacion de arboles nativos paisajisticos altura minima 1.20 mts un. 80

78 | contenedores de raices de 1 metro de diametro en ladrillo comUn recocido de 24x6x12 80
un.

Subtotal Etapa Il - Obra

Valor total Implementacion de Componente social-Plan gestion social - Ruta de Sostenibilidad Social -proceso de capacitacion y Hasta
formacién (etapa 1y etapa 2) — Valor no modificable $120.555.925,00

VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA:

Nota 1: Para efectos de la Oferta correspondiente a la etapa | se deberan tener en cuenta los productos y entregables que se encuentran detallados en la seccion VII —
Requisitos de las obras y el Anexo D: Anexo técnico requerimientos minimos de construccion.

Nota 2: Para efectos de la presente Oferta correspondiente a la Etapa Il se deberan tener en cuenta los lineamientos establecidos en el Anexo D: Anexo técnico
requerimientos minimos de construccion.

Nota 3. Los valores unitarios ofertados y los valores parciales deben estar redondeados al peso, sin cifras decimales.

Nota 4. Las cantidades corresponden a una referencia de proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios para cada municipio conforme el alcance establecido en el
respectivo perfil técnico, las cuales, sirven como elemento de base para la definicion de los precios unitarios a ofertar. En este sentido, las cantidades podran variar
conforme a los resultados de los estudios y disefios definitivos productos de la Etapa I.

Nota 5. El valor de la oferta econdmica presentada debera incluir los costos indirectos (A.1.U.), por lo que, NO debe ser discriminado dentro de ésta. Es decir que el
valor de cada item de obra deberd incluir los costos indirectos (A.I.U.).

Firma del Representante Legal
Nombre del Representante Legal:
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2. Listado de las monedas de pago (No aplica)

indigue el nombre del componente de las Obras

Se deben incluir cuadros separados si los diferentes componentes de las Obras (o de la Lista
de Cantidades) requieren montos sustancialmente diferentes de moneda extranjera y moneda
nacional. ElI Contratante debe indicar los nombres de cada uno de los componentes de

las Obras.

A B C D
Porcentaje del precio
Nombre de la Monto de la Tipo de cambio Equwalente_en total de la oferta
moneda de pago moneda a m_oneda moneda nacional | (PTO)
nacional C=AxB 100xC
PTO
Moneda nacional
- 1,00
Moneda extranjera 1
Moneda extranjera 2
Moneda extranjera 3
Precio total de 100,00
la oferta
Sumas provisionales
expresadas en 1,00

moneda nacional

PRECIO TOTAL
DE LA OFERTA
(incluida las sumas
provisionales)
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3. Cuadro(s) de Datos de Ajuste (No aplica)

Cuadro A. Moneda nacional

Coeficiente de

Cadigo del Descripcion Fuente del Valor base y Monto en moneda | ponderacién
indice del indice indice fecha de base | del Licitante propuesto por
el Licitante
No ajustable — — — A *
B: *
C: *
D: *
E: *
Total 1,00

[* Para ser consignado por el Contratante. Mientras que “A” deberia ser un porcentaje fijo, B,
C, Dy E deberian especificar un rango de valores, y se pedira al Licitante que indique un
valor dentro del rango, de modo que la ponderacion total sea igual a 1,00]

Cuadro B. Moneda extranjera
Nombre de la moneda:

Si el Licitante desea cotizar en mas de una moneda extranjera, se debera repetir el cuadro
siguiente para cada una de ellas.

lor b ino/ ival Coeficiente de
Cadigo Descripcion Fuente del Valorbase | Tipo/monto Equivalente ponderacion
P P P y fechade | moneda del en moneda
del indice | del indice indice . . propuesto por
base Licitante extranjera 1 -
el Licitante
No ajustable — — — A: *
B: *
C: *
D: *
E: *
Total 1,00

[* Para ser consignado por el Contratante. Mientras que “A” deberia ser un porcentaje fijo, B,
C, Dy E deberian especificar un rango de valores, y se pedira al Licitante que indique un
valor dentro del rango, de modo que la ponderacion total sea igual a 1,00]
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4. Formulario de Declaracion de Mantenimiento de la Oferta (No
aplica)

Fecha: [indique fecha (dia, mes, afio)]
SDO N.°: [indique el nimero del proceso licitatorio]
Alternativa No.: [indique el nimero de identificacion, si esta es una oferta por una alternativa]

Para: [indique el nombre completo del Contratante]

Nosotros, los suscritos, declaramos gue:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deben estar respaldadas por una

Declaracion de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automaticamente seremos declarados no elegibles para participar en la licitacion o

presentar propuestas de cualquier contrato con el Contratante que Ilamé a licitacidn por un periodo de

[indique el nimero de meses o afios] a partir del [indique fecha], si incumplimos la(s) obligacion

(obligaciones) contraidas en virtud de las condiciones de la oferta:

(a) por haber retirado nuestra Oferta durante su periodo de validez especificado en la Carta de Oferta,
0

(b) porque, después de haber sido notificados por el Contratante de la aceptacion de nuestra Oferta,
durante su periodo de validez (i) no firmamos o nos rehusamos a firmar el Contrato, si asi se nos
solicita, o (ii) no suministramos 0 nos rehusamos a suministrar la Garantia de Cumplimiento, v,
si requerido, la Garantia de Cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, social, y de
seguridad y salud en el trabajo (ASSS), segun lo dispuesto en las Instrucciones a los Licitantes
(IAL) del documento de licitacion del Contratante.

Entendemos que esta Declaracion de Mantenimiento de la Oferta expirard si no resultamos

seleccionados, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: i) cuando recibamos la notificacion

que usted nos envie con el nombre del Licitante seleccionado, o ii) cuando hayan transcurrido

veintiocho dias después de la expiracion de nuestra Oferta.

Nombre del Licitante* [indique el nombre completo de

la persona que firma la Oferta]

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del Licitante**

[indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta]

Cargo de la persona que firma la Oferta [indique el cargo completo de la persona que firma la

Oferta]

Firma de la persona antes mencionada [firma de la persona cuyo

nombre y cargo figuran arriba]

Firmada a los [indique el dia de la firma] dias del mes de [indique el mes] de [indique el afio]

*: En caso de que la Oferta sea presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA que

acttia como Licitante.

**: La persona que firma la Oferta adjuntara a esta el poder que le haya otorgado el Licitante. [Nota:

En el caso de una APCA, la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta debe estar en nombre de

todos los miembros de la APCA que presenta la Oferta].
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Poliza de Seriedad de la Oferta

(Formulario debidamente aprobado por la Superintendencia Financiera, emitido por una
aseguradora legalmente establecida o reconocida en Colombia)

La presentacion del original de la Pdliza de Seriedad de la Oferta debidamente firmada por las
partes es un requisito indispensable para la presentacion de la oferta, su falta de entrega con la
oferta no es subsanable. Son subsanables los defectos de la Poliza de Seriedad de la Oferta
presentada oportunamente.

[Nota 1: La Pdliza de Seriedad de la Oferta deberd permanecer valida por un periodo de
veintiocho (28) dias posteriores a la fecha limite de la validez de las ofertas, o del periodo
prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Clausula 18.2 de las IAL];
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Propuesta Técnica
Formularios de la Propuesta Técnica

Personal Clave propuesto

Formularios para los Equipos

Medio ambiente, social, seguridad y salud en el trabajo:

Estrategias de Gestion y Planes de Implementacién (ASSS - GEPI)

Normas de Conducta: Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS)
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Formulario PER -1

Personal Experto propuesto
Formulario

El Adjudicatario deberd suministrar los nombres y otros detalles de las personas clave debidamente
calificadas para cumplir con el Contrato. La informacién sobre su experiencia se deberd consignar
utilizando el Formulario PER-2 de los que aparecen més abajo para cada candidato.

Personal Experto

1. Titulo de la posicién: [Director de proyecto]
Nombre del candidato:
Duracion del [insertar la duracién (fechas de inicio y terminacién) para la cual esta posicién
nombramiento: sera retenida]
Tiempo destinado [insertar el nimero de dias/semanas/meses planeados para esta posicion]
a esta posicion:
Calendario [insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar el
planeado para gréafico Gantt de primer nivel)]
esta posicion:
2. Titulo de la posicién: [Profesional social]
Nombre del candidato:
Duracion del [insertar la duracion (fechas de inicio y terminacién) para la cual esta posicion
nombramiento: serd retenida]
Tiempo destinado | [insertar el nimero de dias/semanas/meses planeados para esta posicién]
a esta posicion:
Calendario [insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar el
planeado para gréafico Gantt de primer nivel)]
esta posicion:
3. Titulo de la posicién: [Arquitecto disefiador urbano]
Nombre del candidato:
Duracion del [insertar la duracion (fechas de inicio y terminacién) para la cual esta posicion
nombramiento: serd retenida]
Tiempo destinado [insertar el nimero de dias/semanas/meses planeados para esta posicion]
a esta posicion:
Calendario [insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar el
planeado para grafico Gantt de primer nivel)]
esta posicion:
4, Titulo de la posicién: [Especialista en disefio geométrico de vias]
Nombre del candidato:
Duracion del [insertar la duracién (fechas de inicio y terminacion) para la cual esta posicion
nombramiento: serd retenida]
Tiempo destinado | [insertar el nimero de dias/semanas/meses planeados para esta posicion]
a esta posicion:
Calendario [insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar el
planeado para grafico Gantt de primer nivel)]
esta posicion:
5. Titulo de la posicién: [Especialista estructural]




Seccion V. Formularios de Licitacion

87

Nombre del candidato:

Duracion del
nombramiento:

[insertar la duracién (fechas de inicio y terminacion) para la cual esta posicion
sera retenida]

Tiempo destinado
a esta posicion:

[insertar el nimero de dias/semanas/meses planeados para esta posicion]

Calendario
planeado para
esta posicion:

[insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar el
gréfico Gantt de primer nivel)]

Titulo de la posicion:

[Especialista hidrosanitario]

Nombre del candidato:

Duracion del
nombramiento:

[insertar la duracion (fechas de inicio y terminacién) para la cual esta posicion
serd retenida]

Tiempo destinado
a esta posicion:

[insertar el numero de dias/semanas/meses planeados para esta posicion]

Calendario
planeado para
esta posicion:

[insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar el
grafico Gantt de primer nivel)]

Titulo de la posicion:

[Especialista eléctrico]

Nombre del candidato:

Duracion del
nombramiento:

[insertar la duracidn (fechas de inicio y terminacién) para la cual esta posicién
sera retenida]

Tiempo destinado
a esta posicion:

[insertar el numero de dias/semanas/meses planeados para esta posicién]

Calendario
planeado para
esta posicion:

[insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar el
grafico Gantt de primer nivel)]

Titulo de la posicion:

[Especialista en geotecnia]

Nombre del candidato:

Duracion del
nombramiento:

[insertar la duracién (fechas de inicio y terminacién) para la cual esta posicion
serd retenida]

Tiempo destinado
a esta posicion:

[insertar el nimero de dias/semanas/meses planeados para esta posicion]

Calendario
planeado para
esta posicion:

[insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar el
grafico Gantt de primer nivel)]
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9. Titulo de la posicion: [Arquitecto paisajista]
Nombre del candidato:
Duracién del [insertar la duracion (fechas de inicio y terminacion) para la cual esta posicion
nombramiento: serd retenida]
Tiempo destinado | [insertar el nimero de dias/semanas/meses planeados para esta posicion]
a esta posicion:
Calendario [insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar el
planeado para gréafico Gantt de primer nivel)]
esta posicion:
10. Titulo de la posicién: [Especialista ambiental]
Nombre del candidato:
Duracion del [insertar la duracién (fechas de inicio y terminacién) para la cual esta posicién
nombramiento: sera retenida]
Tiempo destinado [insertar el nimero de dias/semanas/meses planeados para esta posicion]
a esta posicion:
Calendario [insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar el
planeado para gréafico Gantt de primer nivel)]
esta posicion:
11. Titulo de la posicién: [Profesional programacion y presupuesto]
Nombre del candidato:
Duracion del [insertar la duracion (fechas de inicio y terminacién) para la cual esta posicion
nombramiento: serd retenida]
Tiempo destinado | [insertar el nimero de dias/semanas/meses planeados para esta posicién]
a esta posicion:
Calendario [insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar el
planeado para grafico Gantt de primer nivel)]
esta posicion:
12. Titulo de la posicién: [Abogado experto en derecho urbano]
Nombre del candidato:
Duracion del [insertar la duracién (fechas de inicio y terminacion) para la cual esta posicion
nombramiento: serd retenida]
Tiempo destinado | [insertar el nimero de dias/semanas/meses planeados para esta posicién]
a esta posicion:
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Calendario [insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar el
planeado para grafico Gantt de primer nivel)]
esta posicion:
13. Titulo de la posicién: [Profesional en seguridad y salud en el trabajo]
Nombre del candidato:
Duracion del [insertar la duracién (fechas de inicio y terminacion) para la cual esta posicién
nombramiento: serd retenida]
Tiempo destinado | [insertar el nimero de dias/semanas/meses planeados para esta posicion]
a esta posicion:
Calendario [insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar el
planeado para grafico Gantt de primer nivel)]
esta posicion:
14. Titulo de la posicién: [Profesional de apoyo social]
Nombre del candidato:
Duracion del [insertar la duracién (fechas de inicio y terminacién) para la cual esta posicion
nombramiento: sera retenida]
Tiempo destinado | [insertar el nimero de dias/semanas/meses planeados para esta posicion]
a esta posicion:
Calendario [insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar el
planeado para gréafico Gantt de primer nivel)]
esta posicion:
15. Titulo de la posicién: [Profesional de apoyo técnico]
Nombre del candidato:
Duracion del [insertar la duracion (fechas de inicio y terminacién) para la cual esta posicion
nombramiento: serd retenida]
Tiempo destinado | [insertar el nimero de dias/semanas/meses planeados para esta posicion]
a esta posicion:
Calendario [insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar el
planeado para grafico Gantt de primer nivel)]
esta posicion:
16. Titulo de la posicidn: [Residente #1]
Nombre del candidato:
Duracion del [insertar la duracién (fechas de inicio y terminacion) para la cual esta posicion
nombramiento: serd retenida]
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Tiempo destinado
a esta posicion:

[insertar el nimero de dias/semanas/meses planeados para esta posicion]

Calendario
planeado para
esta posicion:

[insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar el
grafico Gantt de primer nivel)]

17.

Titulo de la posicién: [Residente #2]

Nombre del candidato:

Duracién del
nombramiento:

[insertar la duracién (fechas de inicio y terminacién) para la cual esta posicién
sera retenida]

Tiempo destinado
a esta posicion:

[insertar el nimero de dias/semanas/meses planeados para esta posicion]

Calendario
planeado para
esta posicion:

[insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar el
grafico Gantt de primer nivel)]
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Formulario PER - 2:

Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Adjudicatario

Cargo [#1] [titulo del puesto segiin Formulario PER-1]

Informacion Nombre* Fecha de nacimiento
personal

Direccién: Correo electronico:

Calificaciones profesionales

Calificaciones académicas:

Conocimiento de idiomas: (idiomas y nivel de conversacion, lectura y escritura)
Detalles

Direccion del empleador

Teléfono

Persona de contacto (gerente / funcionario
de personal)

Fax

Denominacion del cargo

Afios con el empleador actual

Resuma la experiencia profesional en orden cronol6gico inverso. Indique la experiencia particular,
técnica y gerencial pertinente para este proyecto.

Proyecto

Posicion

Duracion

Experiencia pertinente

[principales
caracteristicas
del proyecto]

[posicion y responsabili-
dades en el proyecto]

[tiempo en la posicion]

[describir la experiencia pertinente de
esta posicion]

Declaracion

Yo, en mi calidad de miembro del personal clave abajo firmante, certifico que, a mi leal saber y
entender, la informacion contenida en este Formulario PER-2 me describe correctamente, asi como a
mis calificaciones y a mi experiencia.
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Confirmo que estoy disponible como certifico en la siguiente tabla y en todo el calendario previsto para
esta posicion, segun lo dispuesto en la Oferta:

Compromiso Detalles

Compromiso con la duraciéon del [Indicar el periodo (fechas de inicio y de finalizacion) para

contrato: el cual este personal clave estd disponible para trabajar en
este contrato]

Compromiso de tiempo: [Inserte el niimero de dias / semana / meses / que este
personal clave serd contratado]

Entiendo que cualquier declaracion falsa u omision en este Formulario puede:
(a) que se tome en consideracion durante la evaluacion de la Oferta;
(b) causar mi descalificacion para participar en la Oferta;
(c) causar mi despido del contrato.

Nombre del personal clave: [insertar nombre]
Firma:
Fecha: (dia/ mes/ afio):
Firma del representante autorizado del Licitante:
Firma:
Fecha: (dia/ mes/ afio):

Nota. Este formulario debera diligenciarse y entregarse tnicamente por el licitante que resulte como
Adjudicatario.
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Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionara la informacion adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad
necesaria para cumplir los requisitos relativos a los equipos clave enumerados en la Seccion I, Criterios
de Evaluacion y Calificacién. Preparara un formulario separado para cada uno de los equipos sefialados
o para los equipos alternativos que proponga. El Licitante suministrarg, en la medida de lo posible, toda
la informacion solicitada mas abajo. Los campos marcados con asterisco (*) se usaran para la evaluacion.

Tipo de equipo*

Informacion
sobre el equipo

Nombre del fabricante

Modelo y potencia nominal

Capacidad* Afio de fabricacion*
Situacién Ubicacion actual
actual

Informacién sobre compromisos actuales
Fuente Indique la fuente del equipo

O propio O alquilado O arrendamiento financiero

[ fabricado especialmente

La siguiente informacidn se suministrara inicamente para los equipos que no sean propiedad del Licitante.

Propietario | Nombre del propietario
Direccion del propietario
Teléfono Nombre y cargo de la persona de contacto
Fax Télex
Acuerdos Informacion sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricacién relacionados
especificamente con el proyecto
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Organizacion del Sitio de la Obra (No aplica)
[incluir la informacidn pertinente a la Organizacion en el Sitio de las Obras]
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Metodologias de Construccion (No aplica)
[incluir la descripcion de los métodos]
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Programa de Movilizacion (No aplica)
[incluir el calendario de movilizacion]
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Programa de Construccion (No aplica)
[incluir el calendario de ejecucion]
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Medio ambiente, social, seguridad y salud en el trabajo

Estrategias de Gestion y Planes de Implementacion
(ASSS - GEPI)

El Adjudicatario presentara Estrategias de Gestion Ambiental, Social, de Seguridad y Salud en el
trabajo y Planes de Implementacion (ASSS-GEPI) completos y concisos como lo requiere la IAL 11.1
(i) de los DDL. Estas estrategias y planes describirdn en detalle las acciones, materiales, equipos,
procesos de gestion, etc. que seran implementados por el Contratista y sus subcontratistas en la
ejecucion de las obras.

En el desarrollo de estas estrategias y planes, el Adjudicatario tendra en cuenta las estipulaciones de
ASSS del contrato, incluyendo las que se describen méas detalladamente en los Requisitos de las Obras
de la Seccién VII.

Nota. Esta informacion debera entregarse Unicamente por el licitante que resulte como Adjudicatario.
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Normas de Conducta: Ambiental, Social, Seguridad y
Salud en el Trabajo (ASSS)

Las Normas de Conducta que se aplicara a los empleados y subcontratistas del Contratista segln lo
requerido por IAL 11.1 (i) de los DDL. Las Normas de Conducta garantizaran el cumplimiento de las
disposiciones de ASSS del contrato, incluyendo aquellas que se describen méas detalladamente en los
requisitos de las Obras en la Seccion VII.

Ademas, el Adjudicatario debera presentar un esquema de como se implementaran estas Normas de
Conducta. Esto incluird: como se introducira en los contratos labores, qué capacitacion se
proporcionara, cémo serd monitoreado y cdmo el Contratista hara frente a las infracciones.

Nota. Esta informacion deberé entregarse tnicamente por el licitante que resulte como Adjudicatario.
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Otros (No aplica)
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Calificacion del Licitante

El Licitante debera proveer la informacion solicitada en los siguientes formularios para demostrar que
esta calificado para ejecutar el contrato segun lo estipulado en la seccidon 111 (Criterios de Evaluacion y
Calificacion).

Formulario ELI - 1.1: Informacidn sobre el Licitante
Fecha:

No. y nombre de SDO:

Pégina de

Nombre del Licitante

Si se trata de una APCA, nombre de cada miembro:

Pais de inscripcion efectiva o prevista del Licitante:
[indique el pais de constitucién]

Afio de constitucion efectiva o prevista del Licitante:

Domicilio legal del Licitante [en el pais de inscripcion]:

Informacion sobre el representante autorizado del Licitante
Nombre:

Direccion:

NUmeros de teléfono y fax:
Direccion de correo electrénico:

1. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:
O Escritura de constitucion (o los documentos equivalentes de constitucion o asociacion) y/o los
documentos de inscripcién de la entidad juridica mencionada arriba, conforme a lo dispuesto en la IAL
4.4.
O Enel caso de una APCA, carta de intencion de constituir una APCA o convenio de la APCA, segln
lo dispuesto en la IAL 4.1(*).
O Enel caso de una empresa o institucién estatal, de conformidad con la IAL 4.6, documentos que
acrediten:
e (ue tiene autonomia juridica y financiera
e (ue realiza operaciones con arreglo a la legislacion comercial
e que el Licitante no esta sometido a la supervision del Contratante
2. Se incluyen el organigrama, la lista de los miembros del Directorio y la propiedad efectiva. Si se
requiere bajo DDL ITB 47.1, el Licitante seleccionado debera proporcionar informacién adicional sobre
la titularidad real, utilizando el Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva].

(*) Nota: De acuerdo con la IAL 4.1, APCA significa Asociacion en Participacion, Consorcio o Asociacion en
donde todos los miembros deberén responder de manera conjunta y solidaria por la ejecucion de la totalidad
del Contrato de conformidad con los términos de este. De esta forma, NO se aceptan uniones temporales.
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Formulario ELI - 1.2: Informacion sobre los Licitantes

constituidos como APCA
(para ser completado por cada miembro de la APCA)

Fecha:
No. y nombre SDO:
Pagina de

Nombre de la APCA del Licitante:

Nombre del miembro de la APCA:

Pais de inscripcién del miembro de la APCA:

Afio de constitucion del miembro de la APCA:

Domicilio legal del miembro de la APCA en el pais de constitucion:

Informacion sobre el representante autorizado del miembro de la APCA

Nombre:

Direccion:

NUmeros de teléfono y fax:

Direccion de correo electronico:

1. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:

[0 Escritura de constitucion (o los documentos equivalentes de constitucion o asociacion) y/o los
documentos de inscripcién de la entidad juridica mencionada arriba, conforme a lo dispuesto en
lalAL 4.4.

O Enel caso de una empresa o institucion estatal, de conformidad con la IAL 4.6, documentos que
acrediten que goza de autonomia juridica y financiera, que funciona con arreglo a la legislacion
comercial y que no se halla bajo la supervision del Contratante.

2. Se incluyen el organigrama, la lista de los miembros del Directorio y la propiedad efectiva. Si se

requiere bajo DDL ITB 47.1, el Licitante seleccionado deber& proporcionar informacion adicional sobre

la titularidad real de cada uno de los miembros de la APCA, utilizando el Formulario de Divulgacion de la

Propiedad Efectiva].
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Formulario CON - 2: Historial de incumplimiento de contratos, litigios

pendientes y antecedentes de litigios

Nombre del Licitante:
Fecha:
Nombre del miembro de la APCA
No. y nombre de SDO:
Péagina de

Incumplimiento de contratos definido conforme a la Seccion 111, Criterios de Evaluacion
y Calificacion

Ningun incumplimiento de contrato ocurri6 desde el 1 de enero de [indique el afio], como se especifica en
el factor 2.1 de la Seccidn Ill, Criterios de Evaluacion y Calificacion.

Se produjo algin incumplimiento de contrato desde el 1 de enero de [indique el afio], como se especifica
en el factor 2.1 de la Seccién 111, Criterios de Evaluacién y Calificacion.

Afio incumplida del

Monto total del contrato
Identificacion del Contrato en COPS$ (valor actual,
moneda, tipo de cambio

Parte

contrato si es en otra moneda)
[indique |[[indique el mont¢ Identificacion del Contrato: [indique el nombre [indigue el monto]
ano] y el porcentaje] | completo del Contrato, el nimero y toda
otra identificacion]
Nombre del Contratante: [indique el
nombre completo]
Direccion del Contratante: [indique domicilio,
ciudad, pais]
Razo6n o razones del incumplimiento: [indique las
razones principales]
Litigios pendientes, de conformidad con la Seccidn IlI, Criterios de Evaluacion y Calificacién
O No hay litigios pendientes conforme al factor 2.3 de la Seccion 111, Criterios de Evaluacion

y Calificacion.
Existe algun litigio pendiente conforme al factor 2.3 de la Seccién Ill, Criterios de Evaluacion
y Calificacion, como se indica a continuacion.
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Afio de la Monto en Identificacion del contrato Monto total
disputa disputa (moneda) del contrato en
COPS$, (valor
actual,
moneda, tipo
de cambio si es
en otra
moneda)
Identificacion del contrato:
Nombre del Contratante:
Direccidn del Contratante:
Obijeto de la disputa:
Parte que inicid la disputa:
Estado de la disputa:
Identificacion del contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion del Contratante:
Obijeto de la disputa:
Parte que inici6 la disputa:
Estado de la disputa:
Antecedentes de litigios de conformidad con la Seccion Ill,
“Criterios de Evaluacion y Calificacion”
O No hay antecedentes de litigios de conformidad con la Seccidn III, “Criterios de evaluacion
y calificacion”, asunto 2.4.
O Hay antecedentes de litigios de conformidad con la Seccién III, “Criterios de evaluacion y
calificacion”, asunto 2.4, como se indica a continuacion:
ARo del Resultado Identificacion del contrato Monto total
laudo expresado como del contrato en
porcentaje del COP$, (valor
valor neto actual,
moneda, tipo
de cambio si es
en otra
moneda)
[indique el | [indique el Identificacion del contrato: [indique el [indique el
ano] porcentaje] nombre completo del contrato, el nimero | monto]

y toda otra informacion de identificacion
pertinente]

Nombre del Contratante: [indique el
nombre completo]

Direccion del Contratante: [indique la
calle, la ciudad y el pais]

Objeto de la disputa: [indique las
principales cuestiones contempladas en la
disputa]

Parte que inici6 la disputa: [indique
“Contratante” o “Contratista”]

Motivos del litigio y fallo judicial o laudo
arbitral: [indique los motivos principales]
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Formulario CON - 3: Declaracion de Desempefio ASSS
[El siguiente cuadro debera ser llenado por el Licitante, cada miembro de una APCA
( Joint Venture) y cada Subcontratista Especializado]

Nombre del Licitante: [indicar el nombre completo]

Fecha: [insertar dia, mes, afio]
Nombre del Subcontratista Asociado o Especializado: [indicar el nombre completo]
SDO No. y titulo: [insertar niimero y descripcion]]

Pagina [insertar niimero de pdgina] de [insertar nimero total] pdginas

Declaracion de Desempefio Ambiental, Social,
y de Seguridad y Salud en el Trabajo

Con sujecidn a la Seccién 111, Criterio de Evaluacion y Calificaciones

O No suspensién o rescision del contrato: Ningn Contratante nos ha suspendido ni rescindido un contrato
ni ha cobrado la garantia de cumplimiento de un contrato por razones relacionadas con el desempefio
ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) desde la fecha especificada en la Seccién lll,
Criterios de Evaluacién y Calificacién, Sub-Factor 2.5.

[0 Declaracion de suspension o rescision del contrato: El/ los siguiente (s) contrato (s) ha (n) sido suspendido
(s) o terminado (s) y / 0 Seguridad de Desempefio cobrada por un Contratante por razones relacionadas con
el desempefio ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo (ASSS). La fecha especificada en la
Seccién 111, Criterios de Evaluacion y Calificacion, Sub-Factor 2.5. Los detalles se describen a continuacion:

Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo]
Direccion del Contratante: [insertar estado, ciudad

y pais]

Razones de suspension o terminacion: [indicar las razones
principales]

Afo Suspensién o Identificacion del Contrato Monto total del
Terminacion contrato en COP$,
parcial del (valor actual,
contrato moneda, tipo de
cambio si es en otra
moneda)
[indicar [indicar monto o | Identificacion del Contrato: [indicar el nombre complete del [indicar monto]
ano] porcentaje] contrato/ nimero y cualquier otra identificacion pertinente]
Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo]
Direccion del Contratante: [insertar estado, ciudad
y pais]
Razones de suspension o terminacion: [indicar las razones
principales, por gj. faltas en materia VBG /EAS]
[indicar [indicar monto o | Identificacion del Contrato: [indicar el nombre complete del [indicar monto]
ano] porcentaje] contrato/ nimero y cualquier otra identificacion pertinente]

[indicar todos los contratos concernientes]

Garantlas de Cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas co
materia ASSS

n eI desempefio en

ARO

Identificacion del Contrato

Monto Total del
Contrato en COPS$,
(valor actual, moneda,
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tipo de cambio si es en
otra moneda)

[indicar
ano]

Identificacion del Contrato: [indicar el nombre complete del contrato/ niimero
y cualquier otra identificacién pertinente]

Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo]

Direccion del Contratante: [insertar estado, ciudad y pais]]

Razones para el cobro de la Garantia: [indicar las razones principales, por €j.
faltas en materia VBG /EAS]

[indicar monto]
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Formulario CCC: Compromisos contractuales vigentes /
Obras en ejecucion

Los Licitantes y cada uno de los miembros de una APCA deben proporcionar informacion sobre sus
compromisos vigentes respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicados, o para los cuales
se haya recibido una carta de intencion o de aceptacion, o que estén por finalizar, pero para los cuales ain
no se haya emitido un certificado de terminacion final sin salvedades.

Saldo pendiente de
Nombre Contratante trabajos por e,Jecutar en Fecha prevista
L COP$ seglin % de L
del contrato (direccion/TE/fax) L de terminacion
participacion (si fue
parte de un APCA)
1.
2.
3.
4.
5.
etc.
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Formulario FIN - 3.1: Situacion y desempefio en
materia financiera

1. Datos financieros

Nombre del Licitante:

Fecha:

Nombre del miembro de la APCA

No. y nhombre de SDO:

Pégina de

Tipo de informacion financiera
en
(moneda)

Informacién historica para los
En COP$ (monto, moneda, tipo de cambio, si es en otra moneda)

afios anteriores

Afio 1

Afio 2

Afo 3 Afo 4

Afo 5

Estado de situacion financiera (Informacién del balance general)

Activo total (AT)

Pasivo total (PT)

Total del patrimonio neto (PN)

Activo corriente (AC)

Pasivo corriente (PC)

Capital de trabajo (CT)

Informacion del estado de ingresos

Total de ingresos (T1)

Utilidades antes de impuestos
(UAI)

Informacion sobre el flujo de fondos

Flujo de fondos provenientes de
operaciones

2. Fuentes de financiamiento
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Especifique las fuentes de financiamiento con las que se atenderan las necesidades de flujo de fondos
para las obras en ejecucion y los futuros compromisos contractuales.

Fuente de financiamiento Monto en COP$ (monto,
No. moneda, tipo de cambio, si es en
otra moneda)
1
2
3

3. Documentos financieros

El Licitante y sus partes suministraran copia de los estados financieros de afios, segun
lo dispuesto en el factor 3.1 (iii) de la Seccion I, Criterios de Evaluacion y Calificacion. Los
estados financieros deberan cumplir las siguientes condiciones:

a) reflejar la situacion financiera del Licitante o del miembro de una APCA, si es el caso,
y no la de una entidad afiliada (como la casa matriz o el miembro de un grupo).

b) ser objeto de auditoria independiente o certificacion conforme a la legislacion nacional.
c) estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros.
d) corresponder a periodos contables ya cerrados y auditados.

[0 Se adjunta copia de los estados financieros! de los afnos arriba indicados, los
cuales cumplen los requisitos establecidos

1 Si los estados financieros mas recientes corresponden a un periodo anterior a 12 meses de la fecha de la
oferta, se debe justificar el motivo.
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Formulario FIN - 3.2: Facturacion media anual de
obras de construccion

Nombre del Licitante:
Fecha:

Nombre del miembro de la APCA
No. y nhombre de SDO:

Pagina

de

| Cifras de facturacion anual (solo obras de construccion)

Afo Monto Tipo de cambio Equivalente en COP$
Moneda

[indique [indique el monto 'y

el afo] la moneda]

Facturacion
media anual de
obras de
construcciéon*

*

Véase la Seccion 11, Criterios de Evaluacion y Calificacion, asunto 3.2.
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Formulario FIN - 3.3: Recursos financieros

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos?, bienes inmuebles libres de
gravamenes, lineas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos vigentes, que
estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de fondos para construccion asociadas al
contrato o los contratos en cuestion, conforme se especifica en la Seccion I, Criterios de Evaluacion y

Calificacion.

Fuente de financiamiento

Monto en COP$ (monto,
moneda, tipo de cambio, si es
en otra moneda)

2 Activo liquido se entiende como el activo corriente del Gltimo afio de informacién financiera solicitado en la SDO.
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Formulario EXP - 4.1: Experiencia general en construccion
Nombre del Licitante:
Fecha:
Nombre del miembro de la APCA
No. y nombre de SDO:
Pégina de
- ~ Funcién del
An_o _de Ar)o d?, Identificacion del contrato Licitante y porcentaje
inicio | terminacion

de participacion

Nombre del contrato:
Breve descripcion de las obras realizadas por el Licitante:

Monto del contrato:
Nombre del contratante:
Direccion:

Nombre del contrato:
Breve descripcién de las obras realizadas por el Licitante:

Monto del contrato:
Nombre del contratante:
Direccion:

Nombre del contrato:
Breve descripcién de las obras realizadas por el Licitante:

Monto del contrato:
Nombre del contratante:
Direccion:
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Formulario EXP - 4.2 a): Experiencia especifica en disefio y/o
construccion de espacio publico, obras de urbanismo, vias
vehiculares, peatonales, y ciclorrutas

Nombre del Licitante:
Fecha:

Nombre del miembro de la APCA

No. y nombre de SDO:

Pagina de

Contrato similar No. Informacion
Identificacion del Contrato
Fecha de adjudicacién
Fecha de terminacion
Funcién en el Contrato . . )

Contratista | Miembro de Contratista .
o - Subcontratista
principal APCA administrador 0
O O O

Monto total del contrato

COP$ *

Si es miembro de una APCA o
subcontratista, indigque la participacién
en el monto total

del Contrato

Nombre del Contratante:

Direccién:
Numero de teléfono/fax
Correo electrénico:
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Formulario EXP - 4.2a) (cont.)
Experiencia especifica en disefio y/o construccion de espacio
publico, obras de urbanismo, vias vehiculares, peatonales, y

ciclorrutas (cont.)

Contrato similar No.

Informacion

Descripcion de la similitud
conforme al factor 4.2 a) de la
Seccion 1l1:

1. Monto

2. Tamario fisico de los rubros de
las obras requeridas

3. Complejidad

4. Métodos/tecnologia

5. Precios de la construccion para
actividades clave

6. Otras caracteristicas
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Formulario EXP - 4.2b): Experiencia en actividades clave en
contratos de disefio y/o construccion

Nombre del Licitante:
Fecha:
Nombre del miembro de la APCA
Nombre del subcontratista® (conforme a las IAL 34.2 y 34.3):
N.° y nombre de la SDO:

Pagina de

Nombre del subcontratista (conforme a las IAL 34.2 y 34.3):

Todos los subcontratistas de actividades clave deben completar la informacion solicitada en
este formulario, de conformidad con las IAL 34.2'y 34.3 y el factor 4.2 de la Seccion ll,
Criterios de Evaluacion y Calificacion.

1. Actividad clave No. uno:

Informacioén

Identificacion del Contrato

Fecha de adjudicacion

Fecha de terminacion

Funcion en el Contrato Contratista| Miembro de| Contratista .
L . Subcontratista
principal APCA | administrador 0
O O O
Monto total del Contrato
COP$

Cantidad (volumen, nimero o tasa de | Cantidad total Participacion Cantidad
produccidn, segun corresponda) del contrato porcentual real
ejecutada en funcién del contrato, ) i) ejecutada
por afio o parte del afio i) X ii)

Ao 1

Afio 2

Afio 3

Ao 4

3 Si corresponde.
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Nombre del Contratante:

Direccion:
NuUmero de teléfono/fax:
Correo electronico:

Informacion

Nombre del Contratante:

Direccion:
NuUmero de teléfono/fax:
Correo electronico:

2. Actividad N.° dos

Informacion

Descripcion de las actividades clave,
segun se dispone en el factor 4.2 b) de la
Seccion 1HI:
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Seccion V. Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratacion de obras
y la prestacidn de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

Con referencia a las IAL 4.8 y 5.1, para informacién de los Licitantes, en la actualidad las
empresas, los bienes y los servicios de los siguientes paises estan excluidos de este proceso de
Licitacion:

Con arregloalas IAL 4.8 (a) y 5.1 Ninguno.
Con arreglo a las IAL 4.8 (b) y 5.1 Ninguno.
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1. Proposito.

Seccion VI. Fraude y Corrupcion
(La Seccion VI no debera modificarse)

1.1 Las Directrices Contra la Corrupcion del Banco aplican a las adquisiciones en las

operaciones de financiamiento de Proyectos de Inversion.
2. Requerimientos.

2.1 El Banco exige los Prestatarios incluyendo beneficiarios del financiamiento del
Banco), licitantes/oferentes/postulantes, consultores, contratistas y proveedores,
subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios o proveedores y agentes
(hayan sido declarados o no), asi como los miembros de su personal, observen los mas
altos niveles éticos durante el proceso de adquisicion correspondiente a contratos
financiados por el Banco y se abstengan de cometer actos de fraude o corrupcion.

2.2 Para este fin, el Banco:

(a) Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicion, las expresiones
que se indican a continuacion:

por “practica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptacion o
solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir
indebidamente en el accionar de otra parte;

por “practica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omision, incluida la

tergiversacion de informacidn, con el que se engafie o se intente engafar en

forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio
financiero o de otra indole, o para evadir una obligacion;

por “practica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o mas partes

realizado con la intencion de alcanzar un proposito indebido, como el de

influir de forma indebida en el accionar de otra parte;

por “practica coercitiva” se entiende el perjuicio o dafio o la amenaza de

causar perjuicio o dafio directa o indirectamente a cualquiera de las partes o

a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar;

por “practica obstructiva” se entiende:

a. la destruccion, falsificacion, alteracion u ocultamiento deliberado de
pruebas materiales referidas a una investigacion o el acto de dar falsos
testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el
Banco investigue denuncias de préacticas corruptas, fraudulentas,
coercitivas o colusorias, 0 la amenaza, persecucion o intimidacion de
otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos
relacionados con una investigacion o lleve a cabo la investigacion, o

b. los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus
derechos de inspeccidn y auditoria establecidos en el parrafo e), que
figura a continuacién.

(b) Rechazara toda propuesta de adjudicacion si determina que la empresa o persona
recomendada para dicha adjudicacion, cualquier miembro de su personal, sus
agentes, sus subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios o proveedores,
0 sus empleados, ha participado, directa o indirectamente, en practicas corruptas,
fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en
cuestion.
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(c) Ademas de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente,
podré adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones no
se han realizado conforme a los procedimientos convenidos, si determina en
cualquier momento que los representantes del Prestatario o de un receptor de una
parte de los fondos del convenio legal participaron en practicas corruptas,
fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de
adquisicion, seleccion, y/o ejecucion del contrato en cuestion, sin que el Prestatario
hubiera tomado medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para
abordar dichas précticas cuando estas ocurran, como informar oportunamente a este
ualtimo al tomar conocimiento de los hechos.

(d) En cumplimiento de las Directrices Contra la Corrupcion del Banco, y de
conformidad con sus politicas y procedimientos sobre sanciones vigentes, podra
sancionar a una empresa 0 persona, en forma indefinida o durante un periodo
determinado, lo que incluye declarar publicamente a dicha firma o persona
inelegibles para: (i) obtener la adjudicacion o recibir cualquier beneficio, ya sea
financiero o de otra indole, de un contrato financiado por el Bancol; (ii) ser
nominado? como subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de
servicios de una firma elegible a la cual se le haya adjudicado un contrato financiado
por el Banco; y (iii) recibir los fondos de un préstamo del Banco o participar en la
preparacion o la ejecucion de cualquier proyecto financiado por el Banco.

(e) Exige (i) que los licitantes/oferentes/postulantes, consultores, contratantes,
proveedores, subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores
y agentes (declarados o no), asi como su personal, permitan al Banco inspeccionar®
todas las cuentas, registros y otros documentos referidos al proceso de adquisicion,
seleccidn y/o la ejecucién de contratos financiados por el Banco, y someterlos a la
auditoria de profesionales nombrados por este, y (ii) que los prestatarios incluyan en
los documentos de licitacion/de solicitud de propuestas y los contratos financiados
por el Banco una clausula a tales efectos.

1 A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relacién con la
adjudicacion de un Contrato incluird, sin que la enumeracion sea exhaustiva: (i) presentar una solicitud de
precalificacion, seleccion inicial, expresar interés en una consultoria, y participar en una licitacién/solicitud
de propuesta ya sea directamente o en calidad de subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o
proveedor nominado, o prestador de servicios hominado, con respecto a dicho Contrato, y (ii) firmar una
enmienda mediante la cual se introduzca una modificacion sustancial en cualquier Contrato existente.

2 Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios
nominado (se utilizan diferentes nombres segun el Documento de Licitacion/Solicitud de Propuesta del que
se trate) es uno que: (i) ha sido incluido por el Licitante en su solicitud de precalificacion u Oferta por aportar
experiencia y conocimientos técnicos especificos y esenciales que permiten al Licitante cumplir con los
requisitos de calificacion para la Oferta particular; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.

3 Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de caracter investigativo (es decir, forense).
Consisten en actividades de constatacion realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para
abordar asuntos especificos relativos a las investigaciones/auditorias, como determinar la veracidad de una
denuncia de fraude y corrupcion a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras
cosas, acceder a la informacion y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las
copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos e informacion (ya sea en formato
impreso o electronico) que se considere pertinente para la investigacion/auditoria, examinarlos y hacer las
copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones fisicas y visitas al
Emplazamiento, y someter la informacion a la verificacion de un tercero.
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Especificaciones

El alcance del presente documento es el de proveer las especificaciones técnicas para la construccion
de los procedimientos y elementos que se requieran para el adecuado estudio, disefio y ejecucion de las
obras. En las especificaciones técnicas se tendra en cuenta la disposicion de esquemas de detalle en los
componentes que los requieran, condiciones de recibo, la medida, tolerancias y los componentes
relacionados con la ejecucion de los trabajos proyectados para la ejecucién de este Proyecto.

El objeto contractual se desarrollard conforme a las fases sefialadas en este documento.

A continuacion, se describen las dos Etapas de ejecucion del proyecto de Mejoramiento Integral de
Barrios, con los aspectos técnicos que deben tenerse en cuenta para el cumplimiento de los requisitos
previos a la firma del acta de inicio, y realizar las fases de diagnostico y de estudios y disefios a detalle,
y posteriormente establece las condiciones para la ejecucion, seguimiento y cierre de las obras
priorizadas.

FASES DE EJECUCION

Descripcion del alcance Tiempo de ejecucion

Fase 1 - Diagnéstico: En esta fase se lleva a cabo el
levantamiento de informacion primaria y secundaria a nivel
territorial,  incluyendo  aspectos  fisico-espaciales y
poblacionales del territorio a intervenir, asi como la
caracterizacion social necesaria para garantizar la adecuada
participacion de la comunidad, el reconocimiento y dinamica
del territorio, sus necesidades y oportunidades.

En particular el contratista debera entregar:

1. ldentificacion de indicadores fisico-espaciales.

2. Andlisisy verificacion del perfil técnico y sus anexos.

3. Lectura territorial (diagnéstico participativo) que
incluye caracterizacion fisico-espacial y poblacional.
Incluye georreferenciacion individual de la poblacion
caracterizada.

4. Plan de Gestion Ambiental y Social del contratista
actualizado (C-PGAS) y Plan de Gestion Laboral del
Contratista (C-PGL) en su version preliminar.

La Fase 1 de la Etapa I, tiene
un plazo de ejecucion de un
mes y medio (1,5 meses),
contado a partir de la firma del
acta de inicio del contrato de
obra.

Etapa

Asi  mismo, deberd considerar el desarrollo de los
componentes de gestion social relacionados con:

e Consultas significativas: relacionamiento,
participacion y apropiacién comunitaria

e Plan de Participacion de las Partes Interesadas, el cual
debe incluir: i) Mecanismos de participacion, ii)
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Descripcion del alcance Tiempo de ejecucion

Mecanismos de divulgacion de la informacion; vy iii)
Mecanismos de atencion de quejas y reclamos

e Planeamiento de la ruta de la sostenibilidad social
para la comunidad beneficiaria

e Seguimiento y evaluacion de la ejecucion

El Plan de Gestiébn Ambiental y Social del contratista (C-
PGAS) y Plan de Gestion Laboral del Contratista (C-PGL)
deberdn ser desarrollados, con base en los lineamientos
establecidos en el Marco de Gestion Ambiental y Social del
proyecto (MGAS) con sus respectivos anexos Yy lo descrito en
el presente documento.

Los productos y entregables de la Etapa | — Fase 1 se
encuentran detallados mas adelante en esta seccion.

Fase 2 — Desarrollo de operaciones: Esta fase comprende el
desarrollo de los estudios y disefios a detalle del proyecto de
Mejoramiento Integral de Barrios y cada una de sus
intervenciones, incluyendo el acompafiamiento social
necesario para su adecuado disefio que permita el
fortalecimiento de la identidad y el tejido social.

En particular el contratista debera entregar:

1. Esquema bésico (incluye definicibn de tres
alternativas de acuerdo con los talleres de disefio
participativo e informe de seleccion de la alternativa
definitiva y presupuesto preliminar que sera tenido en
cuenta como criterio de elegibilidad de las|EstaFase 2 de la Etapa I, tiene
alternativas. un plazo de ejecucién de tres

2. Estudios preliminares: estudio de suelos, | (3) meses contados a partir de
levantamiento topografico, prospeccion arqueoldgica | un (1) mes de firmada el acta
y plan de manejo arqueoldgico (cuando aplique) e |de inicio del contrato de obra.
inventario de redes de servicios publicos

3. Anteproyecto urbanistico, paisajistico arquitectonico,
con su respectiva cartografia, memoria descriptiva y
presupuesto preliminar

4. Proyecto urbanistico, paisajistico y arquitectonico

con su respectiva cartografia, y memoria descriptiva.

Disefio geométrico de vias y ciclorrutas

6. Disefio estructural (elementos estructurales y no
estructurales)

7. Disefio de redes de servicios publicos, voz y datos
(acueducto, alcantarillado, energia eléctrica y
alumbrado publico, gas, voz y datos -
telecomunicaciones).

o
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Etapa

Descripcion del alcance

8. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro
y aprovechamiento de energia, agua, y manejo de
aguas residuales y residuos sélidos.

9. Presupuesto de obra, especificaciones técnicas,

analisis de precios unitarios, memorias de cantidades

de obra y programacion de obra.

Propuesta de priorizacion de obras segun el

presupuesto estimado

Informe de priorizacion de obras a ejecutar

Tramites, permisos y licencias a los que haya lugar,

requeridos para la ejecucion de las obras

Plan de Gestion Ambiental y Social del contratista

version final (C-PGAS)

Plan de Gestion Laboral (C-PGL) version final.

10.

11.
12.

13.
14.

Respecto a la gestion social se debe entregar la version
definitiva del C-PGAS y C-PGL, el contratista debe
desarrollar las actividades previstas para los siguientes
componentes:

15. Consultas significativas: relacionamiento,
participacion y apropiacion comunitaria
Plan de Participacién de las Partes Interesadas
Inicio de la implementacion de la ruta de la
sostenibilidad social para la comunidad beneficiaria
Seguimiento y Evaluacion de la ejecucion

16.
17.

18.

Los productos y entregables de la Etapa | — Fase 2 se
encuentran detallados mas adelante en esta seccion.

Tiempo de ejecucion

Etapa

Ejecucién de las obras priorizadas: Ejecucion de las obras,
implementacion del Plan de Gestion Ambiental y Social del
contratista (C-PGAS) y Plan de Gestion Laboral del
Contratista (C-PGL) y finalizacion de la implementacion de la
ruta de sostenibilidad social -proceso de capacitacion y
formacion, con base en los lineamientos establecidos en el
presente documento, entrega de las obras, cierre, recibo a
satisfaccion y entrega respectiva a la entidad territorial y
liquidacion, incluyendo el acompafiamiento social necesario
en aras de lograr una adecuada apropiacion y uso por parte de
la comunidad beneficiaria.

Para el inicio de esta etapa, los estudios y disefios deben estar
debidamente aprobados (en su totalidad o por componentes)
por las entidades que intervengan con el desarrollo del
proyecto segln corresponda (empresas de servicios publicos,
entidades del orden territorial, corporaciones ambientales,
etc.). y contar con las licencias y permisos necesarios para la
ejecucion de cada contrato.

Esta Etapa Il tendra un plazo
de ejecucion de siete (7) meses
el cual inicia a partir de
pasados tres (3) meses de
firmada el acta de inicio.

En caso de requerir un tiempo
adicional, el contratista debera
justificar el plazo adicional y
remitir la solicitud, a mas
tardar cuarenta y cinco (45)
dias antes de la terminacion
del plazo contractual, para la
respectiva revision y
aprobacion del
INTERVENTOR, y posterior
verificacion y recomendacion
del  supervisor de la
interventoria, para aprobacion
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Descripcion del alcance Tiempo de ejecucion

de los 6rganos del
Las obras que se ejecutaran en la Etapa Il deberan ser|Fideicomiso en calidad de
completamente funcionales e integrales, por lo cual el|Contratante.

contratista, desde la etapa de estudios y disefios, deberd
contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su
puesta en funcionamiento.

Para la presentacion de la SDO se debe considerar el
transporte aéreo (cuando se requiera) con los requerimientos
gue impligue como centro de acopio, cargue y descargue,
valla, campamento, pruebas de laboratorios, certificaciones de
funcionabilidad y operacion de equipos y/o sistemas por parte
de las entidades competentes, costos de la implementacion de
vigilancia, sefializacion, y de las medidas de prevencion y
control de peligros y riesgos en seguridad y salud en el trabajo
definidas en el C-PGL , entre otros.

Para esta etapa, el contratista deberd realizar todas las
actividades necesarias y suministrar, transportar e instalar
todos los insumos, materiales y deméas elementos requeridos
para el correcto y adecuado funcionamiento de cada una de las
obras y espacios contemplados en el proyecto.

De conformidad con lo anterior, en esta etapa se deberan
realizar las siguientes actividades:

1. Recibo de los predios para ejecucion de las obras

2. Demoliciones requeridas para la ejecucion de las
obras, incluyendo inventario de elementos a demoler,
registro fotografico y acta de autorizacién para la
demolicion

3. Seguimiento con un registro fotografico aéreo
periédico

4. Ejecucion de las obras

5. Entregay recibo a satisfaccion de las obras

6. Implementacion del C-PGAS y C-PGL

Los productos y entregables de la Etapa Il se encuentran
detallados més adelante en esta seccion.

ETAPA |. ESTUDIOS Y DISENOS

Consiste en la ejecucion de todos los estudios técnicos y disefios de las intervenciones establecidas en
el perfil técnico de cada proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios, incluyendo el analisis y
verificacion de la legalizacion urbanistica, siempre y cuando se requiera para la obtencion de las
licencias y permisos necesarios para la ejecucion de las obras, asi como el acompafiamiento social
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necesario.

Los estudios técnicos y disefios se deben ejecutar de acuerdo con el anexo técnico — recomendaciones
minimas de construccion que hace parte integral del presente documento (ver informacion
suplementaria), normas técnicas vigentes aplicables que regulen cada especialidad (RETIE, RETILAP,
RAS vigente, NSR-2010, Guias MASS-WB, segln aplique a disefios).

Durante esta etapa, el CONTRATISTA debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas
topogréficas y condiciones particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve
a cabo un optimo manejo del disefio técnico y arquitectdnico dejando en este Gltimo, en la medida de
lo posible, elementos de identidad cultural propia de la region.

Como ya se ha mencionado Esta Etapa | se desarrollara en dos (2) fases:

e Fase 1 - Diagnostico
o Fase 2 - Desarrollo de las operaciones

De manera transversal a todas las fases, se debera dar cumplimiento a lo establecido en el Marco de
Gestion Ambiental y Social del Proyecto (MGAS), e implementar el Plan de Gestion Ambiental y
Social del contratista (C-PGAS) y Plan de Gestién Laboral del Contratista (C-PGL), llevando a cabo
actividades de participacion ciudadana significativay eficaz, y gestién social, ambiental y de seguridad
y salud en el trabajo, y reputacional, incluyendo actividades relacionadas con el diagndstico de la
participacion ciudadana en el territorio, asi como con el reconocimiento de las caracteristicas culturales,
sociales, linguisticas y cosmovisiones propias de las comunidades beneficiadas, de manera que la
ejecucion de los proyectos en todas sus etapas y fases esté basada en la accion sin dafio, entendiendo
éste como un factor indispensable para la implementacion del programa “Barrios de Paz” en el marco
del proyecto de “Vivienda Incluyente y Resiliente en Colombia” financiado por el Banco Mundial.
Conforme con esto, se deberan prever e implementar estrategias y herramientas que permitan la efectiva
participacion de la comunidad en el disefio y desarrollo de las propuestas, asi como su apropiacion,
fomentando la identidad y pertenencia con su territorio, asi como el fortalecimiento del tejido social y
el desarrollo comunitario.

e FASE 1-DIAGNOSTICO

El diagnostico conlleva la realizacion de actividades encaminadas al perfilamiento del proyecto y las
intervenciones a disefiar. Para la aprobacion de la Fase 1 - Diagnostico, el ejecutor debera presentar al
interventor los documentos y componentes que se describen a continuacién, en el nivel de detalle
especificado por el Operador / Agente implementador, y conforme los avances previstos en la
definicion del C-PAGS y C-PGL.

1. Documento de identificacion de indicadores fisico-espaciales
Se debera entregar un documento en el cual se identifique la bateria de indicadores a emplear para
realizar la caracterizacion fisico-espacial del territorio objeto de intervencion.

Esta bateria debe considerar indicadores para las temaéticas de: espacio publico, equipamientos,
movilidad (vias y transporte), servicios publicos (acueducto, alcantarillado, energia eléctrica, gas y
telecomunicaciones), usos y actividades (vivienda, comercio, industria, y servicios), patrimonio,
ambiente (calidad ambiental — aire, ruido; condiciones ambientales de flora y fauna; suelos de
proteccién ambiental), y gestion del riesgo (amenazas y riesgos, mitigacion de riesgos). Para ello debera
partir de la propuesta de indicadores elaborada por el MVCT y Findeter para los proyectos MIB, y
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definir si requerira de indicadores adicionales, o si presenta dudas respecto a estos indicadores y como
manejarlo.

En las temaéticas sefialadas, se deben incluir indicadores que den cuenta tanto de aspectos cuantitativos
como cualitativos, estableciendo para cada indicador: unidad de medida, periodicidad, férmula para su
célculo, fuente de informacion de cada variable, objetivo de cada indicador, registro fotogréfico (si
aplica), directrices para generacion de cartografia (cuando aplique). Este documento deberé entregarse
una (1) semana después de firmada el acta de inicio.

2. Andlisis y verificacion del perfil técnico y sus anexos

El contratista deberd realizar un analisis técnico, social, ambiental y juridico y verificacién a
profundidad del perfil técnico suministrado por Findeter, realizando para ello las consultas, tramites y
complemento de informacion, asi como visitas a campo a que haya lugar para garantizar la adecuada
ejecucidn del proyecto.

El objetivo de este informe es que el CONTRATISTA cuente con todas las bases y lineamientos
necesarios para el desarrollo de los disefios y estudios técnicos, y que ademas permita a la contratante,
conocer las recomendaciones que, como CONTRATISTA, el contratista realice como
complementacion para un mejor desarrollo del proyecto. Este analisis debera incluir el estudio de la
situacion normativa, urbanistica y legal de las areas a intervenir en todos los aspectos que sean
aplicables al tipo de intervenciones a ejecutar conforme con eso debera analizar, reconocer e identificar
los siguientes aspectos:

Contexto general

» Localizacion, contexto con elementos de interés regional, municipal, urbano y zonal.

» Identificacidn de la estructura ecolégica principal en el area de intervencién

» Condicién urbana incluyendo factores como conectividad urbana (vias de acceso vehiculares y
peatonales, ciclorrutas existentes o planeadas), caracterizacion de la zona (usos y actividades
principales del sector, redes de acueducto, alcantarillado, gas y electricidad presentes),
morfologia (distancias, tamafio de los predios, manzanas, cambios de nivel, existencia de
lugares inseguros, entre otros), relaciones urbanas (hitos urbanos, monumentos, bienes de
interés cultural, vegetacion, entre otros), condicion climatica (factores como lluvia, viento o
asolacion), estado actual del mobiliario y dotacién urbana, entre otros.

» Imagen aérea del area objeto de estudio previo a la ejecucion del proyecto.

Informacion catastral
» Informacién cartografica catastral y georreferencial

Situacion juridica y legal de los predios y &reas a intervenir

1 Situacion legal y naturaleza juridica de los predios o0 zonas a intervenir.

Informacion general disponible de los inmuebles donde se realizaran las intervenciones.
Areas y linderos

Titularidad de los predios donde se realizaran las intervenciones.

Estado de legalizacion de construcciones existentes en los predios objeto de intervencion
(cuando aplique) y el entorno

{1 Que las obras propuestas no sean responsabilidad urbanistica de particulares y/o terceros.

Normas vigentes nacionales, departamentales, regionales v locales de injerencia en el area de
intervencion y proyecto a disefiar y ejecutar (datos técnicos y reglamentos).




Vi.

Vii.

viii.

Seccidn VII. Requisitos de las Obras 130

* Restricciones de uso.

»  Afectacion alguna de los predios y areas a intervenir por medio del POT, servidumbre o
cualquier normativa en la cual se vincule o cobije el rea donde se desarrollara el proyecto.

»  Afectacion de los predios por aspectos ambientales, asi como de amenazas Y riesgos.

» Normatividad aplicable a los predios e intervenciones propuestas, incluyendo identificacion de
afectaciones, perfiles viales, indices de ocupacion y construccién, aislamientos — retiros,
colindancias, altura, cesiones, entre otros, en relacion con el POT vigente y sus instrumentos
reglamentarios.

» Estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en ladera.

» Informacién de las entidades pertinentes.

+ ldentificacion y analisis de proyectos existentes en la entidad territorial que se encuentren
colindantes con los elementos objeto de intervencion del proyecto MIB, garantizando su
efectiva articulacion, fomentando el desarrollo de un tejido urbano integral.

Infraestructura__existente, _instalaciones _eléctricas, hidraulicas y sanitarias, drenaje,
telecomunicaciones, vias y transporte.

* Redes de servicios publicos existentes y proyectadas

» Sistema de movilidad (vias y transporte) existente y propuesto

Disponibilidad de servicios de acueducto, alcantarillado, energia y gas

Levantamiento de indicadores fisico-espaciales, incluyendo conclusiones y resultados por cada
indicador y temaética (espacio publico, equipamientos, movilidad, servicios publicos, patrimonio,
ambiente, usos y actividades). Las tematicas de espacio publico y equipamientos, deberan contar
con cartografia y esquemas de analisis que den cuenta de manera espacializada de los resultados
obtenidos con el levantamiento de indicadores.

Identificacion de tramites necesarios (licencias, permisos, etc.)

Observaciones y recomendaciones para la adecuada ejecucion del proyecto.

» Conforme con esto debera presentar un documento de recomendaciones, con base en el estudio
e interpretacion de la normatividad vigente en materia técnica, ambiental, predial, juridica o de
lineamientos misionales, que afecten o condicionen la ejecucidn del proyecto, con el fin de
tener claros los parametros normativos dentro de los cuales éste debera ser implementado y
aspectos a tener en cuenta durante el disefio y obra del mismo.

» Este analisis deberd estar compuesto por escritos, planos, imagenes y demas tipo de
informacion necesaria para garantizar la claridad del andlisis realizado y el entendimiento de
las conclusiones presentadas. En cualquier evento debera garantizar a FINDETER que el
analisis realizado e informacion complementaria gestionada y recopilada, permita la
construccion y puesta en funcionamiento de todas las obras.

3. Plan de Gestion Ambiental y Social (C-PGAS) y Plan de Gestién Laboral (C-PGL)
version preliminar

Pasados diez (10) dias héabiles de firmada el acta de inicio, el CONTRATISTA deber4 entregar el C-
PGAS y C-PGL actualizado teniendo en cuenta la informacién recolectada y analizada durante el
diagndstico, asi como los requerimientos y alcance establecido en el Marco de Gestion Ambiental y
Social del Proyecto (MGAS), y encontrarse en concordancia en el Plan de Gestién Ambiental y Social
(PGAS) elaborado por el MVCT en el marco del proyecto de vivienda resiliente e incluyente en
Colombia.
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a. C-PGAS
El C-PGAS adoptara las medidas minimas establecidas en el MGAS, incluyendo lo establecido en sus
documentos anexos. Las medidas presentadas en el C-PGAS se deben adaptar a las condiciones
especificas del municipio y las obras a ejecutar.

Para la gestion ambiental y social, dicho documento debe:

e Considerary aplicar la normativa ambiental colombiana y en especial la indicada en el Capitulo
4 del MGAS.

e Revisar y adoptar los instrumentos especificos del MGAS aplicables a su actividad especifica
del contrato.

o Identificar aquellos aspectos del Plan de Participacion de las Partes Interesadas que deben ser
tenidos en cuenta e implementarse en el marco del proyecto a ejecutar, incluyendo la
implementacion de los mecanismos de participacién, divulgacion y atencion de quejas y
reclamos a que haya lugar. Identificar los riesgos e impactos ambientales y sociales que la
actividad especifica del contrato pueda generar a las personas, las comunidades, el ambiente,
la salud y la seguridad; a partir de la evaluacion ambiental y social realizada para formular el
MGAS del Proyecto, pero no restringido a éste; por ello dentro del C-PGAS se deberan evaluar
y actualizar los impactos ambientales y sociales, incluyendo aquellos adicionales que sean
identificados en el contexto social especifico de la actividad contractual, o de las caracteristicas
de la actividad o de las condiciones ambientales.

e Establecer las medidas de manejo ambiental y de gestion social especificas para el espacio
donde se realiza la actividad contractual y su area de influencia; para lo cual se deben considerar
al menos, las medidas establecidas en el PGAS del MGAS o las incluidas en los instrumentos
gue lo configuran y los que lo complementan como anexos.

o Verificar que las obras cuenten con todas las autorizaciones ambientales requeridas y establecer
medidas especificas para su gestion.

o Definir los sitios especificos para la gestion de los residuos como escombros, sobrantes de
excavacion, lodos, residuos peligrosos, residuos domésticos, etc., que sean generaos durante su
actividad.

o Definir la estructura organizacional requerida para garantizar la adecuada gestion ambiental y
social de los proyectos.

e Formular un cronograma especifico para su implementacion considerando en la Etapa Il las
actividades de pre-construccion, construccién y cierre de las obras.

e Formular el presupuesto especifico para el cumplimiento del C-PGAS.

Estos planes deben contener cronogramas estimados y las metodologias de los productos, ya que sera
la hoja de ruta para que el contratista implemente las gestiones pertinentes durante la ejecucion de la
obra durante la Etapa Il. Deben incluir para cada actividad y producto las correspondientes
metodologias, herramientas, cronogramas e insumos de trabajo debidamente depurados y acotados.

Asi mismo el C-PGAS debe incluir el presupuesto detallado y las actividades correspondientes al disefio
e implementacion de:

o La Ruta de sostenibilidad
La ruta de sostenibilidad sera producto de la caracterizacion social, la vocacion del territorio, su
identidad y cultura la cual tiene propdsito de desarrollar un proceso de capacitacion y formacién
descrito en el documento de lineamientos sociales anexo al presente documento, que permita el
acercamiento de la comunidad hacia las iniciativas de emprendimiento social, con el fin de impulsar el
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mejoramiento del sector, generar un cambio positivo en el entorno, crear valor social en el proyecto,
promover la inclusion y la proteccion de los derechos de las comunidades.

El valor estimado para el desarrollo de la ruta de sostenibilidad sera hasta de CIENTO VEINTE
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS
M/CTE ($ 120.555.925)

Nota. El Contratista debera adoptar todas las medidas sociales, ambientales y de seguridad y salud en
el trabajo necesarias para la ejecucion de las labores propias del contrato y exigird lo mismo a sus
subcontratistas cuando aplique. El costo de la adopcion de estas medidas estara a cargo del contratista
y debera contemplarlo en su presupuesto general presentado en los procesos de licitacion.

Conforme con esto, y lo establecido en la Tabla 8-7 del MGAS, se establece el siguiente contenido
minimo del C-PGAS:

e Presentacion. Breve presentacion del Proyecto de Vivienda Resiliente e Incluyente en
Colombia, asi como breve presentacion del proyecto objeto del contrato, objetivos generales,
contenido y alcance del C-PGAS.

e Objetivos. Objetivo general del C-PGAS y especificos alineados con el objetivo general.

e Marco legas e institucional. Debe incluir: marco legal ambiental y social, marco de politica
ambiental del sector, estandares de calidad ambiental (ECAS), identificacion de requerimientos
ambientales aplicables al proyecto, marco social, hormatividad nacional ambiental y social,
estandares ambientales y sociales (EAS) relevantes para la actividad contractual, partiendo para
ello de los EAS establecidos por el Banco Mundial.

e Descripcidon del proyecto objeto del contrato o la actividad contractual. Descripcion del alcance
y localizacion del proyecto, incluyendo la descripcion de las actividades especificas que
desarrollara el contratista.

e Caracterizacion ambiental y social del area de influencia donde el contratista va a ejecutar sus
actividades e intervenciones, partiendo de lo establecido en la caracterizacion del MGAS y
detallando conforme las particularidades del &rea objeto de intervencion.

e Medidas de gestion ambiental y social. Debe incluir el anélisis y evaluacion de las medidas
establecidas en el MGAS, complementando dichas medidas segin corresponda con las
necesidades y particularidades del area de intervencion, proyecto a ejecutar y comunidad
beneficiaria. Conforme con eso deberd indicar las medidas establecidas para prevenir y mitigar
los impactos ambientales y sociales, establecer las guias de manejo ambiental para la
construccion para obras civiles y aplicarlas al sitio especifico, revisar y adoptar los
instrumentos especificos del MGAS aplicables a su actividad, revisar y actualizar las matrices
para la gestion de riesgos e impactos sociales identificados, conforme con eso debera realizar
la identificacion y reporte de los probables riesgos adicionales que se presenten y que puedan
ocasionar la suspension, imposibilidad o retrasos en la ejecucién, conforme con lo cual debera
proponer los controles y medidas necesarias para su mitigacion.

e Conforme con esto debera entregar una matriz o base de datos que contenga como minimo: a)
la identificacion y descripcion detallada de los riesgos ambientales, técnicos, financieros,
sociales y reputacionales; b) los impactos ambientales, técnicos, financieros, sociales y
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reputacionales que esto implica, c) las alternativas, estrategias, metodologias y o controles
dirigidos a la solucién o mitigacion de estos.

e Instrumentos de gestion ambiental. Identificacion y analisis de instrumentos de manejo y
gestion ambiental a ser aplicados conforme las actividades e intervenciones a ejecutar: plan de
gestion de residuos de obras civiles, directrices para el manejo y transporte de equipos y
materiales para la construccion, plan de respuesta, plan de capacitaciones, plan de manejo
ambiental incluyendo identificacion de compensaciones ambientales, forestales y demaés a que
haya lugar.

e Instrumentos de gestion social. Identificacidn y andlisis de instrumentos de gestion de riesgos
e impactos sociales a formular y/o implementar: programas estructurados a partir de las
medidas de gestién planteadas para atender los riesgos e impactos sociales. plan de
participacion de las partes interesadas. Incluye aquellos programas de gestion social que hacen
parte de: Plan de gestion laboral, plan de gestion de salud y seguridad de la comunidad, plan
de capacitaciones, protocolo para hallazgos fortuitos.

e Ruta de la sostenibilidad social para la comunidad beneficiaria, incluyendo diagnéstico, plan
de trabajo, metodologia y estrategias para su implementacion.

e Identificacion y desarrollo de mecanismos de divulgacion y socializacion del proyecto,
incluyendo las medidas para la divulgacion y socializacion del C-PGAS.

e Cronograma de implementacién del C-PGAS.

e Programa de monitoreo y seguimiento, incluyendo identificacion de informes y alcance de cada
uno.

De acuerdo con lo anterior, para el componente social del C-PGAS, se detallan algunos de los
entregables del C-PGAS:

i. Plan de Participacién de las Partes Interesadas- PPPI

El PPPI deberéa contener los siguientes apartes:

Mecanismos de participacion

Mecanismos de divulgacion de la informacion
Mecanismo de atencion de quejas y reclamos
Capacidad organizacional y compromiso
Seguimiento y evaluacion

Para la formulacion de este plan el contratista debera partir del PPPI realizado por el MVCT en el marco
del proyecto “Vivienda resiliente e incluyente en Colombia”, detallando y acotando lo correspondiente
al area objeto de intervencion y su comunidad beneficiaria.

Mecanismos de Participacion

En linea con lo establecido en el Anexo 8 del MGAS, en el marco de los mecanismos de participacion
del PPPI, se debera llevar a cabo la Identificacion de las partes afectadas y otras partes interesadas, asi
como de las dinamicas de participacion en el territorio.
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Esta actividad es desarrollada en campo y debera ser complementada con la informacion primaria y
secundaria recopilada por la entidad territorial, y aquella que acopie el contratista por considerarla
pertinente, est4 encaminada a identificar y recolectar toda la informacion relacionada con los actores
comunitarios e institucionales identificados en el territorio, asi como de las organizaciones sociales
establecidas y reconocidas, datos que deberan ser actualizados y reportados permanentemente.

Conforme con esto, este aparte debera contener:

o Identificacion y analisis de actores institucionales

Directorio de actores y mapa de calor que recopile a detalle, la informacién que permita
identificar a los actores institucionales publicos y privados, nacionales, departamentales y
locales que tengan algun tipo de relacién o interés con el proyecto. Debera contener el analisis
cualitativo de los actores con respecto al proyecto y/o programa, indicando su posicion y/o
nivel de poder o injerencia o influencia, teniendo como base su naturaleza, competencias, roles,
funciones, oferta, misionalidades y alcances, considerando para ello que tengan algun tipo de
relacién con el proyecto.

] Identificacién y analisis de actores comunitarios

Directorio de actores y mapa de calor que recopile a detalle la informaciéon que permita
identificar a los actores impactados, lideres comunitarios y organizaciones sociales reconocidos
en el territorio. Debe contener un analisis cualitativo de los actores descritos, en consideracion
a su naturaleza, integracion, operacion, interés, injerencia o influencia en relacién con el
proyecto. Se deberan incluir los actores comunitarios identificados que se consideren claves
y/o influyentes, y que generan impacto en la opinion social a través de canales propios o de
medios de comunicacion masiva.

| Caracterizacion e identificacion de emprendedores sociales o personas
interesadas
Identificacion de emprendedores sociales o personas interesadas en serlo, para promover su
participacion en la ruta de la sostenibilidad la cual se implementara a partir de un proceso de
formacion y capacitacion que permita fortalecer sus capacidades y habilidades blandas con el
fin de impulsar iniciativas de emprendimiento social y acercar a los programas y proyectos
sociales de la entidad territorial a la comunidad participante.

] Plano de georreferenciacion de las partes interesadas
Identificacion de ubicacion geografica de los principales lideres y actores multiplicadores de
informacidn a nivel institucional y comunitario.

Identificar las ubicaciones por medio de georreferencias (coordenadas) de la poblacion
caracterizada, los principales lideres y actores multiplicadores de informacion a nivel
institucional y comunitario.

] Plan de relacionamiento
Actividad encaminada a identificar y establecer los canales de comunicacion y las estrategias
de relacionamiento con los actores principales a nivel comunitario e institucional; asi como la
caracterizacion de sus expectativas e influencia segun el nivel de poder e interés tanto positivos
como negativos. Parala formulacion de este plan de relacionamiento deberé tener en cuenta lo
establecido en el anexo 8 del MGAS para los mecanismos de participacion en lo referente a
disefio de piezas comunicativas, grupos de consulta, disefio de instrumentos de
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diligenciamiento sencillo, recopilacion de informacion, y especificaciones para reuniones,
consultas y otras actividades.

e Base de datos de espacios fisicos disponibles en cada territorio de intervencion para
la realizacion de reuniones

e Base de datos de medios de comunicacién disponibles y de mayor uso en cada
territorio de intervencion

] Mecanismos de divulgacién de la informacion

] Resultados de la caracterizacién social.

Documento de andlisis y resultados de la caracterizacion social, con las respectivas
conclusiones desde el componente social. Anexo a este documento debera entregarse: i) Matriz
de caracterizacion social en la cual se registre y sistematice el levantamiento y aplicacion de
los formatos de caracterizacion social. Se deberd levantar el cien por ciento (100%) de los
predios del area de influencia directa y el quince por ciento (15%) de los predios del area de
influencia indirecta, garantizando que este porcentaje se distribuya de manera equitativa en
todos los barrios que conforman el poligono de intervencién; ii) Documentos con la tabulacion
de informacion levantada en campo; iii) Georreferenciacion individual de la poblacion
caracterizada; iv), cartografia que evidencie y posibilite realizar un analisis de la situacion
social y de seguridad de la zona de influencia caracterizada.

La comunicacion es una herramienta esencial para transmitir, difundir o intercambiar informacion,
experiencias, saberes y conocimientos mediante el didlogo y la escucha activa con la comunidad y
demas actores involucrados, basado en el respeto, tolerancia, equidad y la participacion de todos,
tomando siempre en consideracién todas aquellas personas pertenecientes a distintos grupos sociales
dentro de una comunidad en donde se intercambia informacion e ideas de un modo respetuoso, positivo
y propositivo, permitiendo entendernos los unos a los otros y creando de tal forma relaciones de
confianza entre las partes.

En este producto se deben definir los lineamientos, metodologia y herramienta para la divulgacion y
socializacion del proyecto en sus diferentes etapas y fases, incluyendo como minimo:

Definicion de objetivos, incluyendo mecanismos de divulgacion para cada una de etapas y fases
del proyecto, asi como estrategias para mitigacion de posibles crisis.

Identificacion de canales de comunicacion efectivos y/o frecuentemente utilizados en el
territorio objeto de intervencion.

Mapeo de medios y canales de comunicacién mas utilizados y consultados por la comunidad
bien sean tradicionales, digitales, redes sociales, entre otros, incluyendo registro de: ficha
demografica, contexto, definicion de canales, definicién de actividades, cronograma de
comunicaciones y divulgacion acorde a la duracion del proyecto.

Identificacion de actividades derivadas de la estrategia de comunicacion.

Definicion de roles y equipo minimo para le ejecucion de estas actividades segln la naturaleza
del proyecto y su alcance.

Conforme con esto deberan entregarse:

Estrategia de comunicaciones
Piezas de comunicacion y/o divulgacion, impresas y/o digitales
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e Registros audiovisuales

] Mecanismo de atencién de guejas y reclamos

El Mecanismo de Atencion a Quejas y Reclamos (en adelante MAQR) se constituye para que sea
utilizado por las partes interesadas para exponer quejas y reclamos cuando consideren que las
actividades del Proyecto afectan sus intereses individuales y colectivos, o el desarrollo de su territorio;
y para realizar solicitudes y peticiones que surjan por la naturaleza de su interés en el marco del
Proyecto. Adicionalmente, el MAQR es un instrumento para motivar a las partes interesadas a ejercer
sus derechos de acceso a informacion publica, de ejercicio del control social sobre la accién pablica y
a la rendicion de cuentas. El anexo 8 del MGAS desarrolla en mayor detalle las directrices para la
implementacion de este mecanismo.

ii.  Ruta de la sostenibilidad social
Diagndstico de sostenibilidad social

En consonancia con la directriz del MVCT de promover la apropiacion y la participacion social por
parte de la comunidad beneficiaria, se debe generar un documento en el cual se realice un analisis sobre
la historia, realidad actual y potencial del territorio a intervenir, y de manera especifica sobre el interés
de la comunidad en términos de capacitacion y formacién para el emprendimiento social, el cual
permita identificar dindmicas actuales y potenciales por parte de la comunidad, para que a partir de
dicho proceso se impulse el mejoramiento del sector, se genere un cambio positivo en el entorno,
permita crear valor social en el proyecto, asi como promover la Inclusion y la proteccion de los derechos
de las comunidades.

Conforme con esto, se debera estructurar una Ruta para la sostenibilidad social para la comunidad
beneficiaria, la cual debera como minimo contener lo siguiente:

¢ Plande trabajo que permita evidenciar las estrategias, metodologias para la implementacion
Ruta para la sostenibilidad social. Asi mismo, debera contener la planeacion de espacios de
relacionamiento y dialogo a nivel de mesas de trabajo donde se facilite la articulacion con
los actores institucionales de las entidades territoriales.

e Planeacion reuniones focales, mesas de trabajo y talleres espacios identificados en el
proceso de transformacion social mediante la ruta de sostenibilidad social. En esta medida
es clave fomentar la participacién, la identificacién de problematicas y oportunidades
econdmicas, y también las acciones a desarrollar para garantizar la sostenibilidad social, y
contar para ello con un especialista/experto en emprendimiento y desarrollo social para su
definicion e implementacion.

e Planeacion para la articulacion y alianzas dirigida a mapear y a partir de alli proponer
poner en funcionamiento redes de alianza interinstitucional y comunitaria de manera
transversal a la ejecucion de los contratos, lo que significa que prevé el acompafiamiento
desde los estudios y disefios hasta la puesta en escena, siempre con miras a mediano y largo
plazo. Es importante partir desde ese momento inicial de planificacion y organizacion que
surge en los estudios y disefios con el fin de identificar y asegurar desde la misionalidad,
las expectativas, los diagnosticos de realidad, la disponibilidad y el alcance de todas
aquellas acciones en el marco del PGSR potencien las oportunidades del territorio,
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preferiblemente en términos de formacion laboral, iniciativas econdémicas, turismo de paz,
entre otras.

El detalle para implementar la ruta de sostenibilidad social, se indica en el documento de lineamientos
de gestion social y reputacional anexo el presente SDO.

b. C-PGL

En cuanto al C-PGL, el contratista debera realizar su formulacién teniendo en cuenta lo establecido en
el Anexo 5 del MGAS, en el cual se establecen las principales orientaciones, regulaciones y
lineamientos que deben ser adoptados por el contratista, sus empleados y subcontratistas segun
corresponda.

Este Anexo sera de obligatoria consulta e implementacién de acuerdo con alcance del contrato y sus
subcontratistas.

En el Anexo 5 se establece el Codigo de Conducta para Trabajadores del Proyecto, el cual define los
lineamientos de la conducta que deben adoptar el contratista, sus empleados y subcontratistas, asi como
las medidas de prevencion, proteccidn, y sanciones para abordar los potenciales riesgos que pudieran
surgir de la interaccion de los trabajadores directos del proyecto y los habitantes de los hogares
beneficiados, y comunidades locales.

Con base en esto, el contratista debera establecer las normas de conducta que se aplicara a sus
empleados y subcontratistas. El contratista debera presentar un esquema de como se implementara estas
normas de conducta. Esto incluird: como se introducira en los contratos labores, qué capacitacién se
proporcionara, cdmo serd monitoreado y como el contratista hara frente a las infracciones.

Las normas de conducta deben ser escritas en lenguaje sencillo y firmado por cada trabajador para
indicar que:

e Recibi6 una copia de las normas

e Se le explicaron las normas

e Reconoci6 que la adhesion a la norma de conducta es una condicion de empleo, y entiende que
las violaciones de las normas pueden resultar en consecuencias graves, hasta el despido,
inclusive o remision a las autoridades legales.

De igual forma, el contratista debera desarrollar e implementar procedimientos para establecer y
mantener un ambiente de trabajo seguro, lo que abarca verificar que los lugares de trabajo, la
maquinaria, los equipos y los procesos bajo su control sean seguros y no presenten riesgos para la salud,
con inclusion del uso de medidas apropiadas relativas a los agentes y sustancias quimicas, fisicas y
bioldgicas. Asimismo, proporcionara a sus empleados y subcontratistas informacion, capacitacion en
seguridad y salud ocupacional y los proveeran de equipos de proteccion personal sin costo para ellos,
y establecera un procedimiento para el reporte de incidentes y eventos el cual debera tener en cuenta lo
establecido por el anexo 5 del MGAS para este fin.

En linea con los lineamientos del MGAS, el contratista deberd implementar un mecanismo de atencion
de quejas y reclamos en materia de SST que permita recibir, considerar y atender quejas o reclamos
que presenten sus trabajadores, independiente de la forma de contratacion en materia de SST,
condiciones laborales, acoso laboral, ademéas deberé realizar seguimiento a la respuesta oportuna y
cierre efectivo de las mismas, y exigira lo mismo a sus subcontratistas cuando aplique. EI mecanismo
definido debe permitir la presentacién de quejas o reclamos de forma confidencial o anénima por parte
de los trabajadores.
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El contratista debera presentar informes mensuales en los cuales se dé cuenta del avance, seguimiento
y controles en la implementacion del C-PGL. Y todo aquello relacionado con el desempefio en
seguridad y salud en el trabajo en el marco de la ejecucion del proyecto contratado. Este informe debera
como minimo contener:

Ejecucion del C-PGL

Avance en el cronograma de actividades

Avance en la implementacién del mecanismo de atencion de quejas y reclamos
Visitas de seguimiento realizadas

Resultados del plan de capacitacién a cargo del contratista,

Gestion de empleados y subcontratistas

Anélisis de accidentalidad

Reporte de indicadores de seguimiento asociados a SST

Seguimiento al cumplimiento del codigo de conducta

Acciones orientadas a la prevencion y atencion de emergencias.

Nota. La presentacion del C-PGL y las medidas de seguridad y salud en el trabajo de los que trata este
aparte, no reemplaza ni anula los requisitos establecidos en relacion con el disefio, implementacion y
mejora continua del Sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo. (SG-SST). Cada contratista
deberd dar cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia. Sera responsabilidad de la
interventoria verificar el cumplimiento del SG-SST.

4. Informe de taller participativo de la Fase 1 de diagnédstico

Como parte de las actividades de la Fase 1 — Diagndstico, se debera llevar a cabo un taller participativo
con la comunidad para contrastar el diagnostico y caracterizacién del territorio con la percepcion
ciudadana del mismo, la cual sera la reunion donde se informara del inicio del proyecto. A esta reunion
debe asistir tanto el equipo social del contratista como el proyectista. En esta debe realizarse:

a. Presentacion ejecutiva y roles de las partes implicadas en el proyecto (Findeter, cliente,
contratista e interventoria)

b. Presentacion e identificacion del proyecto: informacion del objeto del contrato, beneficios e
impactos del proyecto, esquema de ejecucién, esquemas de mitigacion, planos y/o renders,
costo y tiempos de ejecucion.

c. Mensaje de apropiacién y sostenibilidad del proyecto.

d. Presentacion del plan de gestién social y reputacional.

e. Presentacion de cronograma de actividades técnicas, ambientales, SISO y sociales

f. Informar sobre linea de comunicacion y divulgacion para la gestién social

g. Registro de actas de vecindad con georeferenciacion asociado a la caracterizacion social.

h. Puesta en escena del MAQR, incluye instalacion y presentacion del horario de funcionamiento.
En esta etapa se debe hacer la instalacion del MAQR virtual y/o telefénico.

i. Conformacion del comité de sostenibilidad, asi como eleccidn del miembro de la comunidad
que integrara el comité de seleccion de la alternativa de esquema bésico con voz, pero no voto.

j- Informar sobre el procedimiento para la recepcion de hojas de vida

k. Informar sobre los compromisos de cada parte presente

I. Recibir y registrar dudas e inquietudes

m. Actividad ludica para el afianzamiento de lazos comunitarios e interinstitucionales
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n. Diagndstico participativo del cual deberd obtenerse mapa de imaginarios, con su respectiva
descripcion que dé cuenta de las necesidades y expectativas de la comunidad y beneficios de
sus propuestas.

Asi mismo, se deberé aprovechar este espacio para validar la vocacion econémica, productiva y de
emprendimiento comunitario, para lo cual se deberé:

a. Presentar la informacion recolectada sobre las diferentes vocaciones econémicas y productivas
para el emprendimiento comunitario.

b. Realizar la definicion y construccion de la propuesta para el proyecto productivo o de
emprendimiento que se debe implementar durante la ejecucién de la obra a nivel comunitario.

c. Realizar la identificacion de las herramientas necesarias para que a nivel comunitario se
aseguren procesos de sostenibilidad tanto del bien publico como del proyecto productivo o de
emprendimiento.

Conforme con esto, se debera entregar un informe que dé cuenta del (los) taller(es) realizados, el cual
debe incluir como minimo:

Obijetivo de cada taller realizado

Cantidad de asistentes, identificacidn y su caracterizacién

Lugar, fechay hora

Descripcion de metodologia y herramientas empleadas

Conclusiones y recomendaciones del diagnostico participativo

Anexos: evidencias del proceso de convocatoria, copia de las piezas de comunicacion
o divulgacion empleadas, listado de asistentes, acta de reunién(es), registro
fotografico, presentaciones realizadas, formatos empleados, mapa(s) de imaginarios
realizado(s) por la comunidad con su respectiva descripcidn, archivo de
documentacion diligenciada por la comunidad, documentos de tabulacién y analisis.

5. Informe del Comité de sostenibilidad

El comité de sostenibilidad deberd conformarse como una instancia de interaccion integrada por
miembros de la comunidad, organizaciones sociales, los actores involucrados y las entidades o
instituciones territoriales interesadas (segun se determine) y estard abierto a recibir nuevos
participantes, por lo que no existira un numero maximo de integrantes; de tal forma que se impulsa la
participacion de los distintos actores que deseen involucrarse.

Este comité tiene como funcion brindar informacién relevante respecto al desarrollo del
proyecto/programa y avance en la ejecucion del C-PGAS, a la vez que servira de espacio de
representacion y empoderamiento ciudadano, el cual sesionard como minimo una (1) al mes, y su
funcionamiento debera ser guiado por el profesional social del contratista, quien sera el encargado de
liderar, convocar y conformar este grupo de trabajo, enfocando su dindmica y funcionamiento en
incentivar de manera propositiva la participacion ciudadana, el suministro de informacion clara y
transparente, el liderazgo e interés de los asistentes para identificar y desarrollar iniciativas
encaminadas a lograr la sostenibilidad del proyecto y/o programa; para ello podran realizarse recorridos
por el proyecto (siempre y cuando sea posible y permitido por las areas técnicas, cumpliendo con los
protocolos de seguridad y demés controles exigidos por el contratista e interventoria para garantizar su
seguridad), con el fin de evidenciar el estado de avance y cumplimiento.
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Como resultado de este espacio de interlocucion, se debera elaborar y/o actualizar un plan de trabajo,
que serd la herramienta que contenga la relacion de los miembros que lo integran, los compromisos
acordados, los responsables de atender los acuerdos pactados segun sus competencias y alcances, los
tiempos para su cumplimiento y demas informacién que se considere relevante. Es indispensable que
su enfoque incluya las acciones de sostenibilidad durante la ejecucién de la obra y la posterior entrega
de esta.

Conforme con esto hacen parte de los entregables del comité de sostenibilidad los siguientes:

Acta de conformacion

Directorio de integrantes

Plan de Trabajo

Actas de reuniones realizadas con su correspondiente listado de asistencia, y registro
fotografico y/o audiovisual

e Documentos de apoyo pedagdgico que se hayan utilizado para las actividades

e FASE 2 -DESARROLLO DE OPERACIONES

Esta fase desarrolla los estudios y disefios a detalle de la alternativa de esquema basico seleccionada,
incluyendo el acompafiamiento social necesario. La Fase 2 de desarrollo de operaciones se compone
de entregables que se pueden dividir en cuatro grandes grupos:

Esgquema bésico

Estudios preliminares

Anteproyecto urbanistico, paisajistico y arquitectonico
Proyecto urbanistico, paisajistico y arquitectonico

oo

Salvo el esquema bésico, los productos descritos a continuacion deberdn ser elaborados
individualmente para cada una de las intervenciones descritas en el ALCANCE DEL PROYECTO, del
presente documento, y sus caracteristicas deberan estar enfocados para cada tipo de proyecto o
intervencion particular.

Para la aprobacion de la Fase 2 — Desarrollo de operaciones, el ejecutor debera presentar al interventor
los siguientes documentos, en el nivel de detalle especificado por el Operador/Agente implementador.

A. ESQUEMA BASICO

1. Esquema Baésico
Los esquemas basicos, son la propuesta del adjudicatario para dar respuesta a las problematicas y
oportunidades identificadas en la Etapa | — Fase 1 de Diagnéstico, resultado de la lectura territorial, los
talleres de disefio participativo realizados con la comunidad beneficiaria del proyecto, y los trabajos de
campo.

Para la intervencion general y para cada uno de los proyectos a construir, se deberan entregar tres (3)
alternativas de esquemas béasicos arquitectonicos y urbanisticos, en las cuales se plasmaran a grandes
rasgos la idea general de las diferentes intervenciones establecidas dentro del proyecto de Mejoramiento
Integral de Barrios, en planos y dibujos esquematicos a escala, incluyendo renders e imagenes de
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referencia, un presupuesto preliminar que permita verificar el presupuesto disponible para la ejecucion
y priorizacion de obras, asi como una memoria descriptiva de cada una de las alternativas.

Las intervenciones que deben plantearse en cada esquema basico son todas aquellas definidas en el
Perfil técnico, y son en conjunto, parte de operaciones urbanas integrales de mejoramiento integral de
barrios que involucran las vias, andenes, ciclorrutas, parques, plazoletas y otros elementos que hacen
parte del espacio publico y que suman al bienestar de las poblaciones beneficiarias.

En cada esquema bésico se deben reflejar graficamente el andlisis del &rea de intervencion,
determinantes fisicas y sociales, afectaciones y/o servidumbres existentes, tanto viales como
ambientales, sociales, de servicios publicos o de accesibilidad para la implantacion del proyecto,
sintesis del analisis normativo, asi como la zonificacion de intervenciones propuestas por usos, y la
imagen global del area a intervenir, indicando aislamientos, accesos, interrelacion de unidades, sectores
y servicios, propuesta general de manejo paisajistico, urbanistico y arquitectonico, asi como correlacion
con el presupuesto disponible para la ejecucion de obras buscando su uso eficiente y acotado a éste,
para su aprobacion por parte de la INTERVENTORIA y evaluacion por parte del comité de seleccion,
el cual estara conformado por el MVCT, la entidad territorial, Findeter, un representante de la
comunidad con voz pero sin voto, contratista e interventoria.

En esta fase se definira en detalle la configuracion espacial y formal del proyecto, asi como los sistemas
estructurales y constructivos. Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones
reales del terreno, la infraestructura existente, manejo de aguas de escorrentias, vias existentes y
propuestas, posibles accesos, topografia, condicionantes ambientales, restricciones al predio, usos de
suelo permitidos por las autoridades, materiales, asi como criterios constructivos, urbanos y de imagen
(identidad cultural) que se piensa dar a cada uno de los espacios, areas, edificios (en caso de que
aplique), ejes intervenidos, o cualquier otro elemento que arquitectonicamente y urbanisticamente
cuente y tenga valor en el proyecto, para lo cual serd necesario basarse y apoyarse en el estudio de la
propuesta definitiva presentada por el municipio, el analisis de areas y el presupuesto preliminar el cual
debera ser aprobado por la INTERVENTORIA. Adicionalmente, se deben tener en cuenta en la
preparacion de los esquemas basicos, las inquietudes y expectativas de la comunidad e interesados del
Proyecto, incluyendo a la misma entidad territorial.

Con base en esto, deberéa elaborarse para cada alternativa una memoria descriptiva que dé cuenta de las
ventajas y particularidades de cada una, incluyendo modelaciones preliminares de asoleamiento,
analisis bioclimaticos, conexion de servicios, relacion y articulacién con el entorno — servicios
ofrecidos, entre otros. En esta memoria descriptiva se debera ponderar cada alternativa a partir de los
criterios de: i) Pertinencia, ii) Innovacion, iii) Sostenibilidad y iv) Sustentabilidad, aplicados a los
componentes definidos por el MVCT de: a) Lugar, b) Actividad y ¢) Técnica, conforme lo establecido
en el Anexo de lineamientos técnicos de disefio y seguimiento para proyectos de mejoramiento integral
de barrios y espacio publico del MVCT.

Una vez se cuente con la seleccion y aprobacion de alternativa, se deberd desarrollar el anteproyecto
urbanistico, paisajistico, arquitecténico y de instalaciones. En los casos que por las caracteristicas de la
intervencién a desarrollar solo sea posible la presentacion de un esquema basico, este sera el Unico
necesario. Esta consideracion debera ser definida previamente con la Interventoria.

Cada uno de los esquemas bésicos, debe ajustarse al valor contractual del proyecto.
Para la presentacion de los esquemas bésicos, el contratista deberd tener en cuenta las recomendaciones

expuestas por Findeter y el método indicado de evaluacion en el Anexo de lineamientos técnicos de
disefio y seguimiento para proyectos de mejoramiento integral de barrios y espacio publico del MVCT
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gue permita realizar una seleccion Optima, en aras de presentar un proyecto moderno, innovador,
técnico, auto sostenible y que garantice el uso y la funcionabilidad adecuada para la prestacion del
servicio a la comunidad. Para este fin el proyectista deberd realizar visitas previas al area de
intervencidn, asi como tener en cuenta las recomendaciones y conclusiones del analisis y verificacién
del perfil técnico generadas en la Fase 1, entregable de caracterizacion, asi como aquellas realizadas en
el marco de la apropiacion del perfil técnico.

Conforme con esto, se deberan entregar:
a. Tres (3) alternativas de esquema basico de la propuesta

Cada una debera presentarse con su cartografia que dé cuenta de la propuesta, incluyendo
localizacion, planta(s), alzados, cortes y renders, asi como memoria descriptiva en la cual se
identifique su articulacion y relacion con el entorno, zonificacion propuesta, perfiles viales y
su respuesta a las necesidades del entorno, propuesta urbanistica y paisajistica, asoleamiento,
andlisis bioclimatico, conexidn de servicios, propuesta de amoblamiento y servicios urbanos,
presupuesto preliminar acotado a la disponibilidad presupuestal, ponderacion segin matriz
multicriterio de la propuesta, asi como cuadro preliminar de areas por cada alternativa,
indicando indices de ocupacion y construccion, area por cada uso, sector o servicio.

b. Matriz multicriterio de evaluacion de cada esquema matriz sintesis de ponderacion y
evaluacion de las tres (3) alternativas.

El contratista debera determinar a través de una matriz multicriterio la alternativa de proyecto
desde el punto de vista técnico que minimice los costos de inversion, optimice los costos de
operacion y mantenimiento, maximice los rendimientos de las diferentes lineas de negocio
logrando la consecucién de los objetivos de rentabilidad social y sostenibilidad del proyecto.

c. Informe técnico de la alternativa seleccionada, en la cual se dé cuenta de la evaluacion realizada,
criterios empleados, y resultado final (identificacion y justificacion de la alternativa seleccionada)
y el presupuesto preliminar que sera tenido en cuenta como criterio de elegibilidad de las
alternativas.

B. ESTUDIOS PRELIMINARES

2. Estudio de suelos

El objetivo principal del Estudio de Suelos es determinar las caracteristicas del terreno, a través de
ensayos de laboratorio, informe de laboratorio, recomendaciones de cimentacion y obras de contencidn,
perfil del subsuelo y modelo de perfil estratigrafico adoptado para los andlisis, posicion del nivel
freatico, tipo de perfil, analisis de las alternativas posibles de cimentacion, recomendaciones de
mejoramiento de la subrasante, capacidad portante equivalente y recomendaciones generales de
construccion para luego definir el tipo de cimentacion apropiada y emitir recomendaciones que
garanticen la estabilidad del proyecto.

Dar a conocer las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo, es decir la composicion de los elementos
en las capas de profundidad, asi como el tipo de cimentacion mas acorde con la obra a construir y los
asentamientos de las estructuras en relacion con el peso que van a soportar.
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Los estudios de suelos deberdn ser elaborados para cada intervencion independiente, y sus
caracteristicas y condiciones de ejecucion y resultados, debe estar enfocado al tipo de proyecto que se
pretende disefiar o ejecutar. (Vias, Espacio Publico, Equipamiento Urbano, etc.)

Los estudios se desarrollaran tomando en cuenta las Normas Colombianas de Disefio y Construccion
Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 del 19 de marzo de 2010 respectivamente),
y toda aquella que para tal efecto regule su ejecucion. Incluye perforaciones, anélisis y
recomendaciones para la cimentacién de las construcciones, cerramientos, bahia de acceso, vias
internas, parqueaderos, andenes, senderos, terraplenes, plazoletas, entre otros.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el Anexo Técnico — Recomendaciones
Minimas de Construccion, el cual forma parte del presente documento y se deberan tener en cuenta las
siguientes actividades

e El Contratista debera realizar el estudio de suelos para el proyecto, investigar y definir las
propiedades geomecanicas y de deformabilidad del suelo de fundacion, que evalle el estado de
interaccion suelo-estructura y entregue las recomendaciones para su cimentacion en el disefio
estructural; igualmente, se deberan investigar las condiciones de consolidacién de las
estructuras vecinas y su interaccion con la futura construccion de las obras. ElI Contratista
debera considerar, pero sin limitarse a ello, la realizacion de sondeos, pruebas de campo y
laboratorio, analisis geotécnico y recomendaciones, incluyendo como minimo las pruebas que
exige la NSR — 10.

e Perforacion con equipo mecéanico percusion y lavado en la profundidad y cantidad que exige
la NSR - 10.

e Antes de iniciar las actividades de exploracion y perforacién, el Contratista presentard para
aprobacion del Interventor el programa de exploracion de campo y ensayos de laboratorio, de
acuerdo con lo exigido en la NSR 10, el cual debe contener como minimo las pruebas y ensayos
antes indicadas y los deméas que se consideren necesarios para lograr el objeto del estudio.
Igualmente, los métodos, procedimientos y metodologia de disefio, deberan ser aprobados por
la Interventoria. Sin esta aprobacion, no se podré dar inicio a la elaboracion de los disefios,
siendo responsabilidad del Contratista cualquier atraso por este motivo.

e EIl Contratista debera presentar la alterativa de cimentacion para aprobacion por parte de la
Interventoria.

El estudio de suelos debe comprender:

i.  Analisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.

ii.  Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el
disefio estructural de los diferentes elementos constitutivos del proyecto, de tal forma que se
garantice un comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las mejores
soluciones técnicas y economicas, protegiendo los predios y construcciones vecinas al
proyecto, asi como las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir.

iii.  Las perforaciones mecanicas, en niumero y profundidad minima exigida por la NSR — 10 que
permitan conocer el limite de la interaccién subsuelo-estructura.

iv.  Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de
un registro continuo de las caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras
alteradas o inalteradas de cada uno de los estratos detectados para los ensayos de laboratorio y
ejecutarse ensayos directos, tales como penetracion estdndar (SPT) o veleta segun el caso y
resistencia a la penetracion inalterada (RPI) y remodelada (RPR), para verificar la resistencia
de los materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolucion del nivel freatico
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y si se detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluara el potencial de expansion libre y
confinada.

v.  Las muestras seleccionadas deberdn ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento
geomecanico de clasificacion y resistencia, acordes con el objeto del estudio.

vi.  El disefio geotécnico deberd comprender todos los andlisis de suelos y disefios necesarios que
permitan garantizar la estabilidad de los proyectos. Para tal efecto se deben determinar los
factores de resistencia y estabilidad de los suelos.

vii.  Con los resultados del estudio de suelos se suministrard la informacidén necesaria para el
desarrollo de los disefios estructurales e hidraulicos
viii.  El informe deberé contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para

sus disefios, la definicion de los efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos y
los aspectos especiales a ser tenidos en cuenta por la Interventoria durante la ejecucion de las
obras, igualmente, deberé contener recomendaciones para el ingeniero hidraulico en lo relativo
al manejo de aguas de infiltracion y escorrentia y alternativas de estabilizacion o manejo en
caso de suelos expansivos o especiales.

ix.  Elinforme final del estudio de suelos debera contener como minimo la siguiente informacion:

e Antecedentes

e Descripcion general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.

e Esquemas, indicando claramente la localizacién de cada una de las perforaciones y
apiques, descripcion de las muestras extraidas, registro fotografico y pruebas sobre cada
una de ellas.

¢ Memorias de calculo, diagnostico de la situacion actual, desde el punto de vista
geotécnico.

e Analisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.).

e Disefios requeridos y recomendaciones.

¢ Recomendaciones en torno al tipo de cimentacion, niveles de cimentacion y capacidad
portante de suelos, nivel freatico, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para
cimentaciones, procesos constructivos, entre otros.

e En caso de no necesitarse estudios de remocion en masa se requiere la respectiva
certificacion por parte de la entidad encargada de la Gestion de Riesgo.

e Anexar copia de la matricula profesional vigente del especialista responsable, asi como
certificado de calibracion de equipos.

3. Levantamiento topografico

El objetivo principal del estudio topografico es realizar los levantamientos de campo con la medicion
de parametros de planimetria y altimetria, requeridos por los distintos componentes técnicos y objetivos
del proyecto que serviran de base en la preparacién de los documentos técnicos objeto del contrato en
su Etapa 1. Se debe garantizar que el Levantamiento esté ligado al sistema de coordenadas local
(coordenadas cartograficas cartesianas), y la informacion altimétrica con la precision requerida, referida
al sistema de Catastro Municipal y que permitan adelantar los tramites de permisos y licencias
necesarios.

Se deberd elaborar el levantamiento topografico detallado del lote, del poligono del proyecto y de las
zonas a intervenir indicadas por FINDETER, de tal manera que se prevean todas las incidencias o
afectaciones y todas las actividades preliminares necesarias para el disefio y futura construccion,
efectuando los amarres al sistema de coordenadas del IGAC.

Las placas del IGAC (debidamente certificadas), deben ser localizadas por el Contratista indicadas en
un plano de ubicacién general de la ciudad y donde sea posible, indicarlas en las plantas generales del
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proyecto. En caso de que en el municipio no se cuente con placa certificada, se debe hacer el
levantamiento a las coordenadas determinadas y aprobadas por la interventoria del proyecto.

Los levantamientos topograficos deberan incluir toda la informacién de detalle, de acuerdo con los
requerimientos de la Interventoria.

El informe topografico debera contener, ademas:

i.  Planta de localizacion del proyecto donde se referencie la localizacion de los amarres
al sistema de coordenadas del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoria,
cuando no se cuente con placa certificada del IGAC y los puntos internos de control
amarrados a esos mojones, que permitan realizar el replanteo del proyecto.

ii.  Plantay perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoria con cuadro
de coordenadas de las placas y cuadro de coordenadas completas.

iii.  Memorias topogréaficas en original y dos (copias) y copia en medio magnética donde
se deben anexar las carteras topograficas de campo.

iv.  Planos topograficos completos de cada una de las areas a intervenir, que incluyan todos
los elementos existentes: construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y
camaras de servicios publicos, pozos, sumideros, accesos peatonales y vehiculares a
predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.

v.  Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes.

vi.  Memorias de calculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de
nivel.

vii.  Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los
levantamientos y calculos ejecutados.
viii.  Registro de traslados, de las referencias geodésicas.

iX.  Registro de levantamientos con GPS.

X.  Informe de control topografico durante la ejecucion del proyecto.

xi.  El topdgrafo encargado de cada levantamiento topogréfico anexara en las memorias
copia de su respectiva matricula profesional vigente y certificacion de las coordenadas
de la placa de amarre del IGAC. Utilizando equipos tecnolégicos modernos (GPS RTK,
GPS de alta precision, estaciones totales, niveles automaticos. etc.).

De igual forma, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el documento anexo a los presentes
Términos de Referencia el Anexo Técnico — Recomendaciones Minimas de Construccion.

4. Prospeccion arqueoldgica y Plan de Manejo Arqueoldgico (cuando aplique)

En aquellos casos que durante la etapa preparatoria y de diagndstico se identifique la presencia de
elementos patrimoniales (historicos y culturales) en el area intervenir, y la posible presencia de
hallazgos arqueolégicos, o similares, se debera implementar un programa de arqueologia preventiva, el
cual debera incluir una prospeccion arqueoldgica en el area de intervencion y conforme con los
resultados de la misma, en caso de encontrarse elementos y vestigios de cardcter arqueoldgico, se debera
elaborar un Plan de Manejo Arqueoldgico cumpliendo para ello con las etapas y requisitos establecidos
por el Instituto colombiano de Antropologia e Historia — ICANH, y lo definido en el Decreto 138 de
2019y el MGAS. En estos casos, la aprobacion del Plan de Manejo Arqueoldgico ante el ICANH sera
un requisito antes de la implementacién de las medidas de manejo y proteccion que se formulen en la
fase de diagnostico y prospeccion, y previo al inicio de la obra.

El Plan de manejo arqueoldgico debera contener como minimo:

a. Poligonos sobre los que se formula el plan en los formatos solicitados por la entidad.
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Descripcion detallada del proyecto.

Figuras de ordenamiento territorial.

Declaratoria de bienes muebles e inmuebles de caracter patrimonial.

Resultados de la prospeccion arqueologica.

Registro fotogréfico.

Georeferenciacion de actividades de campo y analisis de la informacion.

Estado de conservacién de los bienes y contextos arqueoldgicos identificados.
Zonificacion del potencial arqueoldgico.

Medidas de manejo, estrategias de divulgacion, registro y tenencia de los materiales
arqueolégicos.

Anexos que hagan parte y que garanticen el cumplimiento de todos los requerimientos para
la aprobacion del plan de manejo arqueoldgico y autorizacion del inicio de las obras por la
entidad competente

Inventario de servicios publicos

En aras de consolidar la informacion en relacion con las redes de servicios publicos y realizar un
adecuado disefio sin afectar las redes existentes, o identificar aspectos a tener en cuenta en la
programacion y ejecucién de obras, en el marco del inventario de redes se debe realizar como minimo:

a.

Busqueda de informacion secundaria en las diferentes empresas de servicios publicos:
identificar las obras ejecutadas o en proyecto, ya sean: planos de redes existentes, récord
de obra ejecutada y recibida, planos de proyecto, esquinas o cualquier otro tipo de
informacién que facilite la localizacién en terreno de los diferentes elementos que
conforman las redes de servicios pablicos como vélvulas, pozos, cajas, camaras, etc.; es
importante verificar todas las obras ejecutadas no incorporadas en las planchas generales
de construccién y de los proyectos de implementacion y/o renovacion a ser ejecutados a
futuro y que se encuentren dentro del &rea de influencia del estudio. Esta informacion debe
ser adquirida por el CONTRATISTA, directamente en las empresas de servicios publicos.
Investigacion complementaria necesaria y confrontacion en terreno de la informacion
cartogréfica recopilada, complementandola con la observacion en campo y apoyados con
las labores de levantamiento topografico, efectuadas simultdneamente en el desarrollo del
estudio.

Planos que contengan la informacion de las redes existentes en terreno: toda la informacion
recolectada debe ser procesada, ajustada y consignada en planos de redes existentes, para
cada tipo de servicio publico, que garantice determinar las condiciones reales de la
infraestructura existente en terreno. Para el caso especifico de redes ocultas no visibles en
campo, es necesario realizar apiques que permitan su investigacion para la adecuada
identificacion de la red.

C. ANTEPROYECTO URBANISTICO, PAISAJISTICO Y ARQUITECTONICO

6.

Anteproyecto urbanistico, paisajistico y arquitecténico

Con base en el resultado de los productos arrojados en el esquema basico, y el esquema aprobado por
la Interventoria y escogido por el comité de seleccion, asi como de los estudios preliminares, el
contratista desarrollara el anteproyecto general y particular de las intervenciones a realizar, optando por
soluciones que consideren estrategias de sostenibilidad de la infraestructura fisica, dando cumplimiento
a los instrumentos de planificacion del municipio, la normatividad urbana y técnica vigente,
garantizando la coordinacion técnica entre las especialidades que integran el proyecto.
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Debera presentar un anteproyecto general del programa de mejoramiento de barrios propuesto, que
incluya todos los elementos constitutivos del espacio publico definidos en el Perfil Técnico Definitivo
(vias, andenes, ciclorrutas, parques, plazoletas y demés elementos), y un anteproyecto paisajistico,
urbanistico y arquitectonico individual para cada una de las intervenciones propuestas.

El anteproyecto debe contener el disefio urbano del espacio puablico, paisajismo, mobiliario urbano,
tratamiento de bordes, manejo de patrimonio, conectividad peatonal, infraestructura ciclo-inclusiva y
accesibilidad universal, el cual debe hacerse con base en informacién primaria de topografia, de redes
de servicios publicos, insumos prediales, normativos, urbanisticos, ambientales y sociales generados.

Incluye anteproyecto para vias, andenes, plazas, rampas, senderos, ciclorrutas, zonas verdes, zonas de
proteccion, estacionamientos, canchas y demas areas de espacio publico contenidas en el proyecto y
que requieran detalle urbanistico, paisajistico y arquitectdnico.

El contratista se compromete a entregar los siguientes productos en el anteproyecto urbanistico y
paisajistico general, y anteproyecto arquitecténico por cada uno de los proyectos o intervenciones a
disefiar/ejecutar, en los casos que aplique:

a. Anteproyecto urbanistico y paisajistico general

i.  Criterios basicos de disefio (incluye justificacién de los elementos de identidad cultural
de la zona empleados, asi como aquellos derivados de la matriz multicriterio).

ii.  Listado de protocolos de referencia.

iii.  Desarrollo del Programa arquitectonico, urbanistico y paisajistico general.

iv.  Planos de localizacion de implantacién del Proyecto en el contexto del programa de
mejoramiento de barrios, mostrando las zonas a intervenir y su relacion con el entorno
urbano existente.

v.  Planimetria de disefio urbanistico y paisajistico que incluya:

» Propuesta urbanistica de la implantacion urbana general que incluya el trazado
de los elementos e intervenciones que componen el proyecto

= Disefio paisajistico, disposicién y arquitectura de la arborizacién y vegetacion
propuesta, asi como de las zonas blandas, teniendo en cuenta aplicar criterios
de sostenibilidad

= Plano de zonificacion y de accesibilidad

= Disefio de las superficies y texturas de pisos

= Disefios de los pasos seguros

= Disposicion del mobiliario urbano en los perfiles y espacios publicos

= Plano general de plataformas (Cuando aplique).

» Propuesta de exteriores, jardineria, estacionamiento e instalaciones deportivas
(Cuando aplique)

= Plano de curvas de nivel de la propuesta

* Plantas, elevaciones y secciones urbanisticas y paisajisticas a escala. Incluye
cortes urbanisticos y paisajisticos longitudinales y transversales. Incluir altura
de edificaciones existentes.

= Plantas generales de movimientos de tierras y demoliciones (cuando existan
construcciones existentes). Debera incluir rectificacion topografica,
estimacion y célculo de cantidades de movimientos de tierras para adecuacion
del terreno, volimenes de excavacion y rellenos hasta cota de implantacion
(en caso de requerirse).
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vi.  Disefio geométrico de vias y ciclorrutas.

vii.  Diagramas de funcionamiento.

viii.  Propuesta bioclimética (cuando aplique para edificaciones).
iXx.  Estudio de vialidades y propuesta de accesos.
X.  Predimensionamiento de ingenieria que incluya:

= Estructural y obras de cimentacion

= Hidraulica, hidrosanitaria y gas natural, en caso de requerirse
= Eléctricas y de alumbrado publico

= Telecomunicaciones

Xi.  Presupuesto de anteproyecto, especificaciones técnicas generales, estimacion de
cantidades de obra generales, estimacion de costos de construccion.

xii.  Elaboracion de trabajos de presentacion (renders, videos, entre otros) de no elaborar
videos se debera adelantar maqueta en tamafio pliego 0.7 x 1.00 m)
xiii. ~ Memoria descriptiva del anteproyecto general, incluyendo cuadro de éreas e indices de

ocupacion y construccion general y de cada intervencion, sintesis de normativa
aplicada al proyecto (accesibilidad, seguridad vial, salubridad, edificabilidad,
ambiental), revision de cumplimiento de afectaciones y restricciones, asi como
material grafico 3D — renders (vistas exteriores de espacios representativos definiendo
materialidad, vistas aéreas del complejo mostrando volumetrias, relacién entre las
distintas intervenciones y elementos del proyecto, implantacion en la topografia).

b. Anteproyecto arquitecténico para cada una de las intervenciones propuestas

Corresponde a la idea general del proyecto y su estudio se debe hacer con base en las necesidades
y uso, teniendo en cuenta las normas oficiales vigentes, adicionalmente debe contener toda la
informacidn necesaria para que se puedan ejecutar los estudios técnicos correspondientes y puedan
ser ejecutados correctamente desde el punto de vista arquitectonico en concordancia con los
estudios técnicos que apliquen.

El anteproyecto arquitecténico aplica a todas las estructuras contenidas en el proyecto que requieran
detalle arquitectdnico, las cuales deberan ser acordadas con la interventoria, la entidad territorial,
el MVCT y Findeter.

Comprende dibujos a escala de plantas, cortes y fachadas e imagenes en 3D que permitan su
comprension arquitectonica, estructural y de instalaciones técnicas de la edificacion. El
Anteproyecto arquitecténico debera contener como minimo:

i. Planimetria a escala

= Planos de localizacion e implantacion

* Plantas de disefio arquitectonico, incluyendo recomendaciones del analisis
bioclimético

= Elevaciones y secciones arquitecténicas

» Plantas generales de rutas de evacuacion que incluyan localizacion de equipos
de la red contraincendios, identificacion de rutas y salidas de evacuacion,
célculo de capacidad de las rutas, distancias y anchos de las rutas (si aplica).

= Plantas generales de movimientos de tierras y demoliciones (cuando aplique).
Incluye rectificacion topogréfica, estimacion y calculo de cantidades de
movimientos de tierras para adecuacion del terreno, volimenes de excavacion
y rellenos hasta cota de implantacion (en caso de requerirse).



Seccidn VII. Requisitos de las Obras 149

= Estudio de fachadas (cuando aplique)

= Propuesta de acabados, incluyendo plano de acabados para espacios tipo

* Plano de ubicacion de lamparas (En caso de utilizarse celdas solares para el
funcionamiento de los mismos, indicar ubicacion de estas y los
correspondientes accesorios. Ademas, adjuntar el estudio Fotométrico
respectivo que permita validar la propuesta de iluminacion a presentar).

= Plano de ubicacion de mobiliario.

= Plano de ubicacion de equipos especiales.

= Planos base

= Equipamiento.

ii.  Memoria descriptiva del proyecto

= Criterios bésicos de disefio (incluye justificacion elementos de identidad
cultural de la zona).

= Diagramas de funcionamiento.

= Desarrollo del Programa arquitectonico, urbanistico y paisajistico por area.

= Verificacion de las normas y criterios de disefio.

= Muestras de acabados.

* Propuesta de estructura.

= Propuesta de instalaciones.

= Memoria descriptiva del anteproyecto.

= Catélogo general de partidas de obra.

= Estimado preliminar del ajuste de &reas en caso de requerir, sin afectar el valor
total contractual.

= Especificaciones técnicas generales.

= Cuadro de areas, indicando indices de construccion y ocupacion.

iii. Presupuesto de anteproyecto arquitectonico

= Especificaciones técnicas
= Estimacion de cantidades de obra
= Estimacion de precios

c. Anteproyecto de instalaciones o redes en conjunto (predimensionamiento de instalaciones o
redes Hidraulicas, Sanitarias, Gas e Incendio, eléctricas, y voz y datos)

i.  Localizacion de conexidn final de drenajes a colector publico o redes existentes

ii.  Localizacion de acometida de agua a red publica o existente (en caso de no ser posible
conexién y existiendo la posibilidad de ejecucion dados las caracteristicas del lote y
los recursos destinados, revisar ejecucion de pozo de agua cruda con instalacion de
equipos para riego)

iii.  Definir criterios de localizacion de registros de control.

iv.  Definir rutas de conduccién de tuberias de los diferentes sistemas

v.  Definir criterios de localizacion de cajas de inspeccion.

vi.  Criterio general de canalizacion.
vii.  Andlisis de los elementos de desagtie y conduccion, incluyendo los filtros a proponer
viii.  Ubicacion general de redes propuestas de intersecciones.

ix.  Analisis de drenaje de aguas negras, conforme al perfil del terreno. (Cuando aplique).
X.  Analisis de drenaje de aguas pluviales conforme al perfil del terreno. (Cuando aplique).
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xi.  Definir ubicacion de toma general de agua.
xii.  Establecer punto de descarga al drenaje municipal.
xiii.  Definir ubicacion de las acometidas eléctricas.
xiv.  Disefio preliminar de iluminacién
Xv.  Red contraincendios
Xvi.  Presupuesto de anteproyecto de redes, incluyendo especificaciones técnicas,
estimacion de cantidades de obra, estimacién de costos de construccién

Los criterios para evaluar los esquemas arquitectonicos, urbanisticos y paisajisticos de manera objetiva
serén los siguientes:

Criterio Basico: Integralidad de la propuesta: Se tendra en cuenta, como criterio basico para la
evaluacion, la calidad integral de la propuesta su funcionabilidad y operatividad.

Se evaluaré la propuesta arquitectonica, urbanistica y paisajistica con relacion a su entorno urbano: su
imagen institucional y su capacidad de generar espacios representativos para la comunidad (identidad
cultural). De igual forma su facil mantenimiento.

Criterios Especificos: Ademés del criterio béasico, las propuestas arquitectonicas, urbanisticas y
paisajisticas seran analizadas teniendo en cuenta entre otros los siguientes aspectos de evaluacién, sin
gue el orden citado signifique preferencia:

i.  Implantacion y relaciones con el entorno. (Contribucion a la construccion de ciudad —

espacio publico — tejido social).

ii.  Aporte Arquitecténico, urbanistico y paisajistico innovador y apoyo a los procesos
pedagogicos, recreativos y culturales.

iii.  Calidad estética, imagen arquitectdnica, urbanistica y paisajistica e identidad cultural.

iv.  Viabilidad técnica y econOmica: Los proyectos se deben ajustar a los costos
especificados para cada caso.

v.  Criterios de ecourbanismo y sostenibilidad ambiental.

vi.  Criterios Bioclimaticos.

D. PROYECTO URBANISTICO, PAISAJISTICO Y ARQUITECTONICO

7. Proyecto paisajistico y urbanistico definitivo
El proyecto paisajistico debe estar orientado a garantizar armonia con el paisaje urbano de la ciudad,
creando espacios publicos con identidad propia que a la vez ayuden en la regularizacion del clima de
la ciudad, y brinden condiciones estéticas al espacio publico que generen sentido de pertenencia.

El proyecto paisajistico y urbanistico deberad entregar estudios y disefios paisajisticos generales y
detallados, para cada una de las intervenciones a ejecutar, generando espacios diferenciables
caracteristicos en cada zona y que incluyan como minimo lo siguiente:
Se debera entregar, ademas:
a. Planimetria a escala debidamente identificada y acotada
i.  Localizacion general indicando la orientacion del proyecto, las vias circundantes,

distancias a las esquinas proximas, linderos, mojones, paramentos, aislamientos, areas
libres y areas cubiertas, zonas de cesion.
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Vi.
Vii.

Viii.
iX.
X.
Xi.
Xili.
Xiii.
Xiv.

XV.
XVi.
XVil.
XViil.
XiX.

Plano indice: en el cual se detallaran las convenciones por zonas de obra y lista de
planos con sus respectivas referencias.

Plantas arquitecténicas y urbanisticas con localizacion de vegetacion, mobiliario
urbano (luminarias, basuras, mesas, sillas, alcorques, médulos de juego, sefializacion
entre otros), especificacidn de superficies, niveles y dimensiones finales de columnas,
ductos, bajantes, (cuando aplique), referencias de nivel al proyecto global, para la
correcta interpretacion por parte del constructor.

Planta paisajistica que indique las zonas generales de vegetacion y la localizacion
especifica de las especies vegetales. También debe incluir sus principales
caracteristicas (raices, copa, altura, entre otras) con tal de garantizar que sean
apropiadas para la zona de implantacién y se amplien las posibilidades de adaptacion.
Cortes y fachadas urbanisticas del proyecto (cuando aplique).

Cortes y alzados.

Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las secciones
transversales y longitudinales del proyecto, con la indicacion de los paramentos
exteriores, planos de carpinteria metélica o de madera (cuando aplique), espesores de
acabados, cotas de nivel estructural, y de piso fino, espesores de losas (cuando aplique),
planos de despiece o de taller y demas referencias.

Zonas interiores (cuando aplique) y exteriores (esc. 1:100, 1:200)

Fachadas y cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20). (Cuando aplique).

Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10, 1:5).

Detalles de bafios, cuando aplique (1:25, 1:20).

Detalles y cuadros de puertas y ventanas, cuando aplique (1:20, 1:10, 1:5).

Planos arquitectdnicos relacionados con la asesoria en bioclimética. (Cuando apligue).
Planos constructivos, los cuales deben estar coordinados con las demas especialidades
técnicas (estructural hidrosanitario, eléctrico, etc.).

Planos de detalle de elementos de control de la radiacion solar o temperatura.

Planos generales de areas.

Planos especificos sobre disefio geométrico de areas.

Planos de detalles arquitectonicos de tratamientos de areas.

Planos de disefio de la sefializacion horizontal y vertical en las zonas a intervenir.

La escala constructiva de los planos a entregar dependera del tamafio de cada intervencion y de la
informacidn a presentar, garantizando en todo momento su claridad y legibilidad.

Asi mismo, se debera garantizar la coordinacion 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con
los arquitectonicos, urbanisticos y paisajisticos para lograr una total correspondencia de todos los
estudios, asi como la coordinacién de la totalidad de los productos y la integracion entre los mismos,
incluyendo la coordinacion en 3D de la totalidad de los estudios y disefios, para garantizar la
correspondencia de las diferentes instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura y evitar la
sobreposicion de redes y tuberias en obra.

b. Memoria descriptiva

i.  Criterios empleados con su respectiva valoracion
ii.  Programa urbanistico, paisajistico y arquitecténico
iii.  Cuadro de areas que indiquen claramente el area construida, superficie total construida,
superficie libre total, indices de ocupacién, indice de construccion, y demés que se
requieran para los tramites de licencias/permisos de ocupacion de espacio publico.
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iv.  Informe con recomendaciones y memorias para disefio eficiente, econémico y
sostenible de los proyectos, buscando minimizar el uso de sistemas artificiales de
climatizacion del ambiente. (Cuando aplique)

v.  Renders: Representaciones de la imagen real tridimensional del proyecto vistas desde
un punto determinado.

c. Presupuesto de proyecto (detallado), especificaciones técnicas y programacion de obra

i.  Cartilla de Especificaciones Técnicas de construccion.

ii.  Especificaciones técnicas de construccion. Las referencias indicadas en los planos es
necesario complementarlas con un documento de especificaciones constructivas con
las normas técnicas relativas a los materiales y trabajos que incluyan precisiones sobre
los métodos de ejecucion y aprobaciéon (medios y métodos de controlar su calidad y
conformidad).

iii.  Cantidades de obra (Producto de referencia).

iv.  Presupuesto detallado de obra. (Producto de referencia).

v.  Anadlisis de precios unitarios. (Producto de referencia).

vi.  Cantidades de obra con su correspondiente memoria. (Producto de referencia).

En caso de que el disefio del espacio publico lo contemple, el contratista debera tener en cuenta en la
propuesta arquitectonica los siguientes equipamientos basicos para los parques:

e Arealibre: Zonas duras y cancha maltiple

En estos espacios se incluyen circulaciones abiertas, la cancha multifuncional (incluye pintura de fondo
en toda la cancha, demarcacién, mobiliario, dotacién de arcos y tableros y malla contra impacto),
plazoletas, senderos peatonales, accesos, rampas, escaleras, ciclo rutas y las demas contempladas en el
disefio arquitectdnico, con sus correspondientes actividades preliminares, excavaciones, adecuaciones
del terreno, placas, obras de confinamiento, acabados, obras de drenaje, red de media tension (cuando
aplique), iluminacién, mobiliario y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el
correcto y adecuado funcionamiento de las zonas duras, las cuales deben garantizar el cumplimiento de
las normas de accesibilidad (anchos minimos, pendientes de rampas, barandas, etc.), ademas debera
tenerse en cuenta que como mobiliario a estas zonas se deberan incluir bancas cada 30 metros lineales
de sendero peatonal, dotacion de juegos infantiles y aparatos de gimnasio biosaludable anti vandalico
referencia IDRD) y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado
funcionamiento de las zonas duras del Parque y para la cancha multifuncional

e Arealibre: Zonas blandas

En estos espacios se incluyen preliminares, excavaciones, obras de drenaje, adecuaciones del terreno,
llenos en tierra negra (no menores a 10 c¢cm), empradizacion, obras de proteccion, iluminacion,
paisajismo (especies de arboles segln disefio paisajistico avalado por la autoridad competente, aprox.
una especie cada 50 m2 de zona verde (con altura no menor a 2 m), y todas aquellas obras, actividades
e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas verdes, las cuales deben
garantizar el cumplimiento de las especificaciones requeridas de acuerdo al Anexo Técnico —
Recomendaciones Minimas de Construccion, que hacen parte integral del presente proceso.

e Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Infantiles (Segiin recomendaciones minimas
de construccién en Gimnasio Biosaludable — Anexo técnico - 11 maquinas + tableros
sefializadores).

o Gimnasio Biosaludable
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Esta compuesto como minimo por 11 maquinas + tableros sefializadores todos los aparatos requeridos
para el gimnasio deben construirse dentro de la méaxima seguridad, buscando ante todo evitar dafios
fisicos que puedan producirse con su utilizacion. Todas las superficies deben ser redondas y pulidas
(sin filo), con sistemas de proteccion adecuados para su uso. Dependiendo del tipo de modulo elaborado
para el ejercicio especifico, se dejardn las areas indispensables para su utilizacion segln las
especificaciones dadas por el fabricante.

Los aparatos seran instalados, sobre la capa de concreto (toda pintada) previamente determinada en los
planos arquitectonicos y cuyo mantenimiento se cefiiran a la evaluacion predeterminada del mismo.
Las especificaciones del mismo se encuentran dentro del Anexo Técnico — Recomendaciones Minimas
de Construccion.

o Juegos Infantiles
Se alude al recubrimiento sintético, para espacios deportivos y recreativos en exteriores, resistente a la
inclemencia del clima, cambios de temperatura, lluvia y rayos ultravioleta, resistente al desgaste y
acabado no abrasivo, esenciales para el uso de canchas de futbol y zona de juegos infantiles. El juego
infantil debe contemplar como minimo los juegos indicados en el Anexo Técnico — Recomendaciones
Minimas de Construccion.

o Juegos interactivos, entre los cuales podria estar minicross u otros juegos en las
zonas blandas

8. Proyecto arquitectonico definitivo

a. Disefio arquitectonico, urbano y paisajistico bajo criterios de normativa vigente e identidad
cultural
Corresponde al disefio urbanistico y arquitectonico, de la totalidad de los diferentes elementos e
intervenciones del proyecto. Debera cumplir con el plan de necesidades de espacios fisicos, areas
minimas y demas estipulaciones de acuerdo con la normatividad que requiera el proyecto antes, durante
y después de su ejecucion.

El disefio urbanistico y arquitectonico del proyecto debera tener como base las intervenciones
propuestas en el Anexo - Perfil Técnico definitivo, asi como las indicadas en el documento Anexo
Técnico — Recomendaciones Minimas de Construccién; ademas de la integracion de elementos en el
proyecto que identifiquen culturalmente la zona donde se esta desarrollando.

La elaboracion de estudios y disefios del proyecto deberd obedecer a procedimientos de disefio
estandarizados basados en estimacion de parametros y criterios técnicos acordes con la normatividad
técnica vigente y lo relacionado en el documento Anexo Técnico — Recomendaciones Minimas de
Construccion. No se aceptaran disefios no argumentados, ni aquellos que no puedan ser justificados
técnicamente, ni avalados por la Interventoria.

Se deben definir los espacios arquitectdnicos en concordancia y armonia con el entorno, incluye:

i.  Planimetria del proyecto a escala acordada con interventoria y Findeter, debidamente
referenciada y acotada

* Planos de localizacion e implantacion.
= Cortes, elevaciones y fachadas (cuando aplique).
= Perspectivas, axonometrias y renders.
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cuadros de éareas, plantas, cortes, elevaciones, fachadas (cuando aplique),
detalles constructivos, perspectivas, axonometrias.

Detalles constructivos necesarios para construir la obra. Se deberan realizar
tantos detalles como sean necesarios para la comprension y construccién de
los planos y de las especificaciones de disefio de los proyectos, deben estar en
coordinacion con los proyectos técnicos.

Planos y detalles de las zonas constitutivas del espacio publico, amoblamientos
y paisajismo.

Planos detallados del proyecto estructural, hidraulico y sanitario, instalaciones
eléctricas y red contraincendios.

Planos detallados de obras metalicas (cuando aplique), decorados fijos,
prefabricados, cortes de fachada (cuando aplique), enchapados (cuando
aplique), cielo rasos (cuando aplique).

Planos de pisos, segln su aplicacion en el proyecto.

Esqguemas de instalaciones técnicas y especiales que requieran solucion
arquitectonica

Especificaciones detalladas que complementen los planos arquitecténicos
descritos y que indiquen los materiales que se deben usar y su forma de
aplicacion

coordinaciéon 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los
arquitectonicos, para lograr una total correspondencia de todos los estudios
Los demas que a juicio de la interventoria y FINDETER se requieran para el
desarrollo del proyecto.

Alcances gque exige un proyecto arquitectonico segln el Consejo Nacional
Profesional de Arquitectura y Profesiones Afines y la Sociedad Colombiana
de Arquitectos, incluyendo todo lo que exija la Curaduria Urbana/planeacion
municipal o la entidad competente para la obtencion de la licencia de
construccion/urbanismo/permiso de ocupacion del espacio publico.

ii.  Memoria descriptiva

La memoria de disefio debe incluir en su contenido la siguiente informacion:

Informacidn general del proyecto.

Concepto general del proyecto.

Aspecto arquitectonico y urbanistico general del proyecto.
Anélisis Urbano.

Anédlisis Funcional.

Anélisis Cultural.

Estructura.

Localizacion del proyecto mapa y descripcion, a nivel local, departamental y
nacional

Registro Fotogréafico del lote o de las zonas a intervenir.

Registro Fotogréfico aéreo periddico del lote o de las zonas a intervenir.
Andlisis del Programa y funcion de los planos en planta.

Aislamiento o cerramiento (Cuando aplique).

Plan de manejo de accesibilidad para personas de movilidad restringida.
Alcance del proyecto
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= |dentificacion de normativa aplicable

o Criterios aplicados al disefio del proyecto
e Cuadro de é&reas, incluyendo indices de ocupacion y construccién
general y de cada intervencion

iii.  Presupuesto de proyecto (detallado), especificaciones técnicas y programacion de
obra

= Cartilla de Especificaciones Técnicas de construccién.

= Especificaciones técnicas de construccion. Las referencias indicadas en los planos
es necesario complementarlas con un documento de especificaciones constructivas
con las normas técnicas relativas a los materiales y trabajos que incluyan
precisiones sobre los métodos de ejecucion y aprobacién (medios y métodos de
controlar su calidad y conformidad).

= Cantidades de obra (Producto de referencia).

= Presupuesto detallado de obra. (Producto de referencia).

= Andlisis de precios unitarios. (Producto de referencia).

= Cantidades de obra con su correspondiente memoria. (Producto de referencia).

El contratista esta obligado a entregar tres (3) juegos impresos de la totalidad de los planos de disefios
y estudios descritos al igual que los correspondientes medios magnéticos que acuerde con FINDETER.

El contratista esta obligado a realizar la verificacién de la norma urbana y de construccién, todos los
reglamentos vigentes correspondientes a la construccion, posibles afectaciones que tengan los predios.
El desconocimiento de alguna de ellas no dara lugar a reclamaciones posteriores.

La elaboracion de propuestas no ajustadas al valor del contrato o a la disponibilidad de recursos, dara
lugar a que el contratista realice los ajustes respectivos para que el proyecto técnico se ajuste a los
recursos disponibles y aprobados para su ejecucion.

Los costos del disefio de las areas sean verdes o duras, cubiertas verdes o cualquier otro espacio,
incluyendo detalles constructivos, contencion, manejo de escorrentias y estudios técnicos que se
llegasen a necesitar, (eléctricos, hidrosanitarios, elemento de confinamiento, de contencidn, etc.) debera
estar incluido en el valor por metro cuadrado de disefio que se oferte.

El contratista podra plantear sistemas constructivos de método alternativo, que cumplan con la NSR 10
0 que se encuentren debidamente homologado por la Comisién Asesora Permanente para el Régimen
de Construccion Sismorresistente de acuerdo al capitulo I1 de la Ley 400 de 1997, que permita adaptarse
a las condiciones urbanas y biocliméticas del lugar donde se desarrollaran las obras y que contemple
materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucion y facilidad en mantenimiento.

El disefio urbano de espacio publico debe garantizar la adecuada relacion y la integracion de los
distintos sistemas de movilidad existentes en el &rea de intervencidn, (peatones, ciclistas, vehiculos
particulares y publicos).

Es importante que en el disefio propuesto, se tenga en cuenta la forma de resolver todos los accesos
vehiculares y peatonales a los predios donde sea necesario, haciendo énfasis en la solucién de los
niveles, con el fin de garantizar la continuidad de andenes, sin que se interrumpa su funcionalidad.
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El disefio de espacio publico debe tener en cuenta la normatividad vigente sobre accesibilidad universal,
y debera propender por un disefio que posibilite el acceso, permanencia y desplazamiento de los
usuarios con total autonomia. Para esto, el disefio de espacio publico debe armonizarse con los estudios
de transito y con los diagndsticos y/o disefios de redes hidrosanitarias.

b. Disefio Geométrico de Vias y Ciclorrutas
Corresponde al disefio geométrico de los tramos de vias y ciclorrutas que hacen parte de la propuesta
integral de Mejoramiento Integral de Barrios, contenida en el Perfil Técnico Definitivo.

El disefio de vias y Ciclorrutas debe cefiirse a la normatividad, criterios, manuales y guias vigentes para
tal fin, con las que cuente el municipio. Deben contemplar las nomas referentes al subsistema vial y de
transporte establecidas en el POT, especialmente las referentes a la clasificacion vial y a las secciones
viales.

Las caracteristicas geométricas de las vias y ciclorrutas dependen de su jerarquia y de los
requerimientos urbanisticos y la armonia con las zonas existentes, y en su disefio geométrico se deben
tener en cuenta las intersecciones con otras vias 0 con elementos adyacentes del espacio publico, el cual
debera guardar armonia con los trazados viales del proyecto.

El contratista deberd entregar:

i.  Planos generales y de detalle que incluyen Plantas, cortes, secciones transversales,
perfiles longitudinales, detalles constructivos o planos de taller.

ii.  Cartilla de Especificaciones Técnicas de construccion.

iii.  Cantidades de obra (Producto de referencia).

iv.  Informe con recomendaciones y memorias para disefio eficiente, econémico y
sostenible de los proyectos, buscando minimizar el uso de sistemas artificiales de
climatizacion del ambiente. (Cuando aplique)

v.  Renders: Representaciones de la imagen real tridimensional del proyecto vistas desde
un punto determinado.

vi.  Presupuesto detallado de obra. (Producto de referencia).

vii.  Analisis de precios unitarios. (Producto de referencia).
viii.  Cantidades de obra con su correspondiente memoria. (Producto de referencia).

c. Disefios Estructurales, de elementos no estructurales y estructuras de Pavimentos.

Estructuras

El contratista debera realizar la concepcidn, analisis y disefio de las estructuras resultantes del proyecto,
entendidas estas como resultantes del disefio arquitectonico y urbanistico entre las cuales se pueden
incluir estructuras principales como edificaciones y puentes (vehiculares y peatonales) o estructuras
complementarias que incluyan estructuras hidraulicas y de contencion, entre otras.

Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitecténico y urbanistico definitivo y
estar basado en las recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. El disefio estructural debe
cumplir con las Normas Colombianas de Disefio y Construccién Sismo Resistente NSR 10 y sus
decretos reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los disefios estructurales en el pais. Debera
realizar a sus costas todas las observaciones que emitan la Secretaria de planeacién o la entidad
competente.

Como minimo se deberan entregar:
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Memorias de calculo en las cuales se debe incluir la descripcidn de las teorias y andlisis
estructurales aplicados, descripcion del sistema estructural usado, hipétesis de cargas,
evaluacion de cargas vivas y muertas, sismo, efectos de temperatura y condiciones
especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad de disipacién de energia del
sistema de resistencia sismica, calculo de fuerza sismica, verificacion de derivas y
listados del procesamiento de datos. Debe entregarse una descripcion de los principios
bajo los cuales se realiza el disefio y los datos identificables tanto de entrada de datos
al procesador automatico como de salida, con sus correspondientes esquemas.

La memoria de calculo contendrd como minimo: descripcion del proyecto y del sistema
estructural empleado, cddigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la
modelacion, analisis sismico y de viento, memorias del computador, memorias de
célculos manuales, indice de célculos.

Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con
localizacion y dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocacion de
refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales que se
requieran para una facil interpretacion y ejecucién. Dentro de los planos, se debera
indicar las especificaciones de los materiales de construccion, los procedimientos
constructivos y toda la informacion que se considere relevante para la construccion y
supervision técnica estructural, grado de capacidad de disipacién de energia bajo el
cual se disefi6 el material estructural del sistema de resistencia sismica, las cargas vivas
y de acabados supuestas en los calculos y el grupo de uso al cual pertenece. Debera
entregarse como minimo la siguiente informacién:

» Planos estructurales (cimentacion, despieces, etc.), Planos de disefio general
Planos de detalles y despieces de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).

= Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores;
secciones estructurales, planos de cimentacion con todos sus elementos
componentes, ya sean zapatas, vigas de amarre, contrapesos, losas, pilotes,
caisson, columnas de estabilizacion, muros de contencidn, rellenos minimos
recomendados y demas elementos.

» Planos de losas de contrapiso, segun nivel y contorno, con la indicacién del
tipo, localizacién y dimensiones de las vigas, viguetas, etc. (Cuando aplique).

= Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura,
con indicacion de secciones, ejes de caras fijas y variables, se incluyen en este
grupo elementos verticales como muros y pantallas estructurales. (Cuando
apligque).

= Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte
de la estructura como son: vigas-canales, remates, riostras, detalles de
elementos no estructurales (muros divisorios, dinteles, antepechos, etc.), y
todos aquellos elementos estructurales que provengan de disefios técnicos,
muros de contencion, cajas de inspeccion y pozos, etc.

» Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en acero
segun su forma (figuracion), desarrollo (longitud total), localizacién (en el
elemento estructural), cantidad (de unidades) y en general, las caracteristicas
de las varillas o estribos de cada uno de los elementos estructurales
determinados en los planos descritos, con referencia a los cuales se elaboran
(cimentacion, columnas, losas, elementos varios). En estos planos se debe
indicar claramente la clase de acero a emplear segun su resistencia, y
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Vi.

Vii.
Viii.

recubrimiento segin el tipo de exposicion y localizacién del elemento
estructural.

» Planos de disefio de las estructuras metalicas (Cuando aplique), dentro de los
cuales se deben incluir plantas de distribucion de los elementos principales,
secundarios, contravientos, tensores, etc., con su respectiva identificacion;
desarrollos en verdadera magnitud de las celosias de cubiertas o de alma llena,
mostrando los desarrollos a ejes que permitan una adecuada construccién de
las mismas, detalles e indicaciones principales de conexiones, anclajes,
detalles de unidn, secciones transversales, elementos que componen las
fachadas con indicacion clara de cuéles de ellas son estructurales y forman
parte del sistema principal de resistencia a fuera sismicas o de viento.

Cuadro resumen de cantidades de obra. (Producto de referencia).

Lista de hierros y figuracion para elementos de concreto y despiece de elementos, si
aplica.

Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de
los estudios y disefios para la ejecucion del proyecto.

Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes:
Materiales, Formaletas, aligeramientos, concreto, estructuras metalicas, conexiones,
ensayos a realizar a los diferentes materiales e indicacion clara de si se deben realizar
pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos.

= Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacion y normas sobre los
ensayos para comprobar la calidad de los materiales utilizados en la
preparacion del concreto estructural (concreto, acero, agregado, agua y
aditivos).

» Formaletas: normas relativas a la ejecucion, consistencia, elaboracion, manejo
y proteccion de los moldes, sobre los cuales ha de colocarse el concreto, asi
mismo indicar los tiempos minimos recomendados por el disefiador para los
procesos de desencofrado segun el tipo de elemento estructural.

= Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de
centrales que las preparan y transportan para ser colocadas en la obra, la
especificacion se refiere a los materiales componentes en los puntos relativos
a tipo de cemento a emplear, relacién agua cemento maxima sugerida, a la
comprobacion de la resistencia para que sea consistente con la del disefio, tipo
de resistencia a medir (compresion, flexion) segln la funcién del elemento
estructural y al manejo de las mezclas en obra ya sea para el control de la
mezcla al llegar a obra (consistencia, colocacion, compactacion, curado,
proteccidn contra la accidn fisica o quimica de los agentes externos, tiempos
minimos para el retiro de formaletas y ensayos requeridos para efectuar los
controles a los diferentes materiales utilizados en la construccion). Se requiere
se indiquen en los planos las tolerancias admisibles de los diferentes elementos
estructurales

Disefio de elementos de madera. (Cuando aplique).

Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado
comportamiento de la estructura. Como resultado entregard las correspondientes
cartillas de despiece para todos los elementos estructurales.
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iXx.  El contratista debera entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos
estructurales, con sus memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto
discriminadas por niveles y elementos estructurales, acero estructural, etc., presupuesto
incluido analisis de precios unitarios y especificaciones técnicas de la construccion que
deberan contener las condiciones y requisitos de caracter técnico que debe cumplir la
estructura, asi como los materiales, elementos y procedimientos utilizados en su
ejecucidn; para efectos del control técnico de la construccion y para verificar la calidad
de la obra, Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.

X.  Carta de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional del
calculista responsable.

La escala constructiva de los planos a entregar dependera del tamafio de cada intervencion y de la
informacion a presentar, garantizando en todo momento su claridad y legibilidad.

Estructuras de Pavimentos

En los casos en los que las intervenciones proyectadas corresponden a la construccion o mejoramientos
de vias vehiculares, ciclorrutas, andenes o alamedas; el contratista debera presentar los disefios
estructurales que garanticen un adecuado comportamiento fisico-mecénico del suelo y las capas de la
via proyectada.

El contratista deberd tener en cuenta los resultados de la investigacion geotécnica y el disefio
arquitectonico y urbanistico del proyecto, asi como el disefio geométrico de las vias vehiculares o
ciclorrutas a construir.

Para el disefio de las estructuras de pavimentos y sus diferentes capas, el consultor debera cefiirse a los
manuales y guias aplicables vigentes en la zona de localizacion del proyecto, asi como los manuales y
recomendaciones establecidas por el INVIAS para el disefio de pavimentos. En caso de que la zona de
ejecucion del proyecto no cuente con guias de disefio para vias vehiculares o ciclorrutas, se podran
tomar como referencias las guias desarrolladas por el Instituto de Desarrollo Urbano — IDU — de Bogota
D.C.

Para el disefio de las estructuras de pavimento el contratista deberd ejecutar previamente lo siguiente:

e Estudio de Trafico que permita determinar el TPD y asi poder calcular el Nimero de Ejes
Simples Equivalentes (NESE) para pavimentos flexibles, o el Numero de Repeticiones
esperadas de Carga, para Pavimentos Rigidos; teniendo en cuenta las equivalencias
establecidas en la normatividad del Ministerio de Transportes. La categoria de transito para el
disefio puede ser determinada mediante otra metodologia directa, para lo cual debera estar
totalmente soportada técnica y documentalmente para aprobacion de la Interventoria.

e Para efectos de optimizar los disefios desde el punto de vista econédmico, el contratista debera
analizar las distintas alternativas para la ejecucion de las obras de pavimentos, buscando
determinar la mejor alternativa respecto a capa final de rodadura (flexible o rigido) y la
incorporacion de tecnologias que puedan mejorar el desempefio de la via, segun las solicitudes
a la que sera expuesta.

e El contratista deberd en conjunto con el especialista hidraulico, debera determinar los
pardmetros de los disefios geotécnicos para el drenaje subsuperficial que permita mantener un
adecuado comportamiento estructural de las capas de pavimento y su subrasante, durante la
vida util del proyecto.
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o Los pardmetros de disefio segun la alternativa determinada (periodo de disefio, TPD de disefio,
consumos de fatiga, consumos de erosion, distribucion de cargas por ejes, factores de
crecimiento de tréfico, entre otras), seran establecidos en conjunto entre el consultor y la
Interventoria ajustandose a la normativa vigente y a las condiciones de servicio requeridas.

e Las metodologias de disefio deben ajustarse a la normatividad vigente o a los lineamientos
establecidos por el municipio. En caso de no tener lineamientos establecidos, se debera tomar
en cuenta las guias de disefio de la AASHTO.

Para el disefio de las estructuras de pavimentos de espacios publicos, alamedas o andenes, el contratista
deberd remitirse a las cartillas de espacio publico o cartillas de andenes aplicables para la zona de
ejecucion del proyecto.

En el disefio de estructuras de espacio publico, el contratista debera tener en cuenta todos los elementos
que permitan una interrelacion entre todos los componentes del proyecto, tales como rampas de acceso,
pompeyanos, intersecciones, empalmes, etc.

Como minimo el contratista debera entregar para el disefio de las estructuras de pavimento y espacio
publico, lo siguiente:

Vi.
Vii.

Memorias de calculo la cual contendrd como minimo: descripcion del proyecto, marco
tedrico de las metodologias de disefio empleadas, cddigos y reglamentos utilizados,
cargas utilizadas en la modelacidn, analisis sismico y geotécnico, memorias del
computador, memorias de calculos manuales, indice de calculos.

Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con
localizacion y dimensiones de todos los elementos, planos de modulacion de losas, los
despieces y colocacion de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y
detalles especiales que se requieran para una facil interpretacién y ejecucion. Dentro
de los planos, se deberé indicar las especificaciones de los materiales de construccion,
los procedimientos constructivos y toda la informacion que se considere relevante para
la construccion y supervisién técnica estructural,

Cuadro resumen de cantidades de obra. discriminado por componentes (Vias, Ciclo
ruta, Espacio Publico)

Lista de hierros y figuracion para elementos de concreto y despiece de elementos, si
aplica.

Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de
los estudios y disefios para la ejecucion del proyecto.

Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes:
Materiales, Formaletas, aligeramientos, concreto, estructuras metalicas, conexiones,
ensayos a realizar a los diferentes materiales e indicacion clara de si se deben realizar
pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos.

= Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacion y normas sobre los
ensayos para comprobar la calidad de los materiales utilizados en la
preparacion del concreto estructural (concreto, acero, agregado, agua Yy
aditivos).

» Formaletas: normas relativas a la ejecucion, consistencia, elaboracion, manejo
y proteccion de los moldes, sobre los cuales ha de colocarse el concreto, asi
mismo indicar los tiempos minimos recomendados por el disefiador para los
procesos de desencofrado segun el tipo de elemento estructural.



Seccidn VII. Requisitos de las Obras 161

= Concreto: aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de
centrales que las preparan y transportan para ser colocadas en la obra, la
especificacion se refiere a los materiales componentes en los puntos relativos
a tipo de cemento a emplear, relacién agua cemento maxima sugerida, a la
comprobacion de la resistencia para que sea consistente con la del disefio, tipo
de resistencia a medir (compresion, flexion) segdn la funcién del elemento
estructural y al manejo de las mezclas en obra ya sea para el control de la
mezcla al llegar a obra (consistencia, colocacidn, compactacion , curado,
proteccion contra la accién fisica o quimica de los agentes externos, tiempos
minimos para el retiro de formaletas y ensayos requeridos para efectuar los
controles a los diferentes materiales utilizados en la construccion). Se requiere
se indiquen en los planos las tolerancias admisibles de los diferentes elementos
estructurales

vi.  Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado
comportamiento de la estructura.
vii.  Carta de responsabilidad del disefiador con copia de la matricula profesional del calculista

responsable.

La escala constructiva de los planos a entregar dependera del tamafio de cada intervencion y de la
informacidn a presentar, garantizando en todo momento su claridad y legibilidad.

Todo lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el Anexo Técnico —
Recomendaciones Minimas de Construccion, el cual forma parte del presente documento.

d. Disefio Hidrosanitario, Red Contraincendios y Red de Gas (Cuando aplique).
Como primera medida se debe realizar una inspeccion y catastro de redes de los sistemas de drenajes
de AN y ALL, asi como de las redes de suministro de agua potable, redes contraincendios y redes de
gas. Lo anterior se deberd realizar utilizando informacién primaria o secundaria, la cual permita un
adecuado diagnostico del estado real de estos sistemas, para la toma de decisiones futuras.

El disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje
superficial y subterraneo, equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el 6ptimo suministro
de agua potable, la evacuacion y disposicion final de aguas negras y aguas lluvias, si aplica para el
proyecto (tuberias, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.) Debe cumplir las determinaciones previas
realizadas por la interventoria de disefios en cada una de las entregas parciales y en la definitiva.

Se debe ejecutar o ajustar el proyecto de acuerdo con las normas exigidas por la empresa de acueducto
competente, NSR 10 y gas natural y en lo posible que todos los desagiies (AN y ALL) funcionen por
gravedad. Se deben entregar memorias de célculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas de
los disefios hidraulicos, sanitarios, aguas lluvias, red contra incendios y red de gas cumpliendo todas
las normas vigentes, ademas de los planos de detalles, cortes, diagramas verticales, planos isométricos
y equipos hidroneumaticos si son necesarios. Se debera revisar la posibilidad de la construccion de un
pozo de agua cruda para riego (Atendiendo la necesidad presente y los recursos disponibles para la
ejecucion del proyecto). Se debera tener en cuenta que los sistemas de presion y RCI deben ser Listados
y Normalizados.

Todos los puntos de conexidn y desagies deben corresponder a los establecidos en los planos aprobados
de la empresa prestadora del servicio. (Debera tener en cuenta entre los pardmetros exigidos por la
empresa prestadora del servicio en relacion con las cartas de compromisos especiales, polizas y costos
de interventoria asociados). En todos los casos serd responsabilidad del Contratista adelantar las
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consultas previas con las empresas prestadoras de servicios publicos para garantizar la aprobacién de
los proyectos, incluido el trdmite de preliminares, si son necesarias. El contratista debera entregar los
proyectos de conexién domiciliaria debidamente aprobados por la empresa de servicios publicos
correspondiente, entregando a FINDETER con copia a la Interventoria, la respectiva disponibilidad de
servicio y memorias de célculo incluyendo copias de la matricula profesional y cédula de ciudadania
del profesional responsable.

Siempre que se proyecte la construccién o mejoramiento de una via o espacio publico, se debera
contemplar el remplazo de redes, segln la necesidad descrita en el catastro de redes.

Igualmente, el disefio hidrosanitario deberd contemplar el drenaje superficial y subsuperficial de las
vias y ciclorrutas disefiadas, asi como la implementacion de filtros o cualquier otra estructura de
proteccidn o evacuacion de aguas que pueda llegar a requerirse

El disefio de la red contra incendios debera cumplir con la NSR-10. (Cuando aplique).
Como minimo se debe entregar la siguiente informacion:

i.  Planta general de localizacion de redes, indicando cotas, diametros, longitudes, pendientes
de las tuberias, notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios,
especificacion de materiales, etc.

ii.  Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.

iii.  Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios,
indicandose claramente los tramos y flujos.

iv.  Memorias de verificacién, estudio y calculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros
utilizados, en original y dos copias, debidamente empastadas, indicando los criterios,
normas y metodologia seguida, debidamente firmadas con copia de la tarjeta profesional
del responsable.

v.  Se deberan entregar cuadros de cantidades de obra. (Producto de referencia).

vi. Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos
constructivos.
vii.  Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los
estudios y disefios para la ejecucién del proyecto.
viii.  Carta de aprobacion de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan.

iX. Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendios
(Cuando aplique), detalles, cortes, e isométricos.
X.  Detalles constructivos.
Xi.  Memorias de calculo. (Producto de referencia).
xii.  Especificaciones técnicas de construccion y de materiales.
xiii.  Analisis de precios unitarios. (Producto de referencia).
xiv.  Cantidades de obra. (Producto de referencia).
Xv.  Presupuesto de proyecto (detallado). (Producto de referencia).
xvi.  Normas técnicas de disefio y construccion aplicables
xvii.  Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS y al codigo colombiano de fontaneria y
contendrdn como minimo lo siguiente: Descripcion del proyecto, codigos y reglamentos
empleados en el disefio, relacién de célculos individuales y generales del proyecto, dentro
de los que se incluyen: acometida, bombas, redes de suministro, y de evacuacion, unidades
sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales, diametros
requeridos, diagramas isométricos, etc.
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XViil.

XiX.
XX.
XXI.
XXil.
XXiil.

XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVil.
XXViii.
XXIX.

XXX.
XXXI.
XXXil.
XXXiii.
XXXIV.

XXXV.

XXXVI.

XXXVil.

XXXVill.
XXXIX.
xl.

Los planos se elaborardan con base en el proyecto arquitecténico y conciliado con el
proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se
amarraréd adecuadamente a los ejes del proyecto.

Anadlisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.

Caélculo de aportes y areas aferentes.

Calculo y disefio de colectores.

Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.

Detalles de pozos (Cuando aplique), cruce de tuberias, cimentacidn para tuberias y detalles
tipicos de tuberias.

Localizacion y cuantificacion de sumideros de aguas lluvias.

Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura y urbanismo.
Calculo de caudales requeridos.

Trazado de la red de distribucion.

Dimensionamiento de tuberias.

Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la empresa de acueducto y
alcantarillado del municipio indicando cotas, didmetros, longitudes y pendientes de las
tuberias, notas y detalles de acuerdo a exigencias de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado municipal.

Memorias de calculo del alcantarillado de aguas negras. (Cuando aplique).

Memorias de calculo del alcantarillado de aguas lluvias.

Memorias de célculo de la red de acueducto.

Detalle de las instalaciones.

Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales, elementos y
equipos, que conforman todas las redes del proyecto, a nivel de urbanismo. Se incluyen,
especificaciones para, tuberias, aparatos y accesorios, valvulas, juntas de expansién,
camaras de aire, bombas, gabinetes de incendio, medidores, etc. La especificacion debe dar
indicaciones respecto a la ejecucion de los trabajos (roscado, suspension y fijacion,
recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones
(inspecciones, pruebas de aire/humo, pruebas de presion, pruebas de agua, pendientes, etc.
(Cuando aplique), Forma de medida, recomendaciones de mantenimiento (manual de
mantenimiento).

Red contraincendios: las memorias deberan ajustarse a las normas aplicables: Descripcién
del proyecto, codigos y reglamentos empleados en el disefio, relacion de célculos
individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de
abastecimiento, bombas, materiales de las redes, presiones de los sistemas
hidroneumaticos, perdidas, caudales, sistemas de prueba, didmetros requeridos para la red,
diagramas isométricos tanto de la red general como de la caseta de bombas, etc. En caso
de no requerirse red contra incendios debera indicarse en la norma basada para determinar
gue nos e requiere dicho elemento.

Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitecténico y
conciliado con el proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la
estructura, el proyecto se amarrard adecuadamente a los ejes del proyecto.

Determinacion y adopcion de los parametros de disefio exigidos por la entidad
correspondiente.

Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.

Detalles de cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.
Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico - Recomendaciones
Minimas de Construccion, el cual forma parte del presente documento.
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e. Disefio Eléctrico (cuando aplique)
Como primera medida se debe realizar una inspeccién y catastro de redes de los sistemas eléctricos, de
voz y datos y CCTV disponibles en la zona. Lo anterior se debera realizar utilizando informacion
primaria o secundaria, la cual permita un adecuado diagnostico del estado real de estos sistemas, para
la toma de decisiones futuras.

El Contratista debera realizar los estudios, disefios eléctricos, sistema de iluminacion (en lo posible
utilizacién de ldmparas tipo LED y suministro de energia a través de celdas solares cuando sea posible)
y de detalle, realizando el andlisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de todo el sistema,
de manera que se satisfagan las exigencias de la norma RETIE y regulaciones establecidas del sistema
por la empresa local prestadora del servicio, de la norma del RETILAP: REGLAMENTO TECNICO
DE ILUMINACION Y ALUMBRADO vigente y demés normativa vigente aplicable.

EL CONTRATISTA debera obtener de la EMPRESA DE ENERGIA de la zona en la que se
desarrollaran el proyecto, las condiciones de servicio (factibilidad), previo al inicio del disefio eléctrico
y posteriormente debera entregar el disefio del proyecto de conexion domiciliaria aprobado ante la
empresa de servicios publicos: serie 3 0 lo que se defina de acuerdo con la factibilidad del servicio.
Adicionalmente, debera tramitar ante la empresa prestadora del servicio la aprobacion de los proyectos.
El costo de los derechos sera asumido por el contratista.

Este disefio se debe ejecutar o ajustar cumpliendo a satisfaccion las normas establecidas por la
EMPRESA DE ENERGIA. Debe contener planos de disefio de instalaciones eléctricas, iluminacion
con sus respectivos circuitos, diagramas unifilares, disefio de apantallamiento atmosférico, tableros de
circuitos, tablero general, subestacion eléctrica (en caso de requerirse). Se deben entregar las memorias
de célculo, especificaciones técnicas y la Preliminar de energia, expedida por EMPRESA DE
ENERGIA, debidamente aprobada. El disefiador eléctrico deberé entregar toda la informacion y hacer
las correcciones necesarias durante el tramite de aprobacion del servicio de energia. En todos los casos
serd responsabilidad del contratista adelantar las consultas previas con las Empresas de Servicios
Publicos para garantizar la aprobacion de los proyectos por la empresa correspondiente.

Cuando las intervenciones proyectadas sean en espacio publico, se debera verificar la obligatoriedad o
necesidad de subterranizacion de redes.

Se deberan entregar los planos de los diversos sistemas eléctricos y afines: iluminacion, plantas de
localizacion, acometidas, canalizaciones, para redes eléctricas, circuitos (alumbrado, fuerza, tomas
(cuando aplique), sistemas de tierra y apantallamiento) Detalles de locales y equipos, subestacion
(cuando apligue), tableros (cuando aplique), cajas, canalizaciones, ductos, mallas de tierra, pararrayos,
y en general de aquellas partes o elementos que no se visualicen en las plantas y cortes.

El contratista debera entregar para la red eléctrica:

i.  Planos de disefio de fuerza e iluminacion con los respectivos circuitos.

ii. Diagramas unifilares, tableros de circuitos, Tablero general y subestacion eléctrica.

iii.  Memorias de calculo. La memoria contendra entre otros lo siguiente: descripcion del
proyecto, codigos que aplican, indice de los calculos realizados, indice de célculos y planos,
dentro de los cuales se incluyan acometida principal (planos debidamente aprobados,
firmados y sellados por la Empresa de Energia), acometidas parciales, tablero general,
tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado, esquemas verticales, detalles,
diagramas unifilares y cuadro de cargas eléctricas.
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iv.  Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida. Para la ampliacion de la
carga, se debe contemplar una subestacion, esto debe quedar previsto en los planos
aprobados por la Curaduria/Secretaria de planeacion.

v.  El disefio puede incluir planta eléctrica de emergencia segun se requiera.

vi.  Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.

vii.  Analisis de precios unitarios. (Producto de referencia)
viii.  Cantidades de obra. (Producto de referencia)

iX.  Presupuesto de proyecto, es decir, presupuesto detallado de obra. (Producto de referencia)

X.  Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.

xi.  Entregar todos los estudios y demés requerimientos que solicite la empresa prestadora del
servicio para aprobacion del proyecto.

f. Disefio de redes de voz y datos y telecomunicaciones (cuando aplique).
El disefio de redes de voz, datos y telecomunicaciones deberd como minimo:

i.  Contemplar rutasy canalizaciones para la llegada de la fibra 6ptica del proveedor del enlace
de internet hasta el cuarto técnico, centro de cableado principal o punto de acceso definido.
il. Intercomunicar los diferentes cuartos técnicos, centros de cableado o puntos de conexion,
ya sea en cableado estructurado o en fibra dptica manteniendo la topologia estrella.
iii. Los switches deben ser previstos con puertos Giga capa 2, QoS, soporte IPv6,
Administrable (web, CLI, protocolo SNMP), apilamiento virtual y tipo rack.
iv.  Labandeja portacables debe ser doble via y que permita crecimiento de un 40 por ciento.
v.  Las canalizaciones tipo bandeja que se ubican en corredores de menos de 2 metros deben
ser protegidas con tapa.
vi.  Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.
vii.  Analisis de precios unitarios. (Producto de referencia)
viii.  Cantidades de obra. (Producto de referencia)
iX.  Presupuesto de proyecto, es decir, presupuesto detallado de obra. (Producto de referencia)
X.  Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.
xi.  Entregar todos los estudios y demas requerimientos que solicite la empresa prestadora del
servicio para aprobacion del proyecto.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico Recomendaciones
Minimas de Construccion, el cual forma parte del presente documento.

9. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia

(en los casos que sea aplicable)
En los casos que sea aplicable conforme los resultados de la Fase 1 de diagnoéstico, en particular la
caracterizacion y reconocimiento del territorio, sus necesidades y potenciales, y acogiéndose, a las
recomendaciones que para el efecto genere el MVCT, FINDETER y/o la interventoria, el contratista
debera entregar una propuesta tecnol6gica de uso de equipos de ahorro de energia, que se integre de
manera adecuada con el proyecto y el entorno, la cual deberd a su vez estar en linea con lo establecido
en el MGAS, para lo cual deberéa presentar:

a. Esguema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b. Cuadro comparativo que indique el ahorro de energia que se generaria con la utilizacion de la
tecnologia en comparacidn con el sistema convencional.

c. Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta
su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del
proyecto.

d. Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.
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El valor de ejecucion de esta propuesta se encontrara incluido en el valor ofertado por el oferente.

10. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua y

manejo de agua residuales (en los casos que sea aplicable)
En los casos que sea aplicable conforme los resultados de la Fase 1 de diagndstico, en particular la
caracterizacion y reconocimiento del territorio, sus necesidades y potenciales, y acogiéndose, a las
recomendaciones que para el efecto genere el MVCT, FINDETER y/o la interventoria, el contratista
deberd entregar una propuesta tecnoldgica de uso de equipos de ahorro de agua, que se integre de
manera adecuada con el proyecto y el entorno, la cual deberé a su vez estar en linea con lo establecido
en el MGAS, para lo cual debera presentar:

a. Esguema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b. Cuadro comparativo que indique el ahorro de agua que se generaria con la utilizacion de la
tecnologia en comparacién con el sistema convencional.

c. Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta
su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del
proyecto.

d. Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

El valor de ejecucion de esta propuesta se encontrard incluido en el valor ofertado por el oferente.

11. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para manejo integral de residuos solidos

(en los casos que sea aplicable
En los casos que sea aplicable conforme los resultados de la Fase 1 de diagndéstico, en particular la
caracterizacion y reconocimiento del territorio, sus necesidades y potenciales, y acogiéndose, a las
recomendaciones que para el efecto genere el MVCT, FINDETER y/o la interventoria, el contratista
debera entregar una propuesta tecnoldgica de manejo de residuos sélidos, que se integre de manera
adecuada con el proyecto y el entorno, la cual deberé a su vez estar en linea con lo establecido en el
MGAS, para lo cual debera presentar:

a. Esguema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b. Cuadro comparativo que indique el manejo integral de residuos sélidos que se generaria con la
utilizacién de la tecnologia en comparacién con el sistema convencional.

c. Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacién de la actividad hasta
su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del
proyecto.

d. Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

El valor de ejecucion de esta propuesta se encontrara incluido en el valor ofertado por el oferente.

12. Presupuesto de proyecto — presupuesto detallado (producto de referencia), Andlisis
de Precios Unitarios y Cantidades de Obra (productos de referencia), Especificaciones
de Construccién y Programacion (exigidos para cumplimiento de calidad y tiempo).

El contratista debera entregar las cantidades de obra definitivas y las especificaciones generales y
particulares de construccion para todo el proyecto y para cada intervencion particular, en concordancia
con los estudios y disefios definitivos aprobados por interventoria y comité de seguimiento técnico.

El CONTRATISTA debera estructurar el presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA PARA LA
ENTIDAD CONTRATANTE, bajo las siguientes consideraciones:
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El presupuesto y las cantidades de obra del proyecto, deberan contener en forma clara y detallada todas
y cada una de las actividades necesarias para ejecutar la construccion, cimentacion, estructura, obra
negra - obra gris, acabados, instalaciones eléctricas, telefénicas, de sonido, de voz y datos instalaciones
hidrosanitarias, red contraincendios, red de gas, equipos de biosaludables, juegos infantiles, mobiliario,
paisajismo, etc., basado en la oferta econdémica presentada por el adjudicatario.

En caso de identificarse actividades no contempladas en dicho listado, el contratista deberé presentar
el Andlisis de Precios Unitario detallado para revision y aprobacion de interventoria y verificacion de
FINDETER, con base en precios de mercado y en las bases de datos de la Gobernacion, municipio o
grandes superficies del lugar de ejecucion del proyecto.

No obstante, se deberan entregar las especificaciones técnicas de construccién de todas las actividades
del presupuesto, las cuales deben contener en forma clara la descripcion de la actividad, los materiales
necesarios y la unidad de medida.

El presupuesto (de referencia) de obra entregado debe estar ordenado de acuerdo con las
especificaciones de construccion y las cantidades de obra deberan estar acompafiadas de sus memorias,
y la correspondiente programacién de obra, en donde se definan los tiempos de duracion y secuencia
de tiempos asociados a cada una de las diferentes actividades del presupuesto; regulando las etapas de
construccidn, determinando los tiempos tedricos de obra; se debe entregar en un diagrama de Gantt y
LPU o PERT, que muestre la ruta critica, fecha de iniciaciones primeras y ultimas, fechas de
finalizacion primeras y Gltimas y holgura de cada actividad; expresada en dias calendario, programa de
inversion mensual en Microsoft Project, las memorias de rendimientos de obra, nimero de cuadrillas
por actividad y programacion de equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal sobre
obra ejecutada de acuerdo con el presupuesto estimado.

Esto requiere del conocimiento detallado de los disefios del proyecto, pues implica contar con dos
insumos fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las cantidades
de obra. La definicion de los valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto, se
realizara mediante la metodologia para calcular el costo de actividades de obra, conocida como
“Analisis de Precios Unitarios” -APU- y el otro es un estudio de precios de mercado mediante la
solicitud de cotizaciones, este Gltimo se utiliza exclusivamente para la estimacion de costos de
mobiliario, herramientas y equipos, las cotizaciones se deben solicitar a fabricantes especializados y
reconocidos en el mercado.

Nota. El presupuesto y los andlisis de precios unitarios presentados por el contratista seran tomados
como contractuales, para las obras que se prioricen acorde al techo presupuestal establecido.

Las especificaciones deberan cumplir los requerimientos exigidos por FINDETER y una vez aprobadas
no podran modificarse sin justificacion.

El contratista debera presentar una cartilla de especificaciones técnicas de construccion de todo el
proyecto que incluya las especificaciones técnicas para cada item del presupuesto

El contratista debera tener en cuenta que la estructuracion del presupuesto se adelantard y en
concordancia con el proyecto técnico, deberd tener en cuenta:
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a. La concordancia de los items con las especificaciones generales y particulares del proyecto y
las referencias en planos.

b. Launidad de medida debera estar de acuerdo con la especificacion correspondiente.

c. Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion incluyendo
todos los fletes e impuestos a que haya lugar.

d. Presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA para la entidad Contratante.

e. Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacion porcentual en el total del
presupuesto.

f. Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacién incluyendo
todos los fletes.

g. Estimar los costos unitarios de los items de obra, definiendo las caracteristicas de los materiales
Y procesos constructivos necesarios.

h. EIl contratista debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea Global. En caso de ser
necesaria la inclusién de una actividad a precio global, en la especificacion técnica debera
incluirse la descripcion detallada de la misma, y las consideraciones por las cuales se hace
necesario contemplarla de esta manera.

i. Memorias de calculo de cantidades de obra.

j. Analisis de precios unitarios para cada item del presupuesto

k. Listado de insumos y materiales basicos

I. Discriminacion de los costos

Lo anterior, se vera reflejado en el FORMATO DE PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, el cual
servird como base de seguimiento a la ejecucion de total de la etapa de obra.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo - Recomendaciones Minimas
de construccion, el cual forma parte del presente documento.

13. Informe de priorizacion de obras a ejecutar
A partir de los disefios definitivos y el presupuesto final producto de la Etapa 1 — Fase 2 de Desarrollo
de las operaciones, se debera llevar a cabo una priorizacion de las obras a ejecutar la cual debera
considerar el desarrollo de intervenciones integrales que conlleven el cumplimiento de los objetivos
propuestos en el documento de perfil técnico definitivo del subproyecto de Mejoramiento integral de
barrios.

Teniendo en cuenta la importancia de garantizar la trazabilidad en la ejecucion del contrato de obra,
debera elaborarse un informe que dé cuenta de los criterios empleados para la priorizacion de las obras
a ejecutar, con su respectivo soporte y cartografia, que dé cuenta de la integralidad de las intervenciones
seleccionadas y su aporte en el cumplimiento de los objetivos planteados e impactos esperados.

14. Gestion de tramites necesarios (licencias, permisos, etc.)

El contratista debera verificar y en caso de ser necesario tramitar, obtener y adjuntar las licencias
requeridas (licencia de construccion/permiso de ocupacion del espacio publico/permiso o licencia
ambiental) y demas permisos necesarios para la ejecucion de las obras ante la Curaduria Urbana /
planeacion municipal / autoridad ambiental o las entidades competentes; lo anterior de acuerdo con lo
establecido en el literal J del Anexo técnico “EXPEDICION DE LICENCIAS Y PERMISOS
REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO” (Ver anexos informacién suplementaria
de la Seccion VI1I). En caso de presentarse algun valor por concepto de expensas, se deberan gestionar
con la entidad territorial, quien es el responsable.

15. Gestion con Empresas de Servicios Publicos (permisos y licencias)
El contratista debera entregar, dentro del plazo definido para el hito correspondiente, todos los estudios
técnicos y los disefios debidamente aprobados por la INTERVENTORIA y demaés entidades
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competentes en caso de que las condiciones del proyecto lo requieran. Para este efecto debera
programar sus reuniones con representantes de esas empresas, de tal manera que se cumplan totalmente
estos requisitos de aprobacion dentro del plazo estipulado en el Contrato.

El contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran
aprobacion de éstas. De acuerdo con el alcance de los estudios y disefios, el contratista es responsable
del seguimiento y de la obtencién de los tramites o solicitudes que se radiquen en cada una de las
empresas de servicios publicos, hasta obtener su aprobacion.

La INTERVENTORIA del contrato presentara por escrito sus observaciones, a la informacion y
documentacion que le entregue EL CONTRATISTA. De igual forma EL CONTRATISTA debera
realizar las correcciones y ajustes solicitados por la interventoria o la entidad, o las empresas de
servicios publicos dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la fecha de la solicitud. estos
términos deberan ser considerados por el contratista en su programacion, y no lo exoneran de cumplir
con la entrega de los estudios y disefios, debidamente revisados y aprobados por la interventoria o la
entidad, dentro del plazo de ejecucién del contrato.

16. Informe de taller participativo — proyecto urbanistico, paisajistico y arquitecténico.
Previo al inicio de obra, se debera realizar como minimo un (1) taller con la comunidad beneficiaria
del proyecto, en la cual se debe presentar y socializar el proyecto urbanistico, paisajistico y
arquitectonico, y se informe del inicio de obra, contando para ello con informacién clara suficiente y
amigable para el entendimiento por parte de la comunidad. Adicionalmente, se debera socializar un
mensaje de cuidado, mantenimiento, manejo y uso de los bienes entregados, y entrega del manual de
uso.

Se deberd incluir informacion y fotografias o medios audiovisuales sobre el antes y después del
proyecto, resaltando, en los beneficios e impactos que traera a la comunidad; momento que debera ser
aprovechado para involucrar a la poblacion para generar el sentido de apropiacion, corresponsabilidad,
cuidado, mantenimiento y sostenibilidad del proyecto. A esta reunion debera asistir tanto el equipo
social de la consultoria, obra y la interventoria, asi como, el proyectista (disefiador), constructor e
interventor.

De igual forma, se debera realizar la instalacion del PAC fisico, este correspondera a una ubicacion
presencial, ya sea fija, movil o mixta, la cual debe ser de facil acceso y dotado con los servicios basicos
para la atencion de la poblacién. Debera contar en su exterior con una sefializacion o referenciacion
como un aviso o pendoén que publicite el proyecto, e indique su ubicacion a la comunidad, asi como la
financiacion a cargo del MVCT vy el apoyo en la implementacion que presta FINDETER. Se debera
informar a la comunidad horarios y medios de atencion (virtual, presencial y telef6nico).

Se deberéa entregar un informe que dé cuenta del (los) taller(es) realizados, el cual debe incluir como
minimo:

+  Objetivo de cada taller realizado

« Cantidad de asistentes, identificacion y su caracterizacion

* Lugar, fechay hora

«  Descripcién de metodologia y herramientas empleadas

« Analisis de la informacidn o propuestas recogidas

+  Conclusiones y recomendaciones

« Anexos: evidencias del proceso de convocatoria, copia de las piezas de comunicacion o
divulgacion empleadas, listado de asistentes, acta de reunidn(es), registro fotografico,
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presentaciones realizadas, formatos empleados, archivo de documentacion diligenciada por la
comunidad, documentos de tabulacion y analisis.

Los ESTUDIOS Y DISENOS deberan dar cumplimiento a la normatividad vigente, y deben cumplir
las determinaciones previas realizadas por la Interventoria en cada una de las entregas parciales y en la
definitiva. Para lo cual deberé realizar las siguientes actividades:

a. Elaborar la estructura de desarrollo y aplicacion de la metodologia del proyecto.

b. Coordinar con la Interventoriay FINDETER en las etapas de elaboracién, desarrollo y entrega
de los productos de la etapa 1, la forma en la que deberan ser presentados los estudios técnicos,
disefios integrales objeto del presente contrato.

c. Fijar los lineamientos de interaccion entre los profesionales de las diferentes areas que
intervendran en el proyecto.

d. Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.

e. Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precision e interaccion de todos los
componentes del proyecto.

f. Coordinar con la Interventoria la estructuracién, articulacion y traslapo de los estudios y
disefios técnicos en las etapas de elaboracion, desarrollo y entrega, presentarlo a Findeter para
ser revisado.

g. Revision previa a la presentacion a la Interventoriay FINDETER de la totalidad de los estudios
técnicos, ajustes a disefios o disefios integrales elaborados por cada uno de los especialistas.

h. Revisar y verificar por parte del contratista, los alcances y entregables de cada uno de los
especialistas con el fin de hacer las presentaciones de forma completa a FINDETER y a la
Interventoria en las reuniones de avance de la ejecucién de los ajustes y complementacion a
estudios técnicos y disefios integrales.

i. Coordinacién 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitectonicos,

urbanisticos y paisajisticos para lograr una total correspondencia de todos los estudios.

Coordinar la totalidad de los productos y la integracién entre los mismos.

Coordinacion en 3D de la totalidad de los estudios y disefios, para garantizar la correspondencia

de las diferentes instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura y evitar la sobre

posicién de redes y tuberias en obra.

I.  Verificar todo tipo de normativa vigente que aplique al proyecto e implementarlas cuando se
requiera.

=

17. Plan de Gestion Ambiental y Social del contratista version final (C-PGAS) y Plan de
Gestion Laboral del contratista version final (C-PGL)
Respecto a la gestion social, ambiental y de Seguridad y Salud en el trabajo y los avances en la
definicion del C-PGAS y C-PGL, el CONTRATISTA debera entregar la version final de estos
documentos para su posterior implementacion en la Etapa Il de ejecucién de obras priorizadas conforme
lo establecido en el MGAS vy sus anexos, y de igual forma, en el marco del C-PGAS y el PPPI debera
desarrollar las actividades previstas para los siguientes componentes de la gestion social:

a. Mecanismo de Divulgacion de la Informacion: este componente requiere los incluye items:
i.  Piezas de comunicacion y/o divulgacion
ii.  Registros audiovisuales

b. Mecanismos de Participacion: este componente incluye los siguientes items:
i.  Mecanismo de atencion a las partes interesadas
ii.  Socializacién de disefios y de inicio de obra
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c. Ruta de la sostenibilidad social

Para el inicio de la ruta de sostenibilidad en la presente etapa, el contratista debera realizar la
identificacion en el poligono de intervencidn tanto para los proyectos Mejoramiento Integral de barrios
(MIB) y Espacio Publico (EP) de las iniciativas de emprendimiento social que permita enrutar la
estructuracion y desarrollo del plan de capacitacion y formacion.

La ruta de sostenibilidad estara conformada por las siguientes acciones:

1. Elaboracion del Plan inicial de capacitacion y formacion, el cual busca brindar herramientas
de cualificacion y fortalecimiento de capacidades y habilidades blandas a los emprendedores
sociales y/o quien desee serlo.

2. Implementacion del plan inicial de capacitacion y formacion para impulsar la
participacion de la comunidad, la generacion de un cambio positivo en el entorno, se cree
valor social en el proyecto, se promueva la inclusion y la proteccion de los derechos de las
comunidades del area de influencia del proyecto.

3. Elaboracién del informe final del proceso de capacitacion y formacion.

El detalle para implementar la ruta de sostenibilidad social, se indica en el documento de lineamientos
de gestion social y reputacional anexo el presente SDO.

d. Seguimiento y Evaluacion de la Ejecucion: este componente incluye los siguientes items:
i.  Informe mensual
ii.  Comité técnico
iii.  Comité social
iv.  Cronograma

ETAPA 11 - EJECUCION DE OBRA

La etapa de construccion inicia cuando se tengan aprobadas la etapa | de estudios y disefios, en sus
fases de diagndstico y desarrollo de operaciones, para lo cual se debera dar cumplimiento a las
siguientes condiciones segun aplique:

a. Una vez obtenida la licencia de construccion del proyecto, otorgada por parte de la autoridad
competente (en el caso en que aplique).

b. Una vez se expidan las viabilidades o factibilidades que permitan la conexion de los servicios
publicos al proyecto qué asegure su operatividad o funcionabilidad (en el caso que aplique)

c. Una vez se obtenga las licencias, permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la
autoridad ambiental competente (en el caso en que aplique)

d. Una vez se apruebe y suscriba el acta de recibo de los productos de la Etapa I.

e. Una vez se apruebe por parte de la interventoria del contrato, las hojas de vida del personal
minimo exigido para la ejecucion de la Etapa Il del contrato.

En consecuencia, el valor definitivo del contrato para la etapa de construccion considera costos directos
e indirectos producto del diagndstico efectivo aprobado por el interventor y validado por el Operador /
Agente implementador, resultados que se obtendran al multiplicar las cantidades ejecutadas por el
contratista y recibidas a satisfaccion, por los valores o precios unitarios fijos ofertados.
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La etapa Il consiste en la construccién de las obras priorizadas, de acuerdo con los estudios y disefios
producto de la etapa | y el techo presupuestal establecido.

Para el inicio de esta etapa los estudios y disefios deben estar debidamente aprobados por las entidades
gue intervengan con el desarrollo del proyecto segin corresponda (empresas de servicios publicos,
entidades del orden territorial, autoridades ambientales, etc.). Dentro del plazo estipulado para la Etapa
I el CONTRATISTA, seré el responsable del tramite y obtencidn de las licencias y permisos aplicables
al proyecto. Por lo tanto, es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y planes
pertinentes que le permitan planificar dicha situacion, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en
su estructura de costos este procedimiento, esta situacion es aceptada por el contratista con la
presentacion de la propuesta y la posterior suscripcién del contrato.

Las obras que se ejecutaran en la Etapa Il deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo
cual el contratista, desde la etapa de estudios y disefios, debera contemplar la totalidad de las obras de
ingenieria para su puesta en funcionamiento, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de
contencién, acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas
obras que surjan dentro de la etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos
contemplados en el presente documento y sus anexos.

Para la presentacion de propuestas se debe considerar el transporte aéreo (cuando se requiera) con los
requerimientos que implique como centro de acopio, cargue y descargue, valla, campamento, pruebas
de laboratorios, certificaciones de funcionabilidad y operacién de equipos y/o sistemas por parte de las
entidades competentes, costos de la implementacion de vigilancia, sefializacion, SST, entre otros.

Para esta etapa, EL CONTRATISTA debera realizar todas las actividades necesarias y suministrar,
transportar e instalar todos los insumos, materiales y demas elementos requeridos para el correcto y
adecuado funcionamiento de cada una de las obras y espacios contemplados en el proyecto.

Con lo anterior se busca contar con un proyecto disefiado de acuerdo con los estandares y las normativas
establecidas por este tipo de infraestructura.

i.  Recibo de los predios para la ejecucion de las obras
El CONTRATISTA, juntamente con la interventoria, posterior a la aprobacion de los estudios y
disefios, obtencion de licencias y permisos, y a que se dé la instruccion de inicio de la etapa de obra,
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, procedera a recibir por parte de la entidad territorial, la
custodia de los predios en el que se van a ejecutar las obras. De este procedimiento se debera dejar
constancia mediante acta escrita como minimo de lo siguiente:

Ficha técnica del estado de las construcciones existentes, en caso de que aplique.

Registro fotografico.

Registro fotografico aéreo de los predios previo a su intervencion

Dejar marcadores fisicos, mediante los cuales se puedan determinar las construcciones
existentes especialmente con respecto a: los niveles y condiciones de alineamiento y
verticalidad de estas.

ii.  Demoliciones
En caso de que se requieran ejecutar demoliciones para la ejecucion de los proyectos, estas deberan
estar contempladas durante la etapa de estudios y disefios, y para su ejecucion se deberan realizar las
siguientes actividades conjuntamente entre el contratista y la interventoria, verificadas por FINDETER:
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a. Definir el inventario de elementos a retirar, en el cual se especifique lo siguiente:

o Descripcion del elemento y su procedimiento de demolicion de tal manera que no se
produzcan dafos en las estructuras adyacentes.

e Cantidad del material de demolicion.
Destino o disposicion final (se debe definir con el Municipio la disposicion de los
escombros, a la escombrera Municipal o al lugar autorizado que se determine para ello,
para lo cual se entregaran los recibos de escombros emitidos por la escombrera
autorizada, teniendo en cuenta para ello lo establecido en el Anexo 4 del MGAS,
referente al plan de gestion de residuos para obras civiles.

b. Registro fotografico del procedimiento desde su inicio hasta su finalizacion.
Acta de autorizacion de la interventoria para proceder con la demolicion o el retiro, suscrita
por las partes.

C.

Ejecucion de la obra

El contratista debera:

iv.

Ejecutar las obras segin las especificaciones sefialadas en el Anexo técnico
Recomendaciones Minimas de Construccion, y tener como referencia los lineamientos
establecidos por el Municipio, asi como la normatividad municipal y nacional que rigen el
tipo de obras a ejecutar.

Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programacion la cual debe estar
enmarcada en los hitos contractuales y dentro del plazo de la etapa.

Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables.

Implementar los frentes de trabajo necesarios y de forma simultanea para la ejecucion de
los proyectos priorizados, con el personal minimo indicado?.

Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a
servicios publicos listas, funcionando y debidamente aprobadas por las entidades
prestadoras del servicio publico.

Realizar un registro fotografico aéreo periddico del avance de las obras.

Implementacion de la ruta de la sostenibilidad social

En el marco de la Etapa I, se deberé continuar con la implementacidon de la ruta de la sostenibilidad
social, conforme con lo cual se deberan llevar a cabo las siguientes actividades:

El contratista debera contar con la aprobacion del Informe final que describa el proceso y resultado
de las capacitaciones realizadas a las iniciativas de emprendimiento social desarrolladas durante la
etapa | que conllevaron a la conformacién el micro proyecto social.

Una vez sea aprobado por interventoria el informe indicado, se continuara con el desarrollo de las
siguientes acciones:

1.

Elaboracion del Plan de capacitacion y formacion, el cual busca brindar herramientas de
cualificacion y fortalecimiento de capacidades y habilidades blandas a los emprendedores
sociales, con el propdsito de dejar capacidad instalada que permita desde la autogestion del
inicio y/o fortalecimiento de su emprendimiento.

2 En los analisis realizados para establecer el presupuesto estimado, teniendo en cuenta el plazo establecido
para la ejecucion de obra, se modelaron costos para cuatro (4) frentes de trabajo, base que se considera
como minima para las estimaciones de los licitantes.
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2. Implementacion el plan de capacitacion y formacion para impulsar la participacion y
apropiacion de la comunidad, la generacion de un cambio positivo en el entorno, se cree valor
socialen el proyecto, se promueva la inclusion y la proteccion de los derechos de las
comunidades del &rea de influencia del proyecto.

3. Desarrollo de la Feria social de cierre, es el evento en el cual se presenta el resultado desde
lo técnico y social del proyecto MIB evidenciando el antes, durante y después. Adicionalmente,
expondra el proceso de la ruta de sostenibilidad.

Todas las acciones que lleve a cabo el contratista deberan contar con la articulacion cos las diferentes
dependencias de la Entidad territorial (Desarrollo econémico, cultura, recreacion y deporte, espacio
publico) que fortalezcan el proyecto.

El detalle para implementar la ruta de sostenibilidad social, se indica en el documento de lineamientos
sociales anexo el presente SDO.

Nota. El contratista deberé gestionar el apoyo de un organismo o entidad idénea, o persona
debidamente capacitada, para el desarrollo del plan de capacitacién conforme a las 5 lineas de
emprendimiento seleccionadas, como por ejemplo el SENA siempre y cuando no altere el plazo
contractual de cada fase., 0 alguna otra institucion técnica o similar, la cual se debera encontrar
certificada para dar este tipo de capacitaciones.

V. Plan de Gestién Ambiental y Social del contratista (C-PGAS) vy plan de Gestion Laboral
del contratista (C-PGL)

El Contratista debe garantizar durante la etapa Il la implementacion del C-PGAS y C-PGL encaminado
a la construccién de tejido social, proceso de apropiacion comunitaria de las obras, y manejo de los
impactos ambientales y sociales y laborales generados con ocasion del proyecto, desarrollado durante
la Etapa I.

Para cumplir con lo anterior se debe garantizar la implementacién de los productos y actividades
correspondientes a los siguientes componentes de gestion social:

1) Mecanismo de divulgacion de la informacion
a) Implementacion de la estrategia de comunicaciones
b) Piezas de comunicacion y/o divulgacion
c) Registros audiovisuales
2) Mecanismo de atencion a quejas y reclamos
a) Punto de atencion a la comunidad (P- MAQR
b) Reuniones de avance final y/o cierre social
c) Comité de sostenibilidad
d) Desarrollo actividades técnico-sociales
3) Ruta para la sostenibilidad social
4) Mecanismos de participacion
5) Seguimiento y evaluacion de la ejecucion
a) Informe mensual
b) Informe final
c) Comité técnico
d) Comité social
e) Cronograma
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i.  Entrega de las obras
Para las entregas con los municipios 0 MVCT se debe contar con la siguiente documentacién aprobada
por la interventoria:

e  Planos récord de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de los
planos y disefios, en medio impreso y magnético

e Manual de mantenimiento y correcta operacion con video de mantenimiento preventivo a los
equipos instalados con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El
manual debera indicar cémo funcionan, y cudl debe ser el mantenimiento de las obras
ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones.

e Acta de inventario que contenga la relacién de los espacios gque se entregan con su
correspondiente inventario de elementos visibles y contables.

e Acta de llaves por cada espacio, entregandolas en debida organizacion e identificacion. (si
aplica)

e  Garantias de equipos especiales instalados en los proyectos. (si aplica)

ETAPA DE CIERRE

La visita de verificacion a cada intervencion del proyecto estd a cargo del Operador/Agente
Implementador, ejecutor e interventor y debe programarse posterior al recibo de obra por parte del
interventor, dentro de los plazos y términos establecidos en los contratos de obra e INTERVENTORIA,
hasta un mes después de terminado el plazo de ejecucion de obra. Como producto de la visita de
verificacion de obra, la interventoria debe emitir el acta de entrega y recibo a satisfaccion, en el que
determine:

- Que la intervencion se encuentra totalmente terminada,
- Que la obra ejecutada tiene concordancia con los estudios y disefios, y la priorizacion realizada
- Recibo a satisfaccidon suscrita por el interventor, el ejecutor y la entidad territorial.
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Requisitos medio ambientales, sociales y de seguridad y
salud en el trabajo

La estrategia de acompafiamiento ambiental y social del contratista debe adoptar e implementar los
instrumentos de gestion ambiental y social del proyecto:

1. Mecanismo de atencion de quejas y reclamos
2. Plan de Participacion de Partes Interesadas
3.Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS) y sus Anexos. Guia de Consulta del MGAS y sus

ANEXos.

DOCUMENTO REFERENCIADO

DETALLE

Marco de gestién Ambiental y Social
del proyecto (MGAS)

4.3.1. Permisos o autorizaciones ambientales

4.4.1. Permisos o autorizaciones laborales

8.4.7. Plan de Gestion laboral

8.4.6. Notificacion de incidentes y Accidentes graves
8.4.5.2 Informes mensuales a cargo de los Contratistas
8.4.10. Salud y Seguridad de la Comunidad

8.4.11. Plan Genérico de Respuesta a Emergencias

8.4.12. Personal de Seguridad

8.5.5. Plan de Gestion Ambiental y Social del Contratista. C-
PGAS.

9.1. Pardmetros de monitoreo y seguimiento ambiental.

9.2 Parametros de monitoreo y seguimiento social.

9.3 Parametros de monitoreo y seguimiento de seguridad y
Salud en el trabajo.

10.1 Plan de Participacion de las Partes Interesadas

10.2 Mecanismo de atencion de quejas y reclamos del
proyecto.

Anexo 2

3.1 Medida de manejo MAL: Retiro y Manejo de la cobertura
vegetal.

3.3 Medida de manejo MA3: Proteccion de la Fauna.

3.4 Medida de manejo MA4: Reforestacion, siembra de
arboles y empradizacion.

3.7 Medida de Manejo: MA 7: Manejo de RCD

3.12 Medida de Manejo: MA 1: Manejo del tréfico.

3.16 Medida de manejo MA 17: manejo de patrimonio
arqueoldgico y hallazgos fortuitos.

Anexo 3

Directrices para el manejo y transporte de equipos Yy
materiales para la construccion

Anexo 4

Plan de Gestion de Residuos para Obras Civiles.

Anexo 5.

5.2 Cédigo de Conducta del proyecto
Anexo 5.1 Codigo de Conducta.

5.4.2. Informes a cargo de Contratistas

8.2 Trabajadores Contratados

9.2.1. Requisitos generales

9.2.2 Requisitos especificos

10. Trabajadores de proveedores primarios.
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12. Reporte de Incidentes.

Anexo 5.4 Guia contenido del C-PGL

Anexo 5.5.. Guia Informe de gestion laboral para
contratistas.

Anexo 6 Plan Genérico de Salud y Seguridad en la Comunidad.

4.7 Medidas para el manejo de tréfico.

4.7.1. ldentificacion y evaluacion del tipo de impacto
generado

4.7.2. Plan de accion para el manejo de tréafico

5. Medidas sobre el personal de seguridad.

Anexo 7 Plan Genérico de respuesta ante emergencias.

Anexo 8 5. Identificacidn y analisis de partes interesadas
6.2. Mecanismos de participacion incluyente

7. Mecanismo de divulgacion de la informacion
8. Mecanismo de atencién a quejas y reclamos)

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2022-11/marco-de-gestion-ambiental-y-social-
mgas.pdf

*El Contratista estd obligado a disefiar e implementar el Plan de Gestion Ambiental y Social de
Contratistas (C-PGAS) y Plan de Gestion Laboral del Contratista (C-PGL), siguiendo los
requerimientos establecidos en el Marco de Gestién Ambiental y Social (MGAS) y sus Anexos. Las
medidas presentadas en el C-PGAS y C-PGL se deben adaptar a las condiciones especificas de cada
lugar o sitio de obra. EI C-PGAS y C-PGL seré aprobado por la INTERVENTORIA, como requisito
para iniciar las obras. EI C-PGAS y C-PGL podréa ser revisado y ajustado por el contratista para
adaptarse a las condiciones especificas de la obra; las nuevas versiones del C-PGAS y C-PGL seran
revisadas y aprobadas por la INTERVENTORIA https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/gestion-
institucional/cooperacion-internacional

El Licitante debera contemplar en su propuesta econdmica dentro de sus costos administrativos, y
conforme los requisitos normativos en materia SST, el valor correspondiente a: sefializacion, exdmenes
médicos ocupacionales, elementos de seguridad industrial, dotacion, suministro y reposicion de
elementos de proteccion personal, implementacion de medidas de prevencién y control de riesgos,
programas o0 actividades de prevencion / atencion de enfermedades transmisibles, suministro y
mantenimiento de unidades sanitarias portatiles, gestion integral de residuos, divulgacion de
informacidn, programa de atencion al ciudadano entre otros. EI Contratante no hara reconocimiento
adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicacion de multas y sanciones el
incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad industrial.


https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2022-11/marco-de-gestion-ambiental-y-social-mgas.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2022-11/marco-de-gestion-ambiental-y-social-mgas.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/gestion-institucional/cooperacion-internacional
https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/gestion-institucional/cooperacion-internacional
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Planos

Para la presentacion de los planos durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA seguira los
siguientes lineamientos:

1.

2.

SR

Se deberan entregar planos por teméticas y productos conforme lo requerido en la Seccion VII —
Requisitos de obra.
Todos los conjuntos de planos deberéan codificarse y numerarse segun tematica, indicando en cada
caso totalidad de planos que hacen parte de dicho conjunto, y nimero de cada plano, por ejemplo,
planos paisajisticos y urbanisticos generales (PUG), si son en total diez planos, los planos deberan
indicar a qué nimero corresponden asi: 1/10, 2/10, etc.
Deberan contener convenciones segun se requiera, garantizando su facil lectura e interpretacion.
Deberén indicar el norte graficamente, y la escala tanto grafica como numérica.
Deberan indicar la fecha y version.
Todos los planos deberan estar rotulados y firmados por el profesional responsable de los disefios
y de la informacién contenida en ellos, identificando su hombre y nimero de matricula profesional,
asi como deberan estar firmados por el director del contrato de obra, el director del contrato de
interventoria y el respectivo par especializado por parte de la interventoria segin la tematica de
cada plano, incluyendo su matricula profesional. En el rotulo deberan incluirse los logos del Banco
Mundial, el MVCT y Findeter.
En los casos donde el disefio se deba presentar por tramos, se deberd incluir un traslape en el
layout, e identificar en cada caso el eje/linea de traslape en el cual inicia el siguiente tramo con el
fin de garantizar la identificacion clara y completa de todos los tramos, y por ende del disefio.
Planos de redes de servicios publicos
o Identificacion de redes existentes y propuestas, identificando en cada caso puntos de conexion
e Plano en planta de las redes de acueducto y alcantarillado, teniendo en cuenta lo establecido
por el RAS, sefialando acometidas, cuadros de accesorios, verificacién de cantidades
e Plano general de las instalaciones eléctricas teniendo en cuenta lo establecido en el RETIE,
incluyendo fuente de alimentacidn, trazado de a acometida, ubicacion de cajas y tableros segin
corresponda,

Nota 1. Despueés de finalizado el contrato de obra, se deberan entregar los planos récord de con los
ajustes definitivos a la INTERVENTORIA para su aprobacion respectiva.
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N

o

Informacion suplementaria

Anexo A: Perfil técnico del proyecto de mejoramiento integral de barrios de Soledad con sus
respectivos anexos.

Anexo B: Recomendaciones minimas de construccion.

Anexo C: Lineamientos técnicos de disefio y seguimiento para proyectos de mejoramiento
integral de barrios y espacio publico del MVCT.

Anexo D: Lineamientos sociales para proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios y Espacio
Publico

Anexo E: Anexo técnico.

Anexo F: Constancia de revisién del perfil técnico.
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TERCERA PARTE. Condiciones
contractuales y formularios de Contrato
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Seccion VIII. Condiciones Generales del Contrato

Las presentes Condiciones Generales del Contrato (CGC), junto con las Condiciones
Especiales del Contrato (CE) y los otros documentos que aqui se enumeran, constituiran un
documento integral que establece claramente los derechos y las obligaciones de ambas partes

Estas Condiciones Generales se han elaborado en base a una considerable experiencia
internacional en la redaccion y la gestion de contratos, teniendo en cuenta la tendencia hacia
el uso de un lenguaje mas sencillo y directo en la industria de la construccion.

Las CGC se pueden utilizar tanto para contratos basados en la medicion de la ejecucion de obras
como para contratos de suma global.
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1.

Definiciones

Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones generales
Los términos y las expresiones definidos aparecen en negrilla.

1.1.

(a)

(b)

(©)

(d)
(€)

(f)
(9)

(h)

(i)
@)
(k)

(1)

(m)

(n)

(0)

(P)

(@)

1

y/o Conciliador.

El Monto Aceptado del Contrato es el monto aceptado en la
Carta de Aceptacion para la ejecucion y terminacion de las Obras
y la correccidn de cualquier defecto.

El Calendario de Actividades es el calendario de actividades
que comprende la construccion, la instalacion, las pruebas y la
entrega de las Obras en un Contrato de Suma Global. Incluye una
suma global para cada actividad, que sera utilizada para
valoraciones y para determinar los efectos de las variaciones y
los eventos que ameritan compensacion.

El Mediador? es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista para resolver en primera instancia
cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en la
clausula CGC 23.

El Banco es la institucién financiera designada en las CEC.

La Lista de Cantidades es la lista que contiene las cantidades y los
precios que forman parte de la Oferta.

Eventos compensables son los definidos en la clausula CGC 42.
La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacién de las Obras,
certificada por el Interventor de acuerdo con la clausula CGC 53.1.
El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista para
ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos
enumerados en la clausula CGC 2.3.

El Contratista es la parte cuya Oferta para la ejecucion de las Obras
ha sido aceptada por el Contratante.

La Oferta del Contratista es el documento elaborado y entregado
por el Contratista al Contratante.

El Precio del Contrato es el Monto Aceptado del Contrato
establecido en la Carta de Aceptacidn y subsecuentemente, segun
sea ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato.
Por dias se entiende dias calendarios; por meses se entiende meses
calendarios.

Por Trabajos por Dia se entiende una variedad de trabajos que se
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y los equipos
del Contratista, ademas de los pagos por concepto de los materiales
y los bienes de planta conexos.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada
conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado
emitido por el Interventor una vez que el Contratista ha corregido
los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la clausula 34.1 de las CEC y calculado a partir de la
Fecha de Terminacion.

Por planos se entiende los planos de las Obras incluidos en el
Contrato y cualquier otro plano o modificacién hecho por el
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(s)

(t)

(u)

(V)

(w)
(x)
v)

(2)
(aa)
(bb)

(cc)

(dd)

(ee)

(ff)

(99)

2

y/o Gerente de Proyecto

Contratante (0 en sunombre), de conformidad con las disposiciones
del Contrato, incluidos los célculos y otra informacion
proporcionada o aprobada por el Interventor para la ejecucion del
Contrato

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista la
ejecucion de las Obras, seguin se especifica en las CEC.

Por Equipos se entiende la maquinaria y los vehiculos del
Contratista que han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las
Obras para la construccion de las Obras.

Por escrito significa escrito a mano, a maquina, impreso o creado
electronicamente, de modo que constituya un registro
permanente.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado
en la Carta de Aceptacién del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacién es la fecha en que se prevé gque
el Contratista termine las Obras. Esta especificada en las CEC y
podra ser modificada Unicamente por el Interventor mediante una
prérroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes fungibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras.
Por Planta se entiende cualquier parte integral de las Obras que
tenga una funcién mecénica, eléctrica, quimica o biol6gica.

El Interventor? es la persona cuyo nombre se indica en las CEC
(o cualquier otra persona competente nombrada por el Contratante,
con notificacién al Contratista, para actuar en reemplazo del
Interventor), responsable de supervisar la ejecucion de las Obras y
de administrar el Contrato.

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son los
informes incluidos en el Documento de Licitacion que describen
con precision y explican las condiciones de la superficie y el
subsuelo del Sitio.

Por Especificaciones se entiende las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicion hecha
0 aprobada por el Interventor.

La Fecha de Inicio, que esta indicada en las CEC, es la Gltima
fecha en que el Contratista deberd empezar la ejecucion de las
Obras. No coincide, necesariamente, con alguna de las fechas de
toma de posesion del Sitio de
las Obras.

Un Subcontratista es una persona, natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, lo que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

Las Obras Temporales son obras que el Contratista debe disefiar,
construir, instalar y retirar, y son necesarias para la construccion o
el montaje de las Obras.

Una Variacion es una instruccion impartida por el Interventor que
modifica las Obras.
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(hh) Las Obras son aquellas que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante, como se define en las
CEC.

2. Interpretacion 2.1 Para lainterpretacion de estas CGC, el singular significa también el plural,
y el masculino significa también el femenino y viceversa. Los
encabezamientos de las clausulas no tienen relevancia por si mismos.
Las palabras que se usan en el Contrato tienen su significado corriente a
menos que se las defina especificamente. El Interventor proporcionara
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

2.2 Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de Terminacion
y a la Fecha Prevista de Terminacion se aplican a cada seccion de las Obras
(a excepcidn de las referencias especificas a la Fecha de Terminaciony la
Fecha Prevista de Terminacién de la totalidad de las Obras).

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:
a)  Convenio,
b)  Carta de Aceptacion,
¢)  Oferta del Contratista,
d)  Condiciones Especiales del Contrato,
€) Condiciones Generales del Contrato, incluido los Apéndices,
f)  Especificaciones,
g)  Planos,
h)  Lista de Cantidades®y
i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que

forma parte integral del Contrato.
3. Idiomay ley 3.1 Elidioma del Contratoy la ley que lo regira constan en las CEC.
aplicables 3.2 Durante toda la ejecucion del Contrato, el Contratista respetara las
prohibiciones de importar bienes y servicios vigentes en el pais del
Contratante cuando
a) las leyes o reglamentaciones oficiales del pais del Prestatario
prohiban las relaciones comerciales con aquel pais, o
b)  en cumplimiento de una decision del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo V11 de la Carta de
esta institucion, el pais del Prestatario prohiba toda importacion de
bienes de aquel pais o todo pago a paises, personas o entidades en

aquel pais.
4. Decisiones del 4.1  Salvo cuando se especifique otra cosa, el Interventor, en representacion
Interventor del Contratante, decidird sobre las cuestiones contractuales que se
presenten entre el Contratante

y el Contratista.
5. Delegacion 5.1 Salvo cuando se especifique otra cosa en las CEC, el Interventor,
de funciones después de notificar al Contratista, podra delegar en otras personas, con

excepcion del Mediador, cualquiera de sus deberes y responsabilidades y,
asimismo, podra cancelar cualquier delegacion de funciones, después de
notificar al Contratista.

En los contratos de suma global, elimine “Lista de Cantidades” y reemplace por “Calendario
de Actividades”.
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11.2

Las comunicaciones entre las partes a las que se hace referencia en las
Condiciones del Contrato solo seran vélidas cuando se formalicen por
escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez que sean entregadas.
El Contratista puede subcontratar trabajos si cuenta con la aprobacion del

Interventor, pero no podra ceder el Contrato sin la aprobacién por escrito

del Contratante. La subcontratacién no alterara las obligaciones del

Contratista

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las

Obras con otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios

publicos y el Contratante entre las fechas sefialadas en

la Lista de Otros Contratistas indicada en las CEC. El

Contratista también debera proporcionar a estos las instalaciones y los

servicios que se describen en dicha lista. EI Contratante puede modificar

la Lista de Otros Contratistas y debera notificar al respecto al Contratista.

Para realizar las Obras, el Contratista debera emplear el personal clave y

utilizar los equipos identificados en su Oferta, u otro personal y equipos

aprobados por el Interventor. El Interventor aprobara cualquier propuesta

de reemplazo de personal clave y equipos solo si sus calificaciones o

caracteristicas son sustancialmente equivalentes o superiores a las

propuestas en la Oferta.

Si el Interventor solicita al Contratista la remocion de un integrante del

personal o el equipo de trabajo del Contratista indicando las causas que

motivan el pedido, el Contratista se asegurara de que dicha persona se
retire del Sitio de las Obras dentro de los siete (7) dias siguientes y no tenga
ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el Contrato.

Si el Contratante, el Interventor o el Contratista determinan que algin

empleado del Contratista ha participado en Fraude y Corrupcion durante

la ejecucion de las Obras, el empleado en cuestion serd removido
conforme a lo dispuesto en la clausula 9.2 antedicha.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipule que

corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este

Contrato se estipule que corresponden al Contratista.

Desde la Fecha de Inicio hasta la fecha de emision del Certificado de

Responsabilidad por Defectos, son riesgos del Contratante:

a)  Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o dafios
de la propiedad (sin incluir Obras, Planta, Materiales y Equipos)
como consecuencia de:

i) el uso o la ocupacidn del Sitio por las Obras o con el objeto de
realizarlas, como resultado inevitable de las Obras, 0

i) negligencia, violacion de los deberes fijados por la ley o
interferencia con los derechos establecidos por la ley por parte
del Contratante o cualquier persona empleada o contratada
por €l, excepto el Contratista.

b) El riesgo de dafio a las Obras, la Planta, los Materiales y los
Equipos, en la medida en que obedezca a faltas del Contratante o
a fallas en el disefio efectuado por él, o a una guerra o
contaminacion radioactiva que afecte directamente al pais donde
se han de realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del

Certificado de Responsabilidad por Defectos, seran riesgos del
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Contratante la pérdida o el dafio de Obras, Planta y Materiales, excepto la

pérdida o los dafios como consecuencia de:

a) un Defecto que existia en la Fecha de Terminacion,

b) un evento que ocurri6 antes de la Fecha de Terminacién y no
constituia un riesgo del Contratante, 0

c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de
la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio hasta la fecha de emision del Certificado de

Responsabilidad por Defectos, cuando no sean riesgos del Contratante,

serén riesgos del Contratista los riesgos de lesiones personales, de muerte,

y de pérdida o dafio de la propiedad (incluidos, entre otras cosas, las

Obras, la Planta, los Materiales y los Equipos).

El Contratista debera contratar, conjuntamente a nombre del Contratista y

del Contratante, seguros para cubrir, durante el periodo comprendido entre

la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por

Defectos y por los montos totales y los montos deducibles estipulados en

las CEC, los siguientes eventos que constituyen riesgos del Contratista:

a) pérdida o dafios de las Obras, la Planta y los Materiales;

b)  pérdida o dafios de los Equipos;

c) pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir Obras, Planta y
Materiales) relacionados con el Contrato, y

d) lesiones personales 0 muerte.

El Contratista debera entregar al Interventor, para su aprobacion, las polizas

y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. En dichos seguros

se preveran las indemnizaciones pagaderas en los tipos y las proporciones

de monedas necesarios para rectificar la pérdida o los dafios y perjuicios

ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las p6lizas y los certificados exigidos,

el Contratante podra contratar los seguros cuyas pélizas y certificados

deberia haber suministrado el Contratista y podra recuperar las primas

pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, 0

bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del

Interventor.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las p6lizas

de seguro.

Se considerara que el Contratista ha examinado toda la informacion

sobre el Sitio de las Obras mencionados en las CEC, ademas de

cualquier otra informacion a su disposicion.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con las

Especificaciones y los Planos.

El Contratista puede iniciar la construccion de las Obras en la Fecha de
Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera
presentado, con las actualizaciones que el Interventor hubiera aprobado,
y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratista presentard al Interventor, para su aprobacion, las
Especificaciones y los Planos de las Obras Temporales propuestas.

El Contratista sera responsable del disefio de las Obras Temporales.
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La aprobacion del Interventor no liberara al Contratista de su
responsabilidad por el disefio de las Obras Temporales.

El Contratista deberé obtener las aprobaciones del disefio de las Obras
Temporales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los Planos preparados por el Contratista para la ejecucién de las
Obras Temporales o definitivas deberan ser aprobados previamente por el
Interventor antes de su utilizacién para dicho proposito.

El Contratista debera tomar todas las medidas razonables para proteger el
medio ambiente (tanto dentro como fuera del Sitio) y limitar el dafio y las
molestias a las personas y las propiedades resultantes de la contaminacion,
el ruido y otros resultados de sus operaciones.

Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o de gran valor
que se descubra inesperadamente en el Sitio de las Obras sera de propiedad
del Contratante. El Contratista debera notificar al Interventor acerca del
descubrimiento y seguir las instrucciones que este imparta sobre la manera
de proceder

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del
Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna parte en la
fecha indicada en las CEC, se considerara que el Contratante ha
demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un
Evento Compensable.

El Contratista deberd permitir al Interventor y a cualquier persona
autorizada por este el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar
donde se estén realizando o se vayan a realizar trabajos relacionados con
el Contrato.

El Contratista ejecutara todas las instrucciones del Interventor que se

ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras.

El Contratista llevara, y hara todo lo razonablemente posible porque

sus subcontratistas y subconsultores lleven, cuentas y registros exactos

y sistematicos de las Obras de la manera y con el detalle que permitan

identificar claramente los cambios pertinentes en plazos y fechas, y los

COstos.

En conformidad con el parrafo 2.2 (e) del Apéndice A a estas

Condiciones Generales, el Contratista permitird y procurara que sus

agentes (declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores

de servicios, proveedores, y personal, permitan al Banco y las personas

designadas por éste inspeccionen las instalaciones y/o las cuentas, los

registros y otros documentos relacionados con los procesos de

calificacion, seleccion y/o la ejecucion del Contrato, y dispongan que

dichas cuentas, registros y otros documentos sean auditados por medio

de auditores designados por el Banco. El Contratista y sus

subcontratistas y subconsultores, deben tener en cuenta la clausula

25.1(Fraude y Corrupcion), donde se dispone, entre otras cosas, que los

actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus

derechos de inspeccion y auditoria establecidos el Apéndice de las

CGC constituyen una practica prohibida que puede acarrear la rescision

del contrato (asi como la determinacion de inelegibilidad conforme a

los procedimientos sancionatorios vigentes del Banco).

El Mediador deberd ser elegido conjuntamente por el Contratante y el
Contratista en el momento de expedir la Carta de Aceptacion. Si, al
momento de expedir la Carta de Aceptacion no estd de acuerdo con la
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24.3

24.4
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25.2

designacion del Mediador, el Contratante solicitard que la Autoridad
Nominadora establecida en las CEC designe al Mediador dentro de un
periodo de catorce (14) dias a partir de la recepcién de dicha solicitud.

En caso de renuncia o muerte del Mediador, o en caso de que el
Contratante y el Contratista coincidieran en que el Mediador no esta
cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del
Contrato, el Contratante y el Contratista nombraran de comdn acuerdo un
nuevo Mediador. Si, al cabo de treinta (30) dias, el Contratante y el
Contratista no han llegado a un acuerdo, a peticion de cualquiera de las
partes el Mediador serd designado por la Autoridad Nominadora
establecida en las CEC dentro de los catorce (14) dias siguientes a la
recepcion de la peticion.

Si el Contratista considera que el Interventor ha tomado una decision
que trasciende las atribuciones que le ha conferido el Contrato o que es
errada, dicha decision se remitird al Mediador dentro de los catorce (14)
dias siguientes a la notificacion de la decision por el Interventor.

El Mediador debera comunicar su decision por escrito dentro de los
veintiocho (28) dias siguientes a su recepcién de la notificacién de una
controversia.

Cualquiera sea la decision que tome, el Mediador serd4 remunerado por
hora, segun los honorarios especificados en los DDL y en las CEC, y
ademas recibira el pago de cualquier otro gasto reembolsable indicado en
las CEC; el costo sera sufragado por partes iguales por el Contratante y el
Contratista. Cualquiera de las partes podrd someter la decisién del
Mediador a arbitraje dentro de los veintiocho (28) dias siguientes a la
decision por escrito del Mediador. Si ninguna de las partes sometiese la
controversia a arbitraje dentro del plazo de veintiocho (28) dias
mencionado, la decision del Mediador sera definitiva y obligatoria.

El arbitraje debera realizarse de acuerdo con el procedimiento de arbitraje
publicado por la institucion denominada en las CEC y en el lugar
establecido en ellas CEC.

El Banco exige el cumplimiento de sus Guias Anti Corrupcion y sus
politicas y procedimientos de sanciones tal y como se establecen en el
Marco de Sanciones del Grupo del Banco Mundial enunciada en el
apéndice de las CGC.

El Contratante exige al Contratista que revele cualquier comision u
honorario que se pueden haber pagado o se vayan a pagar a agentes o a
cualquier otra parte en relacién con el proceso licitatorio o la ejecucion
del Contrato. La informacion revelada debe incluir, como minimo, el
nombre y la direccion del agente o la parte en cuestién, el monto y la
moneda, y el propésito de la comision, gratificacion u honorario.

B. Control de plazos

26.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la

Carta de Aceptacion, el Contratista presentara al Interventor, para su
aprobacion, un Programa en el que consten las metodologias generales,
la organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucion de todas las
actividades relativas a las Obras. En contratos de suma global, las
actividades del Programa deben coincidir con las incluidas en el



Seccion VIII. Condiciones Generales del Contrato 192

27. Prérrogade la
Fecha Prevista
de Terminaciéon

28. Aceleracion de
las Obras

29. Demoras
ordenadas por el
Interventor

26.2

26.3

26.4

27.1

27.2

28.1

28.2

29.1

Calendario

de Actividades.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario
de ejecucion de las tareas pendientes, incluido cualquier cambio en la
secuencia de las actividades.

El Contratista deberd presentar al Interventor, para su aprobacién, un
Programa actualizado a intervalos que no excedan el periodo establecido
en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado
dentro de este plazo, el Interventor podré retener el monto especificado
en las CEC del proximo certificado de pago y continuar reteniendo dicho
monto hasta el pago siguiente a la fecha en la cual el Contratista haya
presentado el Programa atrasado. En los contratos de suma global, el
Contratista debera proveer un Calendario de Actividades actualizado
dentro de los catorce (14) dias siguientes a la fecha en que el
Interventor lo haya requerido.

La aprobacion del Programa por el Interventor no alterard las
obligaciones del Contratista. El Contratista podra modificar el Programa
y presentarlo nuevamente al Interventor en cualquier momento. El
Programa modificado debera reflejar los efectos de las Variaciones y de
los Eventos Compensables.

El Interventor prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion cuando se
produzca un Evento Compensable o se ordene una Variacion gque haga
imposible terminar las Obras en esa fecha sin que el Contratista adopte
medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos restantes, lo
que le generaria costos adicionales.

El Interventor determinard si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los veintiin (21) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Interventor una
decision sobre los efectos de una Variacion o de un Evento Compensable
y proporcione toda la informacion justificativa. Si el Contratista no
hubiera dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiera
cooperado para resolverla, la demora debida a esa omisién no serd
considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacion.
Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes
de la Fecha Prevista de Terminacion, el Interventor debera solicitar al
Contratista propuestas con indicacion de precios para conseguir la
necesaria aceleracion de la ejecucion de los trabajos. Si el Contratante
aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion sera
modificada como corresponda y confirmada por el Contratante y el
Contratista.

Si el Contratante acepta las propuestas con precios presentadas por el
Contratista para acelerar la ejecucion de los trabajos, dichas propuestas
se trataran como Variaciones.

El Interventor puede ordenar al Contratista que demore la iniciacion o
el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras.
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Tanto el Interventor como el Contratista pueden solicitar a la otra parte
que asista a reuniones administrativas, que tendran por objeto la
revision de la programacion de los trabajos pendientes y la resolucion
de asuntos planteados conforme al procedimiento de advertencia
temprana.

El Interventor debera levantar actas de las reuniones administrativas y
suministrar copias a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia
reunion o con posterioridad a ella, el Interventor debera decidir y
comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones
en relacion con las medidas que deban adoptarse.

El Contratista debera advertir al Interventor lo antes posible sobre la
posibilidad de futuros eventos o circunstancias especificos que puedan
perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o
demorar la ejecucion de las Obras. El Interventor podra solicitarle al
Contratista que presente una estimacion de los efectos esperados en el
Precio del Contrato y en la fecha de terminacion a raiz del evento o la
circunstancia. EI Contratista debera proporcionar dicha estimacion tan
pronto como le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborara con el Interventor preparando y considerando
propuestas sobre la forma de evitar o reducir los efectos de dicho evento
0 circunstancia presentadas por cualquier persona que participe en los
trabajos, y ejecutando las instrucciones que consecuentemente impartiera
el Interventor.

C. Control de calidad

El Interventor controlard el trabajo del Contratista y le notificara de
cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificara las
obligaciones del Contratista. El Interventor podra ordenar al Contratista
gue localice un defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba
cualquier trabajo que el Interventor considere que pudiera tener algin
defecto.

Si el Interventor ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté
contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algun trabajo tiene
defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagara el costo de
la prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningan defecto, la prueba
se considerara un Evento Compensable.
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El Interventor notificara de cualquier defecto al Contratista antes de que
finalice el Periodo de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la
Fecha de Terminacion y se define en las CEC. El Periodo de
Responsabilidad por Defectos se prorrogara mientras queden defectos
por corregir.

Cada vez que se notifique de un defecto, el Contratista lo corregira dentro
del plazo especificado en la notificacion del Interventor.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado
en la notificacion del Interventor, este Ultimo estimard el precio de la
correccion del defecto, y el Contratista debera pagar dicho monto.

D. Control de costos
La Lista de Cantidades debe contener los rubros, con los respectivos
precios, de las Obras que va a ejecutar el Contratista. Se utiliza para
calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le pagard por la
cantidad de trabajo realizado, al precio especificado para cada rubro en la
Lista de Cantidades.
Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en méas de un 25 por
ciento de la especificada en la Lista de Cantidades para un rubro en
particular, y siempre que la diferencia exceda el 1 por ciento del Precio
Inicial del Contrato, el Interventor ajustara los precios para reflejar el
cambio. El Interventor no ajustara los precios debido a diferencias en las
cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato en mas del
15 por ciento, a menos que cuente con la aprobacion previa del
Contratante.
Si el Interventor lo solicita, el Contratista deberd proporcionarle un
desglose de los costos correspondientes a cualquier precio que conste en
la Lista de Cantidades.
Todas las Variaciones deberdn incluirse en la actualizacion de los
Programas® producidos por el Contratista.
Cuando el Interventor lo solicite, el Contratista debera presentarle una
cotizacién para la ejecucion de una Variacion. Antes de ordenar la
Variacion, el Interventor analizara la cotizacién, que el Contratista debera
proporcionar dentro de los siete (7) dias siguientes a la solicitud o dentro
de un plazo mayor, si el Interventor asi lo hubiera determinado.
Si la cotizacién del Contratista no es razonable, el Interventor puede
ordenar la Variacion y modificar el Precio del Contrato basdndose en su

4 En los contratos de suma global, remplace la clausula CGC 36.1 por la siguiente:

36.1 EIl Contratista suministrard Calendarios de Actividades actualizados dentro de los catorce (14) dias
después de que el Interventor se lo solicite. EI Calendario de Actividades contendré las actividades,
con los respectivos precios, de las Obras que va a ejecutar el Contratista. Se utiliza para el
seguimiento y el control de la ejecucion de las actividades en funcién de las cuales se pagara al
Contratista. Si el pago de los materiales en el Emplazamiento de las Obras se va a hacer por
separado, el Contratista debera incluir, en el Calendario de Actividades, una seccion aparte para la
entrega de los materiales en el Emplazamiento.

5> En los contratos de suma global, reemplace la clausula CGC 37 completa por la nueva clausula CGC 37.1

siguiente:

37.1 El Contratista debera ajustar el Calendario de Actividades para incorporar las modificaciones que,
por su propia cuenta, haya introducido en el Programa o el método de trabajo. Los precios del
Calendario de actividades no se modificardn cuando el Contratista introduzca tales cambios.

En los contratos de suma global, agregue “y Calendarios de Actividades” después de “Programas”.
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38.4

38.5

38.6

38.7

propia estimacion de los efectos de la Variacion sobre los costos del
Contratista.
Si el Interventor decide que la urgencia de la Variacion no permite obtener
y analizar una cotizacion sin demorar los trabajos, no se solicitara
cotizacién alguna y la Variacion se considerara un Evento Compensable.
El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales que
podrian haberse evitado si hubiese hecho la advertencia temprana
pertinente.
Cuando los trabajos correspondientes a la Variacion coincidan con un
rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del Interventor, la
cantidad de trabajo por encima del limite establecido en la clausula 37.1 o
su calendario de ejecucion no producen cambios en el costo unitario de la
cantidad de trabajo, para calcular el valor de la Variacion se usaré el precio
indicado en la Lista de Cantidades. Si el costo unitario de la cantidad se
modificara o si la naturaleza o el calendario de ejecucion de los trabajos
correspondientes a la Variacion no coincidieran con los rubros de la Lista
de Cantidades, el Contratista debera proporcionar una cotizacion con
nuevos precios para los rubros pertinentes de los trabajos’.

Ingenieria de valor: El Contratista puede preparar, a su propio costo, una

propuesta de ingenieria de valor en cualquier momento durante la

ejecucion del contrato. Tal propuesta contendrd, como minimo, los
siguientes elementos:

a) el (los) cambio(s) propuesto(s) y una descripcion de la diferencia
respecto de los requisitos contractuales existentes;

b)  un andlisis completo de los costos y beneficios del cambio o los
cambios propuesto(s), incluidas una descripcion y una
estimacion de los costos (incluidos los costos durante la vida util)
que puede acarrear al Contratante la implementacion de la
propuesta de ingenieria de valor, y

c) una descripcion de los efectos del cambio en el desempefio o la
funcionalidad.

El Contratante puede aceptar la propuesta de ingenieria de valor si se

demuestra que esta conlleva los siguientes beneficios:

a) acelerar el periodo de cumplimiento de contrato; o

b)  reducir el Precio del Contrato o los costos durante la vida util que
debe afrontar el Contratante; o

c¢)  mejorar la calidad, la eficiencia, la seguridad o la sustentabilidad
de las Instalaciones; o

d)  producir cualquier otro beneficio para el Contratante, sin
comprometer la funcionalidad de las Obras.

Si la propuesta de ingenieria de valor es aprobada por el Contratante y

redunda:

a) en una reduccion del Precio del Contrato, el monto pagadero al
Contratista sera el porcentaje de tal reduccion especificado en
las CEC, o

b) en un aumento del Precio del Contrato, pero supone una
disminucion de los costos durante la vida util por alguno de los
beneficios descritos en los apartados a) a d) mencionados, el

7

En los contratos de suma global, elimine este parrafo.
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42.1

monto pagadero al Contratista serd el aumento completo del
Precio del Contrato.
Cuando se actualice el Programa®, el Contratista debera proporcionar al
Interventor una proyeccion actualizada del flujo de fondos, que debera
incluir diferentes monedas, conforme a lo dispuesto en el Contrato,
convertidas, segln sea necesario, utilizando los tipos de cambio del
Contrato.
El Contratista presentara al Interventor liquidaciones mensuales por el
valor estimado de los trabajos ejecutados, menos las sumas acumuladas
previamente certificadas.
El Interventor verificard los certificados mensuales del Contratista y
autorizara la suma que debera pagérsele.
El Interventor determinaré el valor de los trabajos ejecutados.
El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las cantidades
terminadas de los rubros incluidos en la Lista de Cantidades®.
El valor de los trabajos ejecutados incluird la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.
En consideracion de informacion mas reciente, el Interventor puede
excluir cualquier rubro incluido en un certificado anterior o reducir la
proporcidn de cualquier rubro que se hubiera certificado anteriormente.
Los pagos se ajustardn para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones. EI Contratante pagara al Contratista los montos certificados
por el Interventor dentro de los veintiocho (28) dias siguientes a la fecha
de cada certificado. Si el Contratante efectia un pago atrasado, en el
pago siguiente deberd pagar al Contratista intereses sobre el pago
atrasado. Los intereses se calcularan desde la fecha en que el pago
atrasado deberia haberse efectuado hasta la fecha en que este se cancele,
a la tasa de interés vigente para préstamos comerciales para cada una de
las monedas
de pago.
Si un monto certificado se ve incrementado en un certificado posterior
0 como resultado de un laudo del Mediador o un Arbitro, se pagaran
intereses al Contratista sobre el pago demorado, como se establece en
esta clausula. Los intereses se calcularan a partir de la fecha en que se
deberia haber certificado dicho incremento si no hubiera habido
controversia.
Salvo que se disponga otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuaran en las proporciones de las monedas que constituyen el Precio
del Contrato.
El Contratante no pagaréa los rubros de las Obras para los cuales no se
indico precio o tarifa, y se entendera que dichos rubros estan cubiertos
por otros precios y tarifas del Contrato.
Los siguientes se consideraran Eventos Compensables:
a)  El Contratante no permite el acceso a alguna parte de la zona de
Obras en la Fecha de Toma de Posesion del Sitio de las Obras,
segun lo dispuesto en la clausula CGC 20.1.

8
9

En los contratos de suma global, agregue “o el Calendario de Actividades” después de “Programa”.
En los contratos de suma global, reemplace este parrafo por el siguiente: “El valor de los trabajos ejecutados
comprendera el valor de las actividades terminadas incluidas en el Calendario de Actividades”.
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43. Impuestos

42.2

42.3

42.4

43.1

b)  El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato.

c)  ElInterventor ordena una demora o no da a conocer los Planos, las
Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecucién
oportuna de las Obras.

d)  El Interventor ordena al Contratista que ponga al descubierto los
trabajos o les practique pruebas adicionales, y se comprueba
posteriormente que los trabajos no presentaban defectos.

e)  El Interventor, sin justificacion, desaprueba una subcontratacion.

f) Las condiciones del terreno son mas desfavorables de lo que
razonablemente se podia inferir antes de la expedicién de la Carta
de Aceptacion, a juzgar por la informacion suministrada a los
Licitantes (incluidos los Informes de Investigacion del Sitio de las
Obras), la informacion disponible publicamente y la inspeccion
visual del Sitio.

g) El Interventor imparte una instruccién para lidiar con una
condicion imprevista, causada por el Contratante, o de ejecutar
trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad
u otros motivos.

h)  Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos o el Contratante no trabajan dentro de las fechas y otras
limitaciones estipuladas en el Contrato, lo que ocasiona demoras
0 costos adicionales al Contratista.

i) El anticipo se paga atrasado.

) Los efectos, sobre el Contratista, de cualquiera de los riesgos del
Contratante.

k)  El Interventor demora, sin justificacion, la emision del Certificado
de Terminacion.

Si un Evento Compensable ocasiona costos adicionales o impide que los
trabajos se terminen antes de la Fecha Prevista de Terminacion, se podra
aumentar el Precio del Contrato y/o se podréa prorrogar la Fecha Prevista
de Terminacion. El Interventor decidira si el Precio del Contrato debera
incrementarse y cudl sera su monto, y si la Fecha Prevista de Terminacion
deberd prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que demuestre

los efectos de cada Evento Compensable en su proyeccion de costos, el

Interventor la evaluara y ajustara el Precio del Contrato como

corresponda. Si no considera razonable la estimacion del Contratista, el

Interventor preparara su propia estimacion y ajustara el Precio del

Contrato conforme a ella. El Interventor supondra que el Contratista

reaccionara en forma competente y oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacion en la

medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados si el

Contratista no hubiera dado una advertencia temprana o no hubiera

cooperado con el Interventor.

El Interventor debera ajustar el Precio del Contrato si los impuestos,

derechos y otros gravamenes cambian en el periodo comprendido entre la

fecha que sea veintiocho (28) dias anterior a la de presentacion de las

Ofertas para el Contrato y la fecha del dltimo Certificado de Terminacion.

El ajuste se hara por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos

por el Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados
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en el Precio del Contrato o fueran resultado de la aplicacion de la clausula
CGC 44.

44, Monedas 44.1 Cuando los pagos se deban efectuar en monedas diferentes de la moneda

del pais del Contratante especificada en las CEC, los tipos de cambio
que se utilizaran para calcular las sumas pagaderas seran los establecidos
en la Oferta del Contratista.

45. Ajustes de 45.1 Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de

precios los insumos, Unicamente si asi se estipula en las CEC. En tal caso, los
montos autorizados en cada certificado de pago, antes de las deducciones
por concepto de anticipo, se deberan ajustar aplicando el respectivo factor
de ajuste de precios a los montos que deban pagarse en cada moneda. Para
cada moneda del Contrato se aplicara por separado una formula similar a
la siguiente:
Pc.=Ac + Bc Imc/loc
en la cual:
P. es el factor de ajuste correspondiente a la porcién del Precio
del Contrato que debe pagarse en una moneda especifica, "c";
Ac y Bc son coeficientes'%specificados en las CEC que
representan, respectivamente, las porciones no ajustables y
ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda
especifica "c", e
Imc es el indice vigente al final del mes que se factura e loc es el
indice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente veintiocho
(28) dias antes de la apertura de las Ofertas; ambos indices se refieren
a la moneda “c”.

45.2 Sielvalor del indice se modifica después de haberlo usado en un célculo,
dicho calculo debera corregirse y se deberd hacer un ajuste en el
certificado de pago siguiente. Se considerara que el valor del indice tiene
en cuenta todos los cambios en el costo debido a fluctuaciones en los
costos

46. Retenciones 46.1 EIl Contratante retendra, de cada pago que se adeude al Contratista, la

proporcion indicada en las CEC hasta que las Obras estén totalmente
terminadas.

46.2 Cuando el Interventor haya emitido el Certificado de Terminacion de las
Obras de conformidad con la clausula CGC 53.1, se le pagara al
Contratista la mitad del total retenido; la otra mitad se le reembolsara
cuando haya transcurrido el Periodo de Responsabilidad por Defectos y
el Interventor haya certificado que todos los defectos notificados al
Contratista antes del vencimiento de este periodo han sido corregidos.
El Contratista podrd sustituir la retencion con una garantia bancaria
“pagadera a primer requerimiento”.

47. Liquidacion 47.1 EIl Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y perjuicios
por dafios y conforme a la tarifa por dia establecida en las CEC, por cada dia de retraso
perjuicios de la Fecha de Terminacion con respecto a la Fecha Prevista de

Terminacion. El monto total de dafios y perjuicios no deberd exceder el

10

La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc, debe ser igual a I (uno) en la formula correspondiente a cada
moneda. Normalmente, los dos coeficientes seran los mismos en todas las férmulas correspondientes a las
diferentes monedas, puesto que el coeficiente A, relativo a la porcion no ajustable de los pagos, por lo general
representa una estimacion aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u
otros componentes no ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato.
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49.2

49.3
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51.1

monto definido en las CEC. El Contratante puede deducir dicha
indemnizacion de los pagos que se adeuden al Contratista. El pago por
dafios y perjuicios no afectara las obligaciones del Contratista.

Si, después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios, se prorrogara la
Fecha Prevista de Terminacién, el Interventor deberd corregir en el
siguiente certificado de pago los pagos en exceso que hubiera efectuado el
Contratista por concepto de dafios y perjuicios. Se deberan pagar intereses
al Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el periodo
entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas
en la clausula CGC 41.1.

Se pagard al Contratista una bonificacion, calculada a la tasa diaria
establecida en las CEC, por cada dia (menos los dias que se le pague por
acelerar las Obras) que la Fecha de Terminacion de la totalidad de las
Obras se adelante a la Fecha Prevista de Terminacion. Cuando las Obras
estén terminadas, el Interventor deberd certificarlo, aun cuando el plazo
para terminarlas no estuviera vencido.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto indicado en
las CEC en la fecha también indicada en las CEC, contra la presentacion,
por el Contratista, de una Garantia Bancaria Incondicional emitida en la
formay por un banco aceptables para el Contratante, en los mismos montos
y monedas del anticipo. La garantia deberd permanecer vigente hasta que
el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la garantia
serd reducido progresivamente en los montos reembolsados por el
Contratista. El anticipo no devengaré intereses.

El Contratista deberd usar el anticipo Unicamente para pagar Equipos,
Planta, Materiales y gastos de movilizacion que se requieran
especificamente para la ejecucion del Contrato. Deberd demostrar que ha
utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentacion de copias de
las facturas u otros documentos al Interventor.

El anticipo se reembolsarda mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad
con la valoracion del porcentaje de las Obras que haya sido terminado. No
se tomarén en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la
valoracion de los trabajos realizados, las Variaciones, los Ajustes de
Precios, los Eventos Compensables, las bonificaciones ni la liquidacion por
dafios

Yy perjuicios.

El Contratista debera proporcionar al Contratante una Garantia de
Cumplimiento, o una Péliza de Cumplimiento, a mas tardar en la fecha
definida en la Carta de Aceptacion y por el monto especificado en las
CEC, emitida por un banco o una compafiia aseguradora aceptables para
el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que
deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excedera en veintiocho (28) dias la fecha de emision del
Certificado de Terminacion de las Obras, cinto doce (112) dias en el caso
de una Péliza de Cumplimiento, y excedera en un afio dicha fecha, en el
caso de una Fianza de Cumplimiento.

Si corresponde, las tarifas para Trabajos por Dia indicadas en la Oferta del
Contratista se aplicardn solo cuando el Interventor haya instruido
previamente por escrito que los trabajos adicionales se pagaran de esa
manera
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El Contratista debera dejar constancia, en formularios aprobados por el
Interventor, de todo trabajo que deba pagarse como Trabajos por Dia. El
Interventor debera verificar y firmar, dentro de los dos (2) dias después de
haberse realizado el trabajo, todos los formularios que se llenen para este
proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de Trabajos por Dia estaran
supeditados a la presentacién de los formularios correspondientes.

El Contratista serd responsable de reparar y pagar por cuenta propia las
pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan de
incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento
del Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando tales pérdidas o
dafios sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

E. Finalizacion del Contrato
El Contratista solicitara al Interventor que emita un Certificado de
Terminacion de las Obras y el Interventor lo emitird cuando decida que
todas las Obras estan terminadas.
El Contratante recibira el Sitio y las Obras dentro de los siete (7) dias
siguientes a la fecha en que el Interventor emita el Certificado de
Terminacion de las Obras.
Antes del vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, el
Contratista proporcionara al Interventor un estado de cuenta detallado del
monto total que el Contratista considere que se le adeuda en virtud del
Contrato. El Interventor emitira un Certificado de Responsabilidad por
Defectos y certificard cualquier pago final que se adeude al Contratista
dentro de los cincuenta y seis (56) dias siguientes a haber recibido del
Contratista el estado de cuenta, siempre que este estuviera correcto y
completo. Si no lo estuviera, el Interventor deberd confeccionar y hacer
llegar al Contratista, dentro de dicho plazo, una lista que establezca la
naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias. Si, después
de que el Contratista volviese a presentarlo, el estado de cuenta final ain no
fuera satisfactorio a juicio del Interventor, este decidira el monto que debera
pagarse al Contratista y emitira el certificado de pago correspondiente.

Si se solicitan Planos finales actualizados y/o manuales de operacion y

mantenimiento actualizados, el Contratista los proporcionara en las fechas

estipuladas en las CEC.

Si los Planos y/o los manuales de operacion y mantenimiento no son

suministrados por el Contratista a mas tardar en las fechas indicadas en

las CEC, segin lo establecido en la clausula CGC 56.1, o no reciben la
aprobacion del Interventor, este retendra la suma estipulada en las CEC
de los pagos que se adeuden al Contratista.

El Contratante o el Contratista podran rescindir el Contrato si la otra Parte

incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

Seran incumplimientos fundamentales del Contrato, entre otros, los

siguientes hechos:

a) el Contratista suspende los trabajos por veintiocho (28) dias cuando
tal suspension no esté prevista en el Programa vigente y tampoco ha
sido autorizada por el Interventor;

b) el Interventor ordena al Contratista detener el avance de las Obras y
no retira la orden dentro de los veintiocho (28) dias siguientes;
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c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran en
liquidacion por causas distintas de una reorganizacion o fusion de
sociedades;

d) el Contratante no efectla al Contratista un pago certificado por el
Interventor, dentro de los ochenta y cuatro (84) dias siguientes a la
fecha de emision del certificado;

e) el Interventor notifica al Contratista que no corregir un defecto
determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental del
Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo
razonable establecido por el Interventor en la notificacion;

f) el Contratista no mantiene una garantia exigida en el Contrato;

g) el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras por el
numero de dias para el cual se puede pagar el monto méaximo por
concepto de dafios y perjuicios, segun lo estipulado en las CEC, o

h)  si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en Fraude y
Corrupcidn, tal y como se define en el parrafo 2.2 (a) del Apéndice
A a estas CGC al competir por el Contrato o al ejecutarlo, el
Contratante puede, tras notificar por escrito al Contratista con una
antelacion de catorce (14) dias, rescindir el Contrato y expulsarlo
del Sitio de las Obras.

No obstante lo anterior, el Contratante podra rescindir el Contrato por
conveniencia.
Si el Contrato se rescindiera, el Contratista debera suspender los trabajos
inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de
las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.
Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Interventor de
un incumplimiento del Contrato por una causa distinta de las indicadas en
la clausula CGC 57.2 antedicha, el Interventor decidira si el
incumplimiento es o no fundamental.
Si el Contrato se rescinde por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Interventor debera emitir un certificado en el que conste el
valor de los trabajos realizados y de los Materiales ordenados por el
Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emision
de dicho certificado y menos el porcentaje estipulado en las CEC que
haya que aplicar al valor de los trabajos que no se hubieran terminado.
No correspondera pagar indemnizaciones adicionales por dafios y
perjuicios. Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera el
monto de cualquier pago que deberia efectuarse al Contratista, la
diferencia constituird una deuda a favor del Contratante.
Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Interventor deberd emitir un certificado por el valor de los trabajos
realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los
equipos y la repatriacion del personal del Contratista ocupado
exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista hubiera
incurrido para el resguardo y la seguridad de las Obras, menos los
anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emision de dicho
certificado.

Si el Contrato se rescinde por incumplimiento del Contratista, todos los

Materiales que se encuentren en el Sitio, la Planta, los Equipos, las Obras

temporales y las Obras se consideraran de propiedad del Contratante.
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60.

61.

Liberacion de
cumplimiento

Suspension del
Préstamo o el
Crédito del
Banco

60.1

61.1

Si el Contrato se frustra por motivo de una guerra o por cualquier otro evento
totalmente ajeno al control del Contratante o del Contratista, el Interventor
certificara que el Contrato ha quedado sin efecto. El Contratista debera
disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y
suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este
certificado; se le pagaran todos los trabajos realizados antes de la recepcion
del certificado, asi como cualquier otro realizado posteriormente que ya
estuviera comprometido.

En caso de que el Banco suspenda el Préstamo o el Crédito otorgado al

Contratante, cuyos fondos se destinaban a efectuar parte de los pagos al

Contratista:

a) El Contratante esta obligado a notificar de dicha suspension al
Contratista dentro de los siete (7) dias de haber recibido el aviso
de suspensién del Banco.

b) Si, dentro del periodo de pago de veintiocho (28) dias dispuesto en
la clausula 41.1, no ha recibido las sumas que se le adeudan, el
Contratista podra emitir inmediatamente una notificacion de
rescision del Contrato en el plazo de catorce (14) dias.
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1. Proposito.

APENDICE A

DE LAS CONDICIONES GENERALES

Fraude y Corrupcion
(El texto de este Apendice no debe modificarse)

1.1 Las Directrices Contra la Corrupcion del Banco aplican a las adquisiciones en las

operaciones de financiamiento de Proyectos de Inversion.
2. Requerimientos.

2.1 El Banco exige los Prestatarios incluyendo beneficiarios del financiamiento del
Banco), licitantes (postulantes/oferentes), consultores, contratistas y proveedores,
subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios o proveedores y agentes
(hayan sido declarados o no), asi como los miembros de su personal, observen los mas
altos niveles éticos durante el proceso de adquisicion correspondiente a contratos
financiados por el Banco y se abstengan de cometer actos de fraude o corrupcion.

2.2 Para este fin, el Banco:

(a) Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicion, las expresiones que
se indican a continuacion:

por “practica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptacion o
solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir
indebidamente en el accionar de otra parte;

por “practica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omision, incluida la

tergiversacion de informacidn, con el que se engafie o se intente engafar en

forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio
financiero o de otra indole, o para evadir una obligacion;

por “practica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o mas partes

realizado con la intencion de alcanzar un proposito indebido, como el de

influir de forma indebida en el accionar de otra parte;

por “practica coercitiva” se entiende el perjuicio o dafio o la amenaza de

causar perjuicio o dafio directa o indirectamente a cualquiera de las partes o

a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar;

por “practica obstructiva” se entiende:

a. la destruccion, falsificacion, alteracion u ocultamiento deliberado de
pruebas materiales referidas a una investigacion o el acto de dar falsos
testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el
Banco investigue denuncias de practicas corruptas, fraudulentas,
coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecucion o intimidacion de
otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos
relacionados con una investigacién o lleve a cabo la investigacion, o

b. los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus
derechos de inspeccion y auditoria establecidos en el parrafo e), que
figura a continuacion.

(b) Rechazara toda propuesta de adjudicacion si determina que la empresa 0 persona
recomendada para dicha adjudicacion, cualquier miembro de su personal, sus
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agentes, sus subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios o
proveedores, 0 sus empleados, ha participado, directa o indirectamente, en précticas
corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el
contrato en cuestion.

(c) Ademas de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente,
podré adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones
no se han realizado conforme a los procedimientos convenidos, si determina en
cualquier momento que los representantes del Prestatario o de un receptor de una
parte de los fondos del convenio legal participaron en practicas corruptas,
fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de
adquisicion, seleccion , y/o ejecucion del contrato en cuestion, sin que el Prestatario
hubiera tomado medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para
abordar dichas practicas cuando estas ocurran, como informar oportunamente a este
ualtimo al tomar conocimiento de los hechos.

i. En cumplimiento de las Directrices Contra la Corrupcién del Banco, y
de conformidad con sus politicas y procedimientos sobre sanciones
vigentes, podra sancionar a una empresa o persona, en forma indefinida
0 durante un periodo determinado, lo que incluye declarar pablicamente
a dicha firma o persona inelegibles para: i) obtener la adjudicacién o
recibir cualquier beneficio, ya sea financiero o de otra indole, de un
contrato financiado por el Banco® i) ser nominada2 como
subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de
servicios de una firma elegible a la cual se le haya adjudicado un
contrato financiado por el Banco; y iii) recibir los fondos de un préstamo
del Banco o participar en la preparacion o la ejecucion de cualquier
proyecto financiado por el Banco

(d) Requiere que en los documentos de licitacion/solicitud de propuestas y en los
contratos financiados por préstamos del Banco se incluya una clausula que exija
que los licitantes/oferente/postulantes, consultores, contratistas y proveedores, y
sus respectivos subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios,
proveedores, agentes y miembros del personal, permitan que el Banco inspeccione3

A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relacién con la
adjudicacion de un Contrato incluird, sin que la enumeracion sea exhaustiva: (i) presentar una solicitud de
precalificacion, seleccidn inicial, expresar interés en una consultoria, y participar en una licitacion/propuesta,
ya sea directamente o en calidad de subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor
nominado, o prestador de servicios nominado, con respecto a dicho Contrato, y (ii) firmar una enmienda
mediante la cual se introduzca una modificacidn sustancial en cualquier Contrato existente.

Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios

nominado (se utilizan diferentes nombres segun el Documento de Licitacion/Solicitud de Propuesta del que

se trate) es uno que: (i) ha sido incluido por el Licitante en su solicitud de precalificacion u Oferta por aportar
experiencia y conocimientos técnicos especificos y esenciales que permiten al Licitante cumplir con los
requisitos de calificacion para la Oferta particular; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.

3 Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de caréacter investigativo (es decir, forense).
Consisten en actividades de constatacion realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para
abordar asuntos especificos relativos a las investigaciones/auditorias, como determinar la veracidad de una
denuncia de fraude y corrupcion a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras
cosas, acceder a la informacion y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las
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todas sus cuentas, registros y otros documentos relacionados con el proceso de
adquisicidn, seleccion y/o la ejecucion de contratos, y los someta a la auditoria de
profesionales designados por este.

copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos e informacién (ya sea en formato
impreso o electronico) que se considere pertinente para la investigacion/auditoria, examinarlos y hacer las
copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones fisicas y visitas al
Emplazamiento, y someter la informacion a la verificacion de un tercero.
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APENDICE B

Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo

(ASSS)

Indicadores para los informes de progreso

El Contratista debera reportar los indicadores relacionados con los componentes social, ambiental y de
seguridad social en el trabajo, definidos en el numeral 9 “Sistema de Monitoreo y Seguimiento” del
Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS), en el informe de reporte mensual del contratista
conforme la metodologia y periodicidad requeridos por el MVCT, a través de FINDETER.

Ingrese aqui al MGAS

a.

Trafico y vehiculos / equipo:

i. Accidentes de transito que involucren vehiculos y equipos de proyecto: proporcionar
fecha, ubicacidn, dafio, causa, seguimiento;

ii. Accidentes que involucren vehiculos o bienes ajenos al proyecto (también reportados
bajo indicadores inmediatos): proporcionar fecha, ubicacion, dafio, causa, seguimiento;

Mitigacion y problemas ambientales (lo que se ha hecho):

i. Polvo: nimero de camiones tanque regadores que trabajan, nimero de riegos / dia,
ndmero de quejas, advertencias dadas por ambientalistas, acciones tomadas para
resolver; aspectos destacados del control de polvo de cantera (cubiertas,
pulverizadores, estado operativo); % de camiones de transporte de roca / roca
desintegrada / desechos con cobertores, acciones tomadas para vehiculos descubiertos;

ii. Control de la erosion: controles implementados por ubicacién, estado de cruces de
agua, inspecciones ambientalistas y sus resultados, acciones tomadas para resolver
problemas, reparaciones de emergencia necesarias para controlar la erosién /
sedimentacion;

iii.  Derrames, si hubiera: derrame de material, ubicacién, cantidad, acciones tomadas,

eliminacion de materiales (informe todos los derrames que resulten en contaminacién del

agua o del suelo;

iv. Manejo de residuos: tipos y cantidades generados y gestionados, incluida la cantidad
extraida del sitio (y por quién) o reutilizada / reciclada / dispuesta en el lugar;

v. Detalles sobre plantaciones de arboles y otras mitigaciones requeridas emprendidas en
el periodo del informe;

vi. Detalles de las medidas de mitigacion para la proteccion del agua y de pantanos
requeridas emprendidas este mes.

Cumplimiento:

i. Estado de cumplimiento de las condiciones de todos los consentimientos / permisos
pertinentes a las Obras, incluidas las canteras, etc.: declaracion de cumplimiento o lista
de cuestiones y medidas adoptadas (o por adoptar) para alcanzar el cumplimiento;

ii Otras cuestiones no resueltas en periodos anteriores relacionadas con aspectos
ambientales y sociales: violaciones continuas, fallas continuas en el equipo, falta
continua de cobertores de vehiculos, derrames no tratados, problemas de compensacion


https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/gestion-institucional/cooperacion-internacional
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continuos o problemas de voladura, etc. (hacer referencia a otras secciones si se
requiere).
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Seccion IX. Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones generales

La institucion financiera es: Banco Mundial

CGC 1.1 (d)
El Contratante es Fideicomiso PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MIY EP BANCA
MULTILATERAL, cuya vocera y administradora es la FIDUCIARIA CENTRAL S.A. El
Fideicomitente es FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER en
virtud del Contrato de Fiducia Mercantil de administracién y pagos No. 3-1-116948 de
2023.
CGC 1.1 (r) | Direccion: Av. El Dorado #69A-51 Torre B Piso 3, Bogota
Representante Autorizado: Maria Consuelo Meza Escobar
Objeto: Estudios, disefios y construccién de las obras priorizadas, incluido el
acompafiamiento social necesario del proyecto mejoramiento integral de barrios en el
municipio de Soledad, Atlantico.
Para la ejecucion del contrato:
CGC11(v) El plazo de ejecucion sera de diez (10) meses contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio.
CGC 1.1 (y) El Interventor es la persona juridica que sea contratada para tal fin por parte del
' Patrimonio Auténomo Findeter MIB y EP Banca Multilateral constituido por FINDETER.
El Sitio de las Obras seran los barrios identificados en las fichas de perfil técnico del
CGC 1.1 (aq) proyecto,
CGC 1.1 (dd) La fecha estim_ada de Inicio_ser_é diciembre de 2024 —enero de 2925; el plazo del contrato sera
' contado a partir de la suscripcion del acta de inicio correspondiente.
Conforme con cada Fase y Etapa el contratista deberd realizar las siguientes obras:
Fase preparatoria:
- Documento marco
- Documento de verificacion y analisis del perfil basico, viabilidad preliminar del
subproyecto
- ldentificacion de indicadores fisico-espaciales
- - C-PGAS preliminar
Etapa | — Fase 1 de diagnoéstico:
- Lectura territorial
- Taller participativo
- Informe del taller participativo
- Informe del comité de sostenibilidad
- C-PGAS actualizado
CGC 1.1 (hh) - Georreferenciacion de las encuestas de la caracterizacion social

- C- PGL actualizado
Etapa | — Fase 2 de desarrollo de operaciones
- Esquema basico (incluye presentacion de tres -3- esquemas basicos, presupuesto
preliminar)
- Informe de seleccién de alternativa de Esquema basico
- Estudios preliminares: suelos, levantamiento topografico, prospeccion arqueolégica
y plan de manejo arqueoldgico (cuando aplique), inventario de redes de servicios
publicos
Anteproyecto urbanistico, paisajistico y arquitecténico (incluye memoria
descriptiva, cartografia y presupuesto preliminar)
- Proyecto urbanistico paisajistico y arquitectdnico con su respectiva cartografia y
memoria descriptiva
- Disefio geométrico de vias y ciclorrutas
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- Disefio estructural (elementos estructurales y no estructurales)

- Disefio de redes de servicios publicos (acueducto, alcantarillado, energia eléctrica,
alumbrado publico, gas, voz y datos — telecomunicaciones)

- Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de
energia, agua, y manejo de aguas residuales y residuos sélidos.

- Presupuesto de obra, especificaciones técnicas, analisis de precios unitarios,
memorias de cantidades de obra y programacion de obra.

- Plan de manejo ambiental

- Propuesta de priorizacion de obras segun el presupuesto estimado.

- Informe de priorizacién de obras a ejecutar.

- Tramites, permisos y licencias a los que haya lugar, requeridos para la ejecucion
de obra.

Etapa Il
Las obras para realizar tienen como objetivo general mejorar las condiciones del habitat en el
cual se insertan fortaleciendo el tejido social y las oportunidades de desarrollo personal,
comunitario y econdmico de sus poblaciones, conforme con esto se prevén intervenciones
desde los componentes de:
a. Movilidad. Intervencién de vias mediante pavimentacion y regularizacion segin
corresponda, las cuales se buscan a mejorar la conexién de estas areas con el resto de la ciudad,
optimizando el acceso a bienes y servicios.
b. Accesibilidad. Incluye mejoramiento y/o construccion de andenes y ciclorrutas,
demarcacién, sefializacién y mobiliario en pro de promover desplazamientos seguros, a la vez
gue mejora e incrementa las condiciones de acceso de toda la poblacién a los servicios
existentes en su entorno.
¢. Espacio publico. Adecuacién y dotacion de espacios publicos existentes en los barrios
objeto de intervencion, promoviendo espacios para el encuentro ciudadano, el desarrollo
social y econdmico, la cultura y el deporte, brindando oportunidades para el desarrollo de
actividades ludicas y saludables que fortalezcan la identidad, apropiacion y arraigo de sus
habitantes.
Conforme con esto se deberan ejecutar las siguientes actividades:

- Recibo de predios para ejecucién de las obras

- Demoliciones segun corresponda

- Ejecucion de las obras priorizadas

- Seguimiento y registro fotogréfico periddico de las obras, incluyendo registro con

fotografias aéreas.
- Entregay recibo a satisfaccion de las obras
- Talleres participativos de avance de obras que promuevan la apropiacion por parte
de la comunidad

Se agrega la siguiente CGC 1.1 (ii)
“ASSS” significa las medias ambientales, sociales (incluyendo la lucha contra la

CGC L1 (i) explotacion y abuso sexuales — EAS —y la violencia de género — VBG), seguridad y salud
en el trabajo.
CGC 2.2 Las §ecciones de las Obras con fechas de terminacidn distintas de la fecha de terminacion de la
' totalidad de las Obras son: N/A
Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
i.Marco de gestién ambiental y Social del proyecto.
ii.Plan de gestion ambiental y social del Contratista. (C-PGAS)
iii.Procedimiento de Gestion laboral del contratista (C-PGL)
CGC 2.31) iv.Plan de participacién de partes interesadas (PPPI)

iv.Cadigo de Conducta del proyecto
viii.Mecanismo de atencién de quejas y reclamos
xii.Documentos de licitacion y aclaraciones y enmiendas a l1os mismos
xiii.Los Anexos relacionados en el documento Informacion Suplementaria de la
Seccion VII “Requisitos de las obras”.
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CGC31

El idioma del Contrato es Espafiol
La ley que gobierna el Contrato es la de la Republica de Colombia

CGC5.1

El Interventor no puede delegar alguno de sus deberes y responsabilidades.

CGCs8.1

Lista de Otros Contratistas: No aplica

CGC9I1

Personal Experto.

CGC 9.1 se sustituye con el siguiente texto:

9.1 El personal del Contratista es el Personal Experto que se designa en esta Clausula CGC

9.1 de las Condiciones Especiales del Contrato. EIl Contratista deberéa reclutar el Personal
Experto y utilizar el equipo identificado en su Oferta, para realizar la Obra o cualquier
otro personal o equipo aprobado por el Interventor. El Interventor aprobara las
propuestas de reemplazo del Personal experto y equipo solamente si las calificaciones
o0 caracteristicas del reemplazo son sustancialmente iguales o mejores que aquellos
propuestos en la Oferta.
EL CONTRATISTA es una entidad independiente de EL CONTRATANTE, de
FIDUCIARIA CENTRAL S.A., del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y de
FINDETER y, en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su representante, agente o
mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE, ni de
FIDUCIARIA CENTRAL S.A.., ni del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ni
de FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones
a su cargo.

CGC9.2

Normas de Conducta ASSS

El siguiente texto se agrega al final de CGC 9.2:
“Las razones para destituir a una persona incluye comportamiento que desacata el
cddigo de conducta del proyecto (tales como propagacion de enfermedades
contagiosas, acoso sexual, violencia de género (VBG), explotacion y abusos sexuales
(EAS), actividades ilegales o criminales)”.

CGC11

Riesgos del Contratante
Son riesgos del Contratante los previstos en la matriz de riesgos de la SDO, y que hacen
parte integral del contrato.

CGC12

Riesgos del Contratista

Son riesgos del Contratista los previstos en la matriz de riesgos de la SDO, y que hacen
parte integral del contrato. De acuerdo con esta asignacion, no procederan reclamaciones
del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en
consecuencia, el Contratante no hara ningun reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna,
que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos
riesgos. El contratista declara que para la preparacion y presentacion de su oferta conocio,
acepto, valord e incluyd los riesgos contractuales contenidos en la matriz de riesgos.

CGC131

Serd requisito de ejecucion del contrato, que el contratista constituya a favor del
FIDEICOMISO — PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MIB Y EP BANCA
MULTILATERAL, patrimonio autdnomo de creacién legal, con NIT. 830.053.630-9
representado legalmente por SOCIEDAD FIDUCIARIA CENTRAL S.A. en su calidad de
entidad fiduciaria, una garantia en forma de péliza de seguro expedida por una compafiia de
seguros legalmente establecida en Colombia, en formato para entidades particulares, que
cubra los siguientes amparos en la primera fase:

1. Cumplimiento, por una cuantia equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del
contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato y seis (6) meses
mas.

2. Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones por una cuantia equivalente al diez
por ciento (10%) del valor del contrato y con una vigencia igual a la duracion de este y
tres (3) afios mas;
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3. Estabilidad y calidad de la obra por una cuantia equivalente al treinta por ciento (30
%) del valor de la Etapa Il y con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la
fecha de suscripcion del acta de recibo final del contrato de obra.

4. Calidad del servicio por el treinta por ciento (30%) del valor de la Etapa | y con una
vigencia de tres (3) afios contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de recibo
a satisfaccion de la Etapa I.

5. Responsabilidad civil extracontractual por el veinte (20%) del valor del contrato y una
vigencia igual al plazo del contrato.

Las polizas deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos y
soportes de estas y el soporte de pago de la prima correspondiente en el cual se identifique
el nimero de la poliza allegada. No sera valido para el proceso la certificacion de No
expiracion por falta de pago. La aprobacion de las garantias por parte del Contratante es
requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato.

Las polizas aportadas deberan cumplir con las siguientes caracteristicas:
Po6liza de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:
Tomador: EL CONTRATISTA.

Asegurado: EL CONTRATANTE PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MIB Y EP
BANCA MULTILATERAL, patrimonio autébnomo de creacion legal, con NIT.
830.053.630-9 representado legalmente por SOCIEDAD FIDUCIARIA CENTRAL S.A. en
su calidad de entidad fiduciariay FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
— FINDETER con NIT 800.096.329-1

Beneficiario: EL CONTRATANTE PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MIB Y EP
BANCA MULTILATERAL, patrimonio auténomo de creacion legal, con NIT.
830.053.630-9 representado legalmente por SOCIEDAD FIDUCIARIA CENTRAL S.A. en
su calidad de entidad fiduciariay FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
— FINDETER con NIT 800.096.329-1

La poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberd ser expedida bajo
la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.

Asegurado: EL CONTRATANTE PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MIB Y EP
BANCA MULTILATERAL, patrimonio auténomo de creacion legal, con NIT.
830.053.630-9 representado legalmente por SOCIEDAD FIDUCIARIA CENTRAL S.A. en
su calidad de entidad fiduciariay FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
— FINDETER con NIT 800.096.329-1

Beneficiario: EL CONTRATANTE PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MIB Y EP
BANCA MULTILATERAL, patrimonio autébnomo de creacion legal, con NIT.
830.053.630-9 representado legalmente por SOCIEDAD FIDUCIARIA CENTRAL S.A. en
su calidad de entidad fiduciaria; FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
— FINDETER con NIT 800.096.329-1 y terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar con
el respectivo soporte de pago, a mas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a
la suscripcion del contrato, sus prorrogas o adiciones.
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El contratista debera valorar previa a la ejecucion de la fase |1, y de acuerdo con el tipo de
maquinaria y equipos a utilizar, la necesidad de adquirir los siguientes seguros que lo
amparen y que en caso tal seran exigibles por la Interventoria.

En caso tal de requerir estos seguros, las coberturas minimas y la vigencia de estas seran
establecidas por la Interventoria. Los seguros para considerar seran los siguientes:

a) Seguro Todo Riesgo Construccion y Montaje: Para pérdida o dafio de las Obras, Planta
y Materiales, por el cien por ciento (100%) del valor total del contrato (costos directos)
y con una vigencia igual a la del contrato. La misma debe cubrir los siguientes amparos:

« Danos Materiales

* Terremoto, temblor, maremoto y erupcion volcanica
* Ciclon, huracan, tempestad, vientos e inundacion

¢ Mantenimiento

* Remocion de escombros

b) Seguro de Maquinaria y/o Equipo*: Para pérdida o dafio de equipo, por el cien por
ciento (100%) del valor de la maquinaria y/o equipo y una vigencia igual a la del
contrato. La misma debe cubrir el amparo basico de Pérdidas y dafios materiales que
sufra el equipo maévil y maquinaria asegurados, a consecuencia de un hecho accidental,
stbito e imprevisto, originado por cualquier causa en forma tal que exija su reparacion
0 reposicion. Asimismo, debe cubrir los siguientes amparos:

* Huelga, motin, asonada, conmocioén civil (HMACC), por el cien por ciento
(100%) del valor asegurado.

* Actos mal intencionados de terceros, incluidos actos terroristas y
terrorismo, por el cien por ciento (100%) del valor asegurado

* Terremoto, temblor y/o erupcion volcanica, por el cien por ciento (100%)
del valor asegurado.

* El seguro de Maquinaria y/o Equipo, en el entendido que la misma puede ser
propia o arrendada y que ésta podré variar durante la ejecucidn de contrato, el
Contratista se compromete a presentar a la INTERVENTORIA y al Contratante,
antes de su utilizacion en el sitio de la obra, para su revision y aprobacion previa
por el Contratante, el seguro de la Maquinaria y/o Equipos a utilizar, con los
amparos respectivos definidos en la presente clausula.

c) Pérdida o dafio a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos)
en conexion con el Contrato, incluyendo a la de los Terceros, por el cien por ciento
(100%) del valor total del contrato y una vigencia igual a la del contrato.

d) Seguro de Accidentes Personales: Para lesiones personales o muerte:
(i) de los empleados del Contratante, por el cinco por ciento (5%) del valor total
del contrato. Con una duracién anual hasta completar la duracion del contrato.
(ii) de otras personas, por el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato,
con una duracién anual hasta completar la duracion del contrato.

CGC14.1

Los informes de investigacion sobre el Sitio de las Obras son:
e  Perfil técnico definitivo de los subproyectos de mejoramiento integral de barrios
de Soledad
e  Anexos de los perfiles técnicos definitivos
e Especificaciones Técnicas de Construccion.
No obstante, esta lista no es limitante, y cualquier otro documento o estudio existente
formara parte del contrato.
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CGC 16.1 Estrategias de Gestion y Planes de Implementacion ASSS

(agrega nueva El siguiente texto se agrega como una nueva subclausula 16.2:

CGC 16.2) “16.2 El Contratista no podra ejecutar las Obras, incluyendo la movilizacién y/o las
actividades previas a la construccién (tales como limpieza de los caminos de
acarreo de materiales, acceso a los sitios de los trabajos, realizar investigaciones
geoldgicas o investigaciones para escoger lugares accesorios a las obras, tales
como canteras o0 areas de préstamos de materiales) a menos que el Interventor
exprese satisfaccion sobre la adopcién de las medidas para reducir los riesgos e
impactos en materia ambiental, social, y en seguridad y salud en el trabajo. Para
el inicio de esas actividades preliminares, como minimo, el Contratista debe estar
aplicando las Estrategias de Gestion, el Plan de Implementacion y las Normas de
Conducta ASSS, que fueron presentados en la oferta y acordados como parte del
Contrato. El Contratista debe presentar en forma constante, para aprobacion previa
del Interventor cualquier Estrategia de Gestion y Planes de Implementacion
suplementarios que sean necesarios en la gestion de los riesgos e impactos de la
materia de ASSS durante la ejecucion de las Obras. Estas estrategias y planes en
conjunto constituyen el Plan de Gestion Social y Ambiental (PGAS del
Contratista). EI C-PGAS vy el Plan de Gestién Laboral del Contratista (C-PGL)
deben ser aprobados antes del inicio de las actividades de construccidn (tales como
demolicién de placas, instalacién de muros, tuberias cubiertas, etc. cambio y/o
instalacion de redes hidraulicas y sanitarias, montaje de estructuras, mobiliario y
acabados en general, instalacién de pisos como excavaciones, corte y relleno,
puentes y estructuras, desvios de caminos y vias de agua, extraccion de materiales,
produccion de concretos y de asfalto. EI C-PGAS y el C-PGL del Contratista
aprobados deben ser revisados por el Contratista periédicamente (al menos cada
seis meses) y actualizados en forma oportuna cuando sea necesario a efecto de
asegurar que el C-PGAS y el C-PGL del Contratista contienen las disposiciones
apropiadas para las actividades de las Obras que se estdn ejecutando. La
actualizaciéon del C-PGAS y el C-PGL del Contratista debe ser previamente
aprobado por el Interventor.”

CGC 20.1 !_a_l(s_) fecha(s) de Toma de Posesién del Sitio de las Obras sera la fecha que indique el acta de
inicio.
CGC231& El Mediador propuesto por el Contratante es Stella Acevedo Beltran, con cédula de ciudadania
CGC 23.2 No. 51.901.763.
Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Mediador seran $255.000 por hora de
trabajo requerida. En caso de requerirse, se le reembolsaran los gastos por concepto de
CGC24.3 o . . .
traslado y viaticos que se requieran para las gestiones, tomando como referencia la tabla de
Viaticos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
CGC24.4 Las partes acuerdan que evitar o resolver prontamente las controversias es crucial para la
ejecucion es crucial para la ejecucion fluida del contrato y el éxito del trabajo.
Todas las controversias en virtud de este contrato se solucionarén ante el mediador. En caso
de que no puedan solucionarse de esta forma, se hara de manera amigable, arreglo directo,
transaccion y/o conciliacion. De no solucionarse asi, deberdn solucionarse ante la
jurisdiccidn ordinaria.
B. Control de Plazos
El Contratista presentara, para aprobacion de la INTERVENTORIA, dentro de los cinco
CGC 26.1 (5) dias calendario siguientes a la suscripciéon del Contrato el Programa o Control de
Plazos.
Informes ASSS
Se inserta el siguiente texto al final de la subclausula 26.2:
CGC 26.2 Ademas del informe de avance, el Contratista deberé proporcionar un informe mensual en

materia ambiental, social, seguridad y salud en el trabajo con sujecién al numeral 8.5.7 del
MGAS y numeral 5.4.2 del Anexo 5: Procedimiento de gestion laboral, y al Apéndice B.
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Adicional al informe mensual el Contratista debera reportar todos aquellos incidentes
ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo que ocurran en el desarrollo del
Contrato, conforme a lo establecido en el numeral 8.4.6 del MGAS y Plan de Compromiso
Ambiental y Social (PCAS) del proyecto.

Los plazos entre cada actualizacion del Programa/Cronograma de obra seran de treinta
(30) dias.

CGC 26.3 El monto que serd retenido por la demora en la presentacién del Programa actualizado sera
de 1 x 1000 por cada dia calendario de atraso del valor que falta por ejecutar del contrato
sin sobrepasar el 10% del contrato.

C. Control de Calidad
CGC 34.1 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es de un afio.
D. Control de Costos
Agregar después de la primera frase al final de la subclausula 38.2:
GCG 38.2 “El Contratista debera proporcionar informacion sobre cualquier riesgo ASSS y su impacto
en la Variacion”
CGC 38.7 No aplica
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CGC 40 Afiadir nuevo CGC 40.7:

“40.7 Si el Contratista no ha cumplido o estd incumpliendo con las
obligaciones o trabajos ASSS bajo el Contrato, el valor de este trabajo u obligacion,
segln lo determinado por el Interventor, podra ser retenido hasta que el trabajo u
obligacién haya sido realizado, y/o el costo de rectificacion o reemplazo, segln lo
determinado por el Interventor, puede ser retenido hasta que se haya completado la
rectificacion o reemplazo. El incumplimiento incluye, pero no se limita a lo
siguiente:

i) el incumplimiento de cualquier obligacién o trabajo ASSS descrito en los
Requisitos de Obras que pueden incluir; trabajar fuera de los limites del sitio,
polvo excesivo, no mantener las vias pablicas en condiciones de uso seguro,
dafios a la vegetacion fuera del sitio, contaminacion de vias de agua con
aceites o sedimentacion, contaminacion de tierras con aceites, desechos
humanos, dafios a la arqueologia o al patrimonio cultural, contaminacion del
aire como resultado de una combustién no autorizada y / o ineficiente;

i) la falta de revision periddica del C-PGAS'y C-PGL y/ o su actualizacién en
el momento oportuno para abordar las cuestiones ASSS emergentes, 0 los
riesgos o impactos previstos;

iii)  falta de ejecucion del C-PGAS y C-PGL; por ejemplo, falta de
capacitacion o sensibilizacion;

iv) no tener los consentimientos / permisos apropiados antes de emprender
Obras o actividades relacionadas;

V) falta de presentacion de los informes ASSS (segin se describe en el
Apéndice C), o no presentacion de dichos informes de manera oportuna;

vi)  falta de implementacion las medidas de mitigacion segun lo instruido
por el Interventor dentro del plazo especificado (por ejemplo, las
medidas de mitigacion que abordan los incumplimientos).

CGC41.1 El contratante pagard al contratista el valor de las diferentes Fases y etapas, previa solicitud

presentada a Fiduciaria Central S.A. en calidad de vocero del Fidecomiso, acompafiada con
los siguientes documentos:

1.

Etapa I. Se pagaréa el noventa por ciento (90%) de esta Etapa, previa aprobacién
de los productos asociados a ésta por parte de la INTERVENTORIA, incluyendo
aprobacion del cobro y sus documentos soporte. El diez por ciento (10%) restante,
se pagara contra entrega de los permisos, licencias y demas documentos requeridos
para inicio de obra, incluyendo la respectiva aprobacion por parte de la
INTERVENTORIA, incluyendo aprobacion del cobro y sus documentos soporte.

Etapa Il. Se pagara por avances parciales de acuerdo con actas mensuales
conforme con el avance y recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberan
contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA e informe técnico aprobado de
avance de obra mensual o quincenal por proyecto.

Implementacion del componente social — Ruta de la sostenibilidad social -
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v

Al finalizar la etapa 1, se realizara un pago hasta por un valor de $ (que
corresponde al 20% del valor ofertado para este componente) con base en la entrega del
Plan de trabajo inicial de capacitacion y formacion y su implementacién, el cual debera ser
revisado y aprobado por interventoria, asi:

Elaboracién por parte del experto del documento plan del plan de trabajo inicial de
capacitacién y formacién incluye, modificaciones, revisiones ajustes,
cumplimientos de los lineamientos sociales y criterios descritos en los documentos
contractuales

Desarrollo de las sesiones de capacitacién y formacion propuestas

Logistica para el desarrollo de las sesiones de capacitacion y formacion min 60
personas

Materiales Didacticos e insumos para sesiones

Seleccion de iniciativas de emprendimiento social identificadas, agrupacion de
emprendedores

Implementacion de herramienta de evaluacién del proceso de capacitacion y
formacién

El informe final debera contener el andlisis, sistematizacion y resultados de todas
las actividades desarrolladas en el marco de la planeacion e implementacion del
proceso.

Durante la etapa 2, se realizaran 3 pagos de acuerdo con los productos expresados a
continuacion:

Un primer pago hasta por un valor de $ (que corresponde al 3% del
valor ofertado para este componente) con base en la entrega del Plan de
capacitacién y formacién del micro proyecto, el cual deberad ser revisado y
aprobado por interventoria:

v Elaboracion por parte del experto del Plan de capacitacién y formacion
del micro proyecto. Que debera contener como minimo: Objetivo,
Alcance, Diagnostico, Metodologias por cada iniciativa de
emprendimiento social, Estrategia de comunicacién y Divulgacion
(convocatoria), Herramienta de evaluacion del proceso de
capacitacién, Cronograma, Recursos fisicos, materiales, logisticos,
entre otros.

Un segundo pago hasta por un valor de $ (que corresponde al 53% del
valor ofertado para este componente) con base en la Implementacién el plan de
capacitacién y formacién del micro proyecto, el cual debera ser revisado y
aprobado por interventoria:

v Implementacion el plan de capacitacion y formacion del micro proyecto.
Informe detallado de la implementacién del plan de capacitacion y
formacién por cada una de las iniciativas de emprendimiento social el
cual debera evidenciar como minimo: Desarrollo y resultado de las
metodologias por cada iniciativa de emprendimiento, Desarrollo y
resultado Estrategia de comunicacién y Divulgacion (convocatoria),
Resultado y andlisis de la evaluacién del proceso de capacitacion y
formacién, Balance de los recursos fisicos, materiales, logisticos
planeados sobre los utilizados, Listados de asistencia, Registro
Fotogréafico, Listados de las iniciativas de emprendimiento sociales
seleccionados para participar en la Feria social.
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v' Diseflar y entregar atuendo identitario y distintivo para las personas
participantes de la Feria Social de cierre, que contenga el nombre, logo
y slogan que visibilice y posicione el micro proyecto y las iniciativas de
emprendimiento social.

v Plan Feria Social que incluya cdémo minimo: Agenda previa y durante la
Feria Social, presentacion audiovisual del proceso realizado del antes,
durante y proyecto finalizado, desde lo técnico y social (Banner, Video,
Fotografias entre otros), propuesta de actores privados y publicos
invitados con su oferta institucional, recursos humanos y materiales,
permiso y requerimientos para desarrollo de eventos.

v" Desarrollo de los talleres por parte de los expertos, logistica para el
desarrollo del taller IES, material didactico e insumos para el desarrollo
practico de los talleres, elaboracion por parte del experto del informe
detallado de la implementacion del plan de capacitacion y formacion por
cada una de las iniciativas de emprendimiento social, elaboracion por
parte del experto del Plan para la Feria Social.

c. Un tercer pago hasta por un valor de $ (que corresponde al 24% del
valor ofertado para este componente) con base en el desarrollo de la feria social,
el cual debera ser revisado y aprobado por interventoria:

v"Implementacién del plan Feria Social que incluya como minimo:
Informe detallado de la Feria Social con resultado de la articulacion de
los entes privados y publicos, Listados de asistencia, Registro
audiovisual.

v Logistica para el desarrollo de la feria.

v' Material Didactico e insumos para las muestras de los emprendedores
sociales.

Valores antes mencionados tienen incluido IVA, tasas, impuestos, contribuciones de orden
nacional o local a que hubiere lugar, gastos administrativos generados durante la ejecucién,
asi como todos los gastos directos e indirectos, derivados de la celebracién, ejecucién y
liquidacion del contrato.

De cada uno de los pagos de la etapa Il, se efectuard una retencion en garantia del diez por
ciento (10%), la cual se devolverd al CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los
siguientes requisitos:

a. Entregade los documentos detallados en la fase de entrega de obras, sefialados
en los Términos de Referencia a la INTERVENTORIA vy al
CONTRATANTE.

b. Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA y el ente
Municipal.

c. Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de
GARANTIAS del presente documento.

d. Suscripcién del Acta de liquidacidn del Contrato por todas las partes en ella
intervinientes, la cual solo se podra dar cuando se encuentren cumplidas todas
las obligaciones de informacion del contrato. En caso en que, agotado el
tiempo para la liquidacion, no se cuente con los documentos requeridos para
la misma presentados en debida forma y aprobados por la interventoria, se
liquidard el contrato sin la devolucion de la rete garantia, la cual se utilizara
para costear los productos que queden pendientes por entregar, con su
correspondiente revision de interventoria.
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Para todas las Etapas, se debera presentar la factura de acuerdo con lo establecido en las
normas vigentes, que corresponda al mes de su elaboracién, y en ella constaré el nimero de
la referencia al contrato respectivo y cobrando Etapa que se esta facturando, a la cual se
debera adjuntar la fotocopia del RUT, y la certificacion del pago de las obligaciones fiscales
y parafiscales a que haya lugar.

Para todos los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda, o
certificacién del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de
Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del
proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del
proyecto.

ElI CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades
ambientales, que afecten la celebracidn, ejecucion y liquidacién del contrato y las
actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes.

CGC42.2
CGC42.3

En caso de un Evento Compensable que conlleve prérroga o adicion del contrato, previo
aval de interventoria y concepto de la supervision de interventoria se presentara ante el
Comité Técnico y Comité Fiduciario, para que se apruebe el correspondiente otrosi.

CGC44.1

La moneda del pais del Contratante es: Pesos Colombianos - COP

CGC 45.1

El Contrato “no estd sujeto a ajuste de precios de conformidad con la clausula CGC 45

CGC 46.1

La proporcidn que se retendra de los de pagos es: Diez por ciento (10%)

CGC 47.1

El monto maximo de la indemnizacion por dafios y perjuicios, por retraso en la ejecucién
total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato, asi como por la
ejecucion de manera inadecuada, de forma diferente a como fue pactado, es del cero punto
cinco por ciento (0.5 %) del valor de la Etapa o proporcional a las obligaciones incumplidas,
por cada dia de retraso, sin que se supere el diez por ciento (10% del valor total del contrato.
El monto maximo de la indemnizacién por dafios y perjuicios, en caso de incumplimiento
de una o varias de las obligaciones a cargo del Contratista, es del veinte por ciento (20%)
del Precio final del Contrato, sin que constituya una tasacion anticipada de perjuicios.

CGC 48.1

No Aplica

CGC49.1

El pago (Los pagos) por anticipo sera(n) de: No Aplica

CGC50.1

El monto de la P6liza de Cumplimiento es el treinta por ciento (30%) del valor total del
contrato.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que
surjan a cargo del CONTRATISTA en el término del desarrollo del contrato, el estudio de
necesidad efectuado y la previsién de los posibles riesgos en la ejecuciéon del mismo, el
contratista debera constituir dentro de los cinco (5) dias siguientes a la firma del contrato,
una poliza a favor de Entidades Particulares “FIDEICOMISO - PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER MIB Y EP BANCA MULTILATERAL”, expedida por una
compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya péliza matriz se encuentre
aprobada por la Superintendencia Financiera, en relacion con los siguientes amparos,
cobertura y vigencia:
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MONTO DEL
AMPARO AMPARO VIGENCIA
Por un valor igual al 30%

del valor total del contrato.

Por el plazo total de
ejecucion del contrato y seis
(6) meses mas.

Cumplimiento

E. Finalizacion del Contrato

CGC 56.1 No Aplica.
CGC 56.2 No Aplica.
CGC57.2g) El nimero maximo de dias es ciento veinte (120) dias.
CGC 581 El porcentaje que se aplicara al valor de las Obras no terminadas, que representa el costo

adicional que su terminacion acarrearia para el Contratante, es veinte por ciento (20%).
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Seccion X. Formularios de Contrato

Esta seccion contiene modelos de formularios que, una vez completados, formaran parte del Contrato.
Los formularios de Garantia de Cumplimiento y de Garantia por Anticipo deben ser completados
Unicamente por el Licitante seleccionado, cuando se requieran, después de la adjudicacion del Contrato.

indice de Formularios

Notificacion de Intencidn de AdjudiCacion...........cccoeviveiiiieiiece e 221
Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva ..........cccccoveiiiiiiiiciiciceee 224
Carta de ACEPLACION .......cc.oiiee ettt e ste e re e te e naaens 226
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Garantia de Cumplimiento - Garantia Bancaria (No aplica) ..........c.ccccoveveiveeieciesnennn. 229
Garantia de Cumplimiento — Fianza de Cumplimiento (No aplica) ..........c.cccceeevnnennnn. 230
Garantia de Cumplimiento — Péliza de Cumplimiento...........cccccveveieeieciccicce e, 232

Garantia de Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales, Sociales y de Seguridad y
Salud en el Trabajo (ASSS)....cciiiiieiece et 233

Garantia por Anticipo — Garantia a primer requerimiento (No aplica) ...........c.c........ 235
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Notificacion de Intencion de Adjudicacion

[Esta Notificacion de Intencion de Adjudicacidn sera enviada a cada Licitante que haya presentado
una Oferta]

[Enviar esta Notificacion al Representante Autorizado del Licitante nombrado en el Formulario de
Informacion del Licitante]

A la atencion del Representante Autorizado del Licitante

Nombre: [insértese el nombre del Representante Autorizado]

Direccién: [indicar la direccion del Representante Autorizado]

NUmeros de teléfono / fax: [insertar los nimeros de teléfono / fax del Representante Autorizado]
Direccion de correo electrénico: [insertar direccién de correo electrénico del

Representante Autorizado]

[IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificacion se transmite a los Postores.
La Notificacién debe enviarse a todos los Licitantes simultaneamente. Esto significa en la misma
fecha y lo mas cerca posible al mismo tiempo.]

FECHA DE TRANSMISION: Esta notificacion se envia por: [correo electronico / fax] el [fecha]
(hora local)

Notificacion de Intencion de Adjudicacion

Contratante: [insertar el nombre del Contratante]
Proyecto: [insertar nombre del proyecto]
Titulo del contrato: [indicar el nombre del contrato]
Pais: [insertar el pais donde se emite el SDO]
NUmero de préstamo / nimero de crédito / nimero de donacién: [indicar el nimero de referencia
del préstamo / crédito / donacién]
SDO No: [insertar nimero de referencia SDO del Plan de Adquisiciones]
Esta Notificacion de Intencion de Adjudicacion (la Notificacién) le notifica nuestra decision de
adjudicar el contrato anterior. La transmisién de esta Notificacion comienza el Periodo de Suspensivo.
Durante el Plazo Suspensivo usted puede:
a) solicitar una sesion informativa en relacion con la evaluacion de su Oferta, y / o
b) presentar un reclamo sobre la adquisicion en relacion con la decisién de adjudicar el
contrato.
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1. El adjudicatario

Nombre: . - .
[ingresar el nombre del Licitante seleccionado]]

Direccidn: [ingresar la direccidn del Licitante seleccionado]

Precio del contrato: [ingresar el precio de la Licitante ganadora]

2. Otros Licitantes [INSTRUCCIONES: ingresar los nombres de todos los Licitantes que
presentaron una Oferta. Si se evalud el precio de la Oferta, incluya el precio evaluado,
asi como el precio de la Oferta leido en la apertura.]

Nombre del Licitante Precio de la Oferta Preg?;:{?;:)a 2
rges o orbre Inar sprcioce | Dnares o i
res o onbre o prcode | [Poree o el
res o onbre e dprciodk | nars ol rci
rres o onbre oo prcode | [Poree o el
res o orbre e dprciodk | narss ol rci

3. Razdn por la cual su oferta no tuvo éxito.
[INSTRUCCIONES: Indique la razén por la cual la Oferta de este Licitante no tuvo éxito. NO
incluya: (a) una comparacion punto por punto con la Oferta de otro Licitante
o0 (b) informacion gue el Licitante indigue como confidencial en su Oferta.]
4. Coémo solicitar una sesion informativa
FECHA LIMITE: La fecha limite para solicitar una sesion informativa expira a medianoche
el [insertar fecha y hora local].
Usted puede solicitar una explicacion sobre los resultados de la evaluacion de su Oferta.
Si decide solicitar una explicacion, su solicitud por escrito debe hacerse dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la recepcion de esta Notificacion de Intencion de Adjudicacion.
Proporcione el nombre del contrato, nimero de referencia, nombre del Licitante, detalles de contacto;
y dirija la solicitud de explicacion asi:
Atencién: [indicar el nombre completo de la persona, si procede]
Titulo / posicion: [insertar titulo / posicién]
Agencia: [insértese el nombre del Contratante]
Direccion de correo electronico: [insertar direccion de correo electrénico]
Numero de fax: [insertar nimero de fax] borrar si no se utiliza
Si su solicitud de explicacion es recibida dentro del plazo de tres (3) dias habiles, le
proporcionaremos el informe dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la recepcion de su
solicitud. Si no pudiéramos proporcionar la sesion informativa dentro de este periodo, el Plazo
Suspensivo se extenderad por cinco (5) dias habiles después de la fecha en que se proporcioné la
informacion. Si esto sucede, le notificaremos y confirmaremos la fecha en que finalizara el Plazo
Suspensivo extendido.
La explicacion puede ser por escrito, por teléfono, videoconferencia o en persona. Le informaremos
por escrito de la manera en que se realizara el informe y confirmaremos la fecha y la hora.
Si el plazo para solicitar un informe ha expirado, puede ain asi solicitar una explicacion.
En este caso, proporcionaremos la explicacion tan pronto como sea posible, y normalmente no mas
tarde de quince (15) dias habiles desde la fecha de publicaciéon del Aviso de Adjudicacion del
Contrato.
5. Cémo presentar una queja
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Periodo: La reclamacién relacionada con la adquisicion que impugne la decision de
adjudicacion deberé presentarse antes de la medianoche, [insertar fecha y hora local].
Proporcione el nombre del contrato, nimero de referencia, nombre del Licitante, detalles de contacto;
y dirija la queja relacionada con la adquisicion asi:

Atencion: [indicar el nombre completo de la persona, si procede]

Titulo / posicidn: [insertar titulo / posicion]

Agencia: [insrtar el nombre del Contratante]

Direccidn de correo electrdnico: [insertar direccion de correo electrénico]

Numero de fax: [insertar nimero de fax] borrar si no se utiliza

En este punto del proceso de adquisicidn, puede presentar una queja relacionada con la adquisicion
impugnando la decisién de adjudicar el contrato. No es necesario que haya solicitado o recibido una
explicacion antes de presentar esta queja. Su queja debe ser presentada dentro del Plazo Suspensivo
y recibida por nosotros antes de que finalice el Plazo Suspensivo.

Para més informacion:

Para obtener mas informacién, consulte Las Requlaciones de Adguisiciones de los Prestatarios del
IPF (Regulaciones de Adquisiciones) [https://policies.worldbank.org/sites/
ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=4005] (Anexo I11). Debe leer estas disposiciones
antes de preparar y presentar su queja. Ademas, la Guia del Banco Mundial “Como hacer una queja
relacionada con la adquisicién” [http://www.worldbank.org/en/
projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework]
proporciona una explicacion atil del proceso, asi como un ejemplo de carta de queja.

En resumen, hay cuatro requisitos esenciales:

1. Usted debe ser una 'parte interesada’. En este caso, significa un Licitante que presentd una
Oferta en este proceso de licitacion y es el destinatario de una Notificacion de Intencion de
Adjudicacion.

2. Lareclamacion sélo puede impugnar la decisiéon de adjudicacion del contrato.

3. Debe presentar la queja en el plazo indicado anteriormente.

4. Debe incluir, en su queja, toda la informacién requerida en las Regulaciones de
Adguisiciones (como se describe en el Anexo I11).

6. Plazo Suspensivo

FECHA LIMITE: El Plazo Suspensivo termina a medianoche el [insertar fecha y
hora local]

El Plazo Suspensivo dura diez (10) dias habiles después de la fecha de transmision de esta
Notificacion de Intencion de Adjudicacion.

El Plazo Suspensivo puede extenderse como se indica en la Seccién 4 anterior.

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificacion, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
En nombre del Contratante:

Firma:
Nombre:
Titulo / cargo:
Teléfono:
Email:
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Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: SUPRIMIR ESTA CASILLA UNA VEZ QUE
SE HA COMPLETADO EL FORMULARIO

Este Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva ("Formulario™) debe ser
completado por el Licitante seleccionado. En caso de una APCA, el Licitante debe enviar
un Formulario por separado para cada miembro. La informacion de titularidad real que se
presentard en este Formulario deber ser la vigente a la fecha de su presentacion.

Para los propositos de este Formulario, un Propietario Efectivo de un Licitante es cualquier
persona natural que en ultima instancia posee o controla al Licitante al cumplir una o0 mas
de las siguientes condiciones:

* poseer directa o indirectamente el 25% o mas de las acciones

* poseer directa o indirectamente el 25% o mas de los derechos de voto

* tener directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoria del consejo de
administracion u érgano de gobierno equivalente del Licitante

No. SDO: [ingrese el nimero de la Solicitud de Ofertas]
Solicitud de Oferta: [ingrese la identificacion]

A: [ingrese el nombre completo del Contratante]

En respuesta a su solicitud en la Carta de Aceptacion fechada [inserte la fecha de la Carta de
Aceptacién] para proporcionar informacién adicional sobre la titularidad real: [seleccione
una opcidén segun corresponda y elimine las opciones que no son aplicables:]

(i) por la presente proporcionamos la siguiente informacion sobre la Propiedad Efectiva

Detalles de la Propiedad Efectiva

Tiene directa 0

. T Tiene directa o indirectamente el derecho

Tiene participacion directa - ) ;
. L o f indirectamente el a designar a la mayoria del

Identidad del Propietario | o indirecta del 25% 0 mas ) : L <

. - 25% 0 mas de los consejo de administracion,

Efectivo de las acciones h : s |

(Si/ No) derec 0S de voto Jynta dlrectlva_o de

(Si/ No) 6rgano de gobierno
equivalente del Licitante

(Si/ No)

[incluya el nombre
completo (apellidos,
primer nombre),
nacionalidad, pais
de residencia]
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Tiene directa o
. S Tiene directa o indirectamente el derecho
Tiene participacion directa - | . | 2 del
Identidad del Propietario | o indirecta del 25% o mas lndlrectarpente ¢ a deSIQnar ala r_nqyona_gle
. - 25% 0 mas de los consejo de administracion,
Efectivo de las acciones : o

(S / No) derechps de voto Jynta dlrectlva_o del

(Si/ No) 6rgano de gobierno
equivalente del Licitante

(Si/ No)
i)

o bien

(i) Declaramos que no hay ningun Propietario Efectivo que cumpla una o més de las siguientes
condiciones:
e posee directa o indirectamente el 25% o mas de las acciones
e posee directa o indirectamente el 25% o mas de los derechos de voto
e tiene directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoria del consejo de
administracion, junta directiva u 6rgano de gobierno equivalente del Licitante

o bien

(i) Declaramos que no podemos identificar a ningun Propietario Efectivo que cumpla una o
mas de las siguientes condiciones: [Si se selecciona esta opcion, el Licitante debera explicar
por qué no puede identificar a ningun Propietario Efectivo]:

e Que posea directa o indirectamente el 25% o mas de las acciones

e (ue posea directa o indirectamente el 25% o més de los derechos de voto

e (ue tenga directa o indirectamente el derecho de designar a la mayoria del consejo de
administracion, junta directiva u érgano de gobierno equivalente del Licitante

Nombre del Licitante: *[indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta]
Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representacion
del Licitante: **[indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para
firmar la Oferta]

Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que
firma la Oferta]

Firma de la persona mencionada mas arriba: [firma de la persona cuyo nombre y cargo
se indican mas arriba]

Fecha de la firma: [indique la fecha de la firma] [indique el dia, el mes y el afio]

Firmado a los dias del mes de de

* En el caso de la Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA como Licitante. En el
caso de que el Licitante sea una APCA, cada referencia al "Licitante” en el Formulario de Divulgacion de la
Propiedad Efectiva (incluida esta Introduccion al mismo) debera leerse como referida al miembro de la APCA.
** La persona que firme la Oferta tendra el poder otorgado por el Licitante. El poder se adjuntara a los documentos
y formularios de la Oferta.
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Carta de Aceptacion

[papel con membrete del Contratante]

Por la presente le notificamos que nuestra Entidad ha aceptado su Oferta de fecha. . . .
[indique la fecha] . . . . para la ejecucion de . . . ... ... [indique el nombre y el namero de
identificacion del Contrato, como figuraen las CEC] .. . ... ... ., por el monto aceptado del
Contrato equivalentea . .. ... .. [indique el monto en ndmeros y en letras, y el nombre de la
monedal. . ...... , con las rectificaciones y modificaciones efectuadas de conformidad con
las Instrucciones para los Licitantes.

Le solicitamos presentar (i) la Garantia de Cumplimiento y una Garantia de Cumplimiento
de las obligaciones en materia ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo
[Borrar si la Garantia de Cumplimiento ASSS no se requiere en este contrato] dentro
de los préximos [Indique veintiocho (28) dias si se trata de una Garantia Bancaria o
fianza o, catorce (14) dias si se trata de una Pdliza de Cumplimiento], conforme a las
Condiciones Contractuales, usando para ello los formularios de la Garantia de
Cumplimiento y la Garantia de Cumplimiento de las Obligaciones ASSS [Borrar la
referencia a la Garantia de Cumplimiento de las obligaciones ASSS si no se requiere
en este contrato] y (ii) la informacion adicional sobre la Propiedad Efectiva de
conformidad con los DDL ITB 47.1, dentro de los siguientes 8 (ocho) dias héabiles
empleando el Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva,] incluidos en la
Seccion X, “Formularios del Contrato” del Documento de Licitacion.

[Seleccione una de las siguientes opciones:]

Aceptamos la designacién de [indique el nombre del
candidato propuesto por el Licitante] como Mediador.

[o]

No aceptamos la designacion de [indique el nombre del
candidato propuesto por el Licitante] como Mediador, y mediante el envio de una copia de esta
Carta de Aceptacion a [indique el nombre

de la Autoridad Nominadora], la Autoridad Nominadora, solicitamos a esta autoridad que
designe al Mediador, con arreglo a lo dispuesto en las clausulas IL 48.1 y CGC 23.1.

[T W10 | (0] £ 7= [ AT

Nombre y cargo del FIrMAaNTE: ........oovoiiiiiii e
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NOMDBIE e 18 ENTIAA: ...cooiioeeeeeee ettt e e e e et e e e e e e e e e e

Adjunto: Convenio
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Convenio
EL PRESENTE CONVENIO se celebra el dia. . . . . delmesde................ de..,entre......
. [nombre del Contratante] . ....... (en lo sucesivo, “el Contratante™), por una parte,y ........
[nombre del Contratista] . . . . . . . . (en lo sucesivo, “el Contratista), por

la otra.

POR CUANTO el Contratante requiere que el Contratista ejecute las Obras denominadas . .........
[nombre del Contrato] . . ... ... y ha aceptado la Oferta del Contratista para la ejecucién y la
terminacion de esas Obras y para la reparacion de cualquier defecto que ellas pudieran presentar,

El Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente:

1. En este Convenio las palabras y las expresiones tendran el mismo significado que se les
atribuye en los documentos del Contrato a los que se refieran.
2. Se considerara que los siguientes documentos constituyen el presente Convenio y deberan

leerse e interpretarse como partes integrantes del mismo. Este Convenio prevalecera sobre cualquier
otro documento del Contrato.

(@) Cartade Aceptacion

(b) Cartade Oferta

(@ Enmiendas N.° (si las hubiera)

(c) Condiciones Especiales

(d) Condiciones Generales del Contrato, incluido los Apéndices

(e) Especificaciones

()  Planos

(g) Listade Cantidades'y

(h)  Cualquier otro documento que, seguin las CEC, forme parte del Contrato.
3. Como contraprestacion por los pagos que el Contratante efectuara al Contratista conforme se
especifica en el presente Convenio, por este medio el Contratista se compromete ante el Contratante a
ejecutar las Obras y reparar sus defectos, de conformidad en todo respecto con las disposiciones del
Contrato.
4. El Contratante se compromete, por este medio, a pagar al Contratista, como contraprestacion
por la ejecucién y la terminacion de las Obras y la reparacion de sus defectos, el Precio del Contrato o
aquellas sumas que resulten pagaderas conforme a las disposiciones del Contrato, en los plazos y en la
forma establecidos en este.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, las partes han suscrito el presente Convenio con

arregloalas leyesde . .. .. [nombre del pais Prestatario] . . . .. en el dia, el mesy el afio

antes indicados.

Firmado por: Firmado por:
En nombre y representacion del En nombre y representacion del Contratista
Contratante
en presencia de: en presencia de:
Testigo, nombre, firma, direccion, fecha Testigo, nombre, firma, direccion, fecha

1 Enlos contratos de suma global, elimine “Lista de Cantidades” y reemplace por “Calendario de
Actividades”.
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Garantia de Cumplimiento - Garantia Bancaria (No
aplica)

[Membrete o cddigo de identificacion SWIFT del Garante]

Beneficiario: [indique el nombre y la direccién del Contratante]

Fecha: [indique la fecha de emisidn]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO N.° [indique el nimero de referencia de la garantia]
Garante: [indigue el nombre y la direccién del lugar de emision, salvo que figure en el membrete]

Se nos ha informado que _ [indique el nombre del Contratista, que, en el caso de una APCA, seré el
nombre de la APCA] (en lo sucesivo, “el Postulante) ha celebrado el Contrato n.° [indique el nimero
de referencia del contrato] de fecha [indique la fecha] con el Beneficiario, para la ejecucién de _
[indigue el nombre del contrato y una breve descripcion de las Obras] (en lo sucesivo, "el Contrato™).
Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una garantia de
cumplimiento.

A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garante, nos comprometemos mediante la presente
garantia de forma irrevocable a pagar al Beneficiario una suma o sumas que no excedan en total el
monto de [indique el monto en nimeros] ( ) [indique el monto en letras]?, la cual pagaremos
en los tipos y las proporciones de monedas en que debe pagarse el Precio del Contrato, una vez que
recibamos del Beneficiario la correspondiente solicitud por escrito, respaldada por una declaracion
escrita, ya sea en la misma solicitud o en otro documento firmado que la acomparfie 0 haga referencia a
ella, en la que él manifieste que el Postulante ha incumplido obligaciones contraidas al amparo del
Contrato, sin que el Beneficiario tenga necesidad de sustentar su demanda o la suma reclamada en ella.
Esta garantia vencera a mas tardar el [indique el dia] de [indique el mes] de [indique el afo]?, y
cualquier solicitud de pago en virtud de ella deberé recibirse en las oficinas indicadas mas arriba en o
antes de esta fecha.

Esta garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la CCIl sobre Garantias a Primer Requerimiento
(Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG), revision de 2010, publicacion de la Camara de
Comercio Internacional N.° 758, con exclusion, por la presente, de la declaracion explicativa requerida
en el articulo 15 a).

[firma(s)]

Nota: El texto en letra cursiva (incluidas las notas al pie) tiene por objeto ayudar a preparar este
formulario y debe eliminarse del documento definitivo.

! El Garante deberé introducir una cantidad que represente el porcentaje del monto aceptado del Contrato
especificado en la Carta de Aceptacién, menos las sumas provisionales, si las hubiera, denominada en la(s)
moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Beneficiario.

2 Indique la fecha veintiocho (28) dias posterior a la fecha prevista de terminacién segin lo establecido en la
clausula CGC 53.1. El Contratante debe tener en cuenta que, en caso de que se prorrogue el plazo de
cumplimiento del Contrato, tendra que solicitar al Garante una extension de esta garantia. Esta solicitud
debe presentarse por escrito antes de la fecha de vencimiento indicada en la garantia. Al preparar esta
garantia, el Contratante podria considerar la posibilidad de afiadir el siguiente texto al final del pentltimo
parrafo: “El Garante conviene en prorrogar por Unica vez esta garantia, por un periodo no superior a [seis
meses][un afio], en respuesta al pedido de prérroga cursado por escrito por el Beneficiario y presentado al
Garante antes del vencimiento de la garantia”.
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Garantia de Cumplimiento — Fianza de Cumplimiento (No
aplica)

Por esta fianza, [indique el nombre del Obligado Principal] como Obligado Principal (en lo sucesivo,
“el Contratista) y [indique el nombre del Fiador] como Fiador (en lo sucesivo, “el Fiador”) se obligan
firme, conjunta y solidariamente, a si mismos, asi como a sus herederos, ejecutores, administradores,
sucesores y cesionarios, ante [indique el nombre del Contratante] como Obligante (en lo sucesivo, “el
Contratante™), por el monto de [indique el monto en letras y nimeros], cuyo pago deberad hacerse
correcta y efectivamente en los tipos y proporciones de monedas en que sea pagadero el Precio del
Contrato.
POR CUANTO el Contratista ha celebrado un convenio escrito con el Contratante el dia
de de 20 , por [nombre del contrato y breve descripcion de
las Obras], de conformidad con los documentos, planos, especificaciones y enmiendas del convenio,
los cuales, en la medida aqui contemplada, forman parte de la presente a modo de referencia y se
denominan, en adelante, el Contrato.
POR CONSIGUIENTE, la condicion de esta obligacion es tal que, si el Contratista cumple oportuna 'y
debidamente el Contrato mencionado (incluidas cualesquiera de sus enmiendas), esta obligacion
carecera de validez y efecto; de lo contrario, se mantendra con plena validez y vigencia. Si el Contratista
incumple alguna disposicion del Contrato, y el Contratante asi lo declara y cumple sus propias
obligaciones en virtud del Contrato, el Fiador podra remediar el incumplimiento sin demora o bien
sequir sin demora alguno de los siguientes Ccursos
de accion:
1) finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos; o
2) obtener una o mas Ofertas de Licitantes calificados, para presentarlas al Contratante con
vistas a la terminacion del Contrato de conformidad con los términos y condiciones del
mismo Yy, una vez que el Contratante y el Fiador decidan respecto del Licitante con la oferta
evaluada como la méas baja que se ajuste a las condiciones, celebrar un Contrato entre dicho
Licitante y el Contratante y facilitar, conforme avance el trabajo (aun cuando exista una
situacion de incumplimiento o una serie de incumplimientos en virtud del Contrato o los
Contratos de terminacién concertados con arreglo a este parrafo), fondos suficientes para
sufragar el costo de terminacién menos el saldo del Precio del Contrato; pero sin exceder,
incluidos otros gastos e indemnizaciones que puedan ser responsabilidad del Fiador en
virtud de esta Fianza, el monto que se sefiala en el primer parrafo de la presente Fianza. El
término “Saldo del Precio del Contrato”, segun se usa en este parrafo, significara el importe
total que debera pagar el Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el monto
gue haya pagado debidamente el Contratante al Contratista; o
3) pagar al Contratante el monto exigido por este para finalizar el Contrato de conformidad
con los términos y condiciones establecidos en el mismo, por un total maximo que no supere
el de esta Fianza.
El Fiador no sera responsable por un monto mayor que el de la penalizacion especificada en esta Fianza.
Cualquier demanda al amparo de esta Fianza deberd entablarse antes de transcurrido un afio desde la
fecha de emision del Certificado de Recepcion de las Obras.
Esta Fianza no crea ningin derecho de accién o de uso para otras personas o firmas que no sean el
Contratante definido en el presente documento o sus herederos, ejecutores, administradores, sucesores
y cesionarios.
EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, el Contratista ha firmado y sellado la presente Fianza y el Fiador
ha estampado en ella su sello debidamente certificado con la firma de su representante legal, en el dia
de la fecha, de
de 20 .
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FIRMADO EL

Por

en nombre de

en caracter de

En presencia de

FIRMADO EL

Por

en nombre de

en caracter de

En presencia de
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Garantia de Cumplimiento — Pdéliza de Cumplimiento

(Formulario debidamente aprobado por la Superintendencia Financiera, emitido por una
aseguradora legalmente establecida o reconocida en Colombia)
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Garantia de Cumplimiento de las Obligaciones
Ambientales, Sociales y de Seguridad y Salud

en el Trabajo (ASSS)
Garantia ASSS a Primer Requerimiento (No aplica)

[Membrete o codigo de identificacion SWIFT del Garante]
Beneficiario: [indique el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha: [indique la fecha de emision]
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO ASSS N.°:  [indique el nimero de referencia de la
garantia]
Garante: [indique el nombre y la direccion del lugar de emision, salvo que figure en el
membrete]
Se nos ha informado que _ [indique el nombre del Contratista, que, en el caso de una APCA,
sera el nombre de la APCA] (en lo sucesivo, “el Postulante”) ha celebrado el Contrato n.°
[indique el nimero de referencia del Contrato] de fecha [indique la fecha] con el Beneficiario,
para la ejecucién de [indique el nombre del Contrato y una breve descripcion de las Obras]
(en lo sucesivo, “el Contrato”).
Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una
garantia de cumplimiento.
A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garante, nos comprometemos mediante la
presente garantia de forma irrevocable a pagar al Beneficiario una suma o sumas que no
excedan en total el monto de [indique el monto en nimeros] ( ) [indique el monto en
letras]?, la cual pagaremos en los tipos y las proporciones de monedas en que debe pagarse el
Precio del Contrato, una vez que recibamos del Beneficiario la correspondiente solicitud por
escrito, respaldada por una declaracién escrita, ya sea en la misma solicitud o en otro
documento firmado que la acomparie 0 haga referencia a ella, en la que él manifieste que el
Postulante ha incumplido las obligaciones en materia ambiental, social y de seguridad y salud
en el trabajo contraidas al amparo del Contrato, sin que el Beneficiario tenga necesidad de
sustentar su demanda o la suma reclamada en ella.
Esta garantia vencera a mas tardar el [indique el dia] de [indique el mes] de [indique el afio]?,
y cualquier solicitud de pago en virtud de ella deberéa recibirse en las oficinas indicadas méas
arriba en o antes de esta fecha.
Esta garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la Camara de Comercio Internacional
(CCI) sobre Garantias a Primer Requerimiento (Uniform Rules for Demand Guarantees,

! El Garante deberd introducir una cantidad que represente el porcentaje del monto aceptado del Contrato
especificado en la Carta de Aceptacién, menos las sumas provisionales, si las hubiera, denominada en la(s)
moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Beneficiario.

2 Indique la fecha veintiocho (28) dias posterior a la fecha prevista de terminacidn segun lo establecido en la
clausula CGC 53.1. El Contratante debe tener en cuenta que, en caso de que se prorrogue el plazo de
cumplimiento del Contrato, tendra que solicitar al Garante una extension de esta garantia. Esta solicitud
debe presentarse por escrito antes de la fecha de vencimiento indicada en la garantia. Al preparar esta
garantia, el Contratante podria considerar la posibilidad de afiadir el siguiente texto al final del pentltimo
parrafo: “El Garante conviene en prorrogar por Unica vez esta garantia, por un periodo no superior a [seis
meses] [un afio], en respuesta al pedido de prérroga cursado por escrito por el Beneficiario y presentado al
Garante antes del vencimiento de la garantia”.
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URDG), revision de 2010, publicacion de la Camara de Comercio Internacional n.° 758, con
exclusion, por la presente, de la declaracion explicativa requerida en el articulo 15 a).

[firma(s)]

Nota: EI texto en letra cursiva (incluidas las notas al pie) tiene por objeto ayudar a
preparar este formulario y debe eliminarse del documento definitivo.
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Garantia por Anticipo — Garantia a primer requerimiento (No
aplica)

[Membrete o cddigo de identificacion SWIFT del Garante]

Beneficiario: [indique el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha: [indique la fecha de emision]

GARANTIA POR ANTICIPO N.°:[indigue el niimero de referencia de la Garantia]

Garante: [indique el nombre y la direccion del lugar de emision, salvo que figure en
el membrete]

Se nos ha informado que [indigue el nombre del Contratista, que, en el caso de una APCA, seré el
nombre de la APCA] (en lo sucesivo, “el Postulante”) ha celebrado el Contrato n.° [indique el nimero
de referencia del contrato] de fecha [indigue la fecha] con el Beneficiario, para la ejecucién de [indique
el nombre del contrato y una breve descripcion de las Obras] (en lo sucesivo, "el Contrato").
Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se debera realizar un pago
anticipado de [indique el monto en nimeros] () [indique el monto en letras] contra una garantia por
anticipo.
A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garante, mediante la presente garantia nos
comprometemos de forma irrevocable a pagar al Beneficiario una suma o sumas que no excedan en
total el monto de [indique el monto en nimeros] ( ) [indique el monto en letras]* una vez
gue recibamos del Beneficiario la correspondiente solicitud por escrito, respaldada por una declaracion
escrita, ya sea en la misma solicitud o en otro documento firmado que la acomparfie 0 haga referencia a
ella, en la que él manifieste que el Postulante:

(a) ha utilizado el anticipo para fines distintos de los relacionados con los costos de movilizacién

respecto de las Obras; o
(b) no ha reembolsado el anticipo con arreglo a las condiciones del Contrato (se debera especificar
el monto que el Postulante no ha reembolsado).

Se puede presentar una demanda en virtud de esta Garantia, desde el momento en que el Garante
presente un certificado del Banco del Beneficiario donde conste que el anticipo antes mencionado ha
sido acreditado al Postulante en su cuenta nimero [indique el nimero] en [indique el nombre y la
direccion del banco del Postulante].
El monto maximo de esta garantia se reducira progresivamente a medida que el monto del anticipo es
reembolsado por el Postulante, segun se especifica en las copias de los estados de cuenta provisionales
o los certificados de pago que nos presenten. Esta garantia vencera a mas tardar en el momento en que
recibamos una copia del certificado de pago provisional donde se indique que el noventa (90) por ciento
del monto aceptado del Contrato, menos las sumas provisionales, ha sido certificado para pago, o el
[indique el dia] de [indique el mes] de [indique el afio]? lo que ocurra primero. En consecuencia,

! El Garante debera introducir una cantidad que represente el monto del anticipo, denominada en la(s)
moneda(s) del anticipo segun se especifica en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable
para el Contratante.

2 Indique la fecha prevista de expiracion del Plazo de Cumplimiento. EI Contratante debe tener en cuenta que,
en caso de que se prorrogue el plazo de cumplimiento del Contrato, tendra que solicitar al Garante una
extension de esta garantia. Esta solicitud debe presentarse por escrito antes de la fecha de vencimiento
indicada en la garantia. Al preparar esta garantia, el Contratante podria considerar la posibilidad de afiadir
el siguiente texto al final del penultimo pdrrafo: “El Garante conviene en prorrogar por unica vez esta
garantia, por un periodo no superior a [seis meses][un afio], en respuesta al pedido de prdrroga cursado
por escrito por el Beneficiario y presentado al Garante antes del vencimiento de la garantia”.
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cualquier reclamo de pago en virtud de esta garantia debera recibirse en nuestras oficinas a mas tardar
en la fecha sefialada.

Esta garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la CCIl sobre Garantias a Primer Requerimiento
(Uniform Rules for Demand Guarantees), revision de 2010, publicacién de la Camara de Comercio
Internacional N.° 758, con exclusion, por la presente, de la declaracion explicativa requerida en el
articulo 15 a).

[firma(s)]

Nota: El texto en letra cursiva (incluidas las notas al pie) tiene por objeto ayudar a preparar este modelo y
debe eliminarse del documento definitivo.



